UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO
LICITACION: PUBLICA 11/20

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

DESIGNACION DE LA OBRA:

DEPENDENCIA: Presidencia
OBRA: Extension de Red de Gas Natural en Via Publica —
Planta de Alimentos Deshidratados UNLP
UBICACION: Calle 167 e/Avenida 66 y Calle 69 - La Plata

PRESUPUESTO OFICIAL: UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO con 94/100.- ($
1.849.101,94)

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 dias corridos

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos

FECHA APERTURA: 10 de Febrero de 2021 HORA: 10.00 hs
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 3000-0138/20-000

LEGAJO LICITADO N° ( )

CONSTA DE FS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento




UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la Documentacion

(completar los datos en letra clara e imprenta)

OBRA:
EXPEDIENTE:
El (los) que
suscribe(n):
constituyendo domicilio legal en la calle No

de la ciudad de La Plata, declara (n) que ratifica (n) su conocimiento y
aceptacion de las Clausulas Generales de Licitacion y Contratacién de la Universidad

Nacional de La Plata, Clausulas Técnicas y Planos para los trabajos de:

, a realizarse en

las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose (nos) a realizar la obra de

acuerdo a la documentacion citada.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- Caratula fs. 1
- Declaracién de conocimiento y aceptacién de la documentacion fs. 2
I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES fs. 3 afs. 4
II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES
- Cldusulas Legales Generales de fs. 5 a fs. 40
- Clausulas Legales Complementarias de fs. --- a --- fs.
- Cldusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.)
- Cldusulas Técnicas Complementarias fs.--- a fs.
III. -CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES de fs. 41 a fs.
IV. - DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE VARIACIONES DE COSTOS ( Ley

12.910)

V. - PRESUPUESTO OFICIAL de fs. afs.

VI. - LISTA DE PLANOS fs. ---a fs. ---y Planos NO fs. afs.
TOTAL de fs. 01 a fs.

Ejemplar N©

Valor del Pliego: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ( $ 1.850,00 )
Fecha apertura: 10 de Febrero de 2021 Hora: 10.00 hs
Firma y sello del proponente y su Representante Técnico:
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BASES PARTICULARES

Secc.44.

1.)
1.1)

1.2)
1.3)
1.4,)
1.5)

Clausulas Legales Especiales

DISPOSICIONES PRELIMINARES:

Objeto: Tratase por el presente del llamado a Licitacion para la ejecucién de la Obra
Extensidon de Red de Gas Natural en Via Publica — Planta de Alimentos
Deshidratados UNLP — Presidencia, bajo el régimen de Ajuste Alzado y segln
las Leyes de Obras Publicas 13.064, 12.910, 15.285 y 15.798, sus reglamentaciones
y decretos ampliatorios, modificatorios y complementarios, el presente pliego y
disposiciones concordantes, recibiéndose las propuestas en la Direccién General de
Construcciones y Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio
Karakachoff” - La Plata, el dia 10 de Febrero de 2021 a las 10.00 hs.

Ubicacion: Calle 167 e/ avenida 66 y calle 69 - La Plata
Presupuesto Oficial: $1.849.101,94

Sistema de Contratacion. Ajuste Alzado

Precio del Legajo: $ 1.850,00

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del VEINTE POR CIENTO ( 20% ) del

monto contractual.

PROPUESTA:

2.1)

Las propuestas se redactaran ajustadas al formulario (Carta oferta) que forma parte
de las Bases Generales de Licitacion y Contrataciéon de la U.N.L.P., escrita a
maquina con tres copias. Se debera presentar la “Carta Oferta” en un original y dos
copias (las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”, “TRIPLICADQ",
etc.) debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes
legal y técnico de los proponentes.

La Propuesta sera consignada en un sobre cerrado con el titulo "PROPUESTA
BASICA" e individualizada con el nombre del proponente y nimero de licitacion.

De presentarse propuestas variantes también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la PROPUESTA BASICA debera introducirse en otro sobre también
cerrado que contendra la Documentacion general que integra la propuesta (segun
se describe a continuacién). Este llevara el titulo expreso de "DOCUMENTACION
GENERAL" y en donde exteriormente constara ademas el nimero de licitacion,
titulo de la obra, fecha y hora de apertura y nombre del proponente.

Documentos que integran la propuesta:

a) Sobre cerrado conteniendo la Propuesta Basica (Carta Oferta - Por Triplicado).
b) El recibo de depésito de garantia de oferta, efectuado en la Administracion de
Presidencia - Tesoreria de la Universidad a la orden de la misma por un valor
equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en
efectivo, o titulos o bonos Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de
plaza, o en seguro de caucidn o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley
16.798 (para este ultimo caso la pdliza “certificada” debera ser presentada , para su
verificacion, en la Direccién de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la

Direccion general de Construcciones de la UNLP, previo al acto de apertura.)
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2.2)

2.3)

c) El recibo 6 factura correspondiente a la adquisicién del pliego licitaria de la obra.

d) La fotocopia del contrato de sociedad autenticada o en el caso de Empresas
Unipersonales la Certificacion de escribano donde conste la identidad del
componente de la Empresa.

e) Declaracién jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. (Firmada por el
oferente)

f) Declaracion jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas y que se
encuentran al dia con el pago de haberes del personal obrero. (Firmada por el
oferente)

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas.
Dicho representante deberda ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, matriculado y habilitado.

h) La presentacion del Plan de Trabajo.

i) La presentacion de la constancia de inscripcidon al Registro Nacional de Constructores y
de Firmas Consultoras de Obras Publicas, otorgada mediante el portal CONTRAT.AR. —
Portal Electrénico de Contratacién de Obra Publica-, conforme lo establecido por la
Disposicién N° 16/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones. -

j) Constancia de inscripcién actualizada al Sistema de Informacién de Proveedores
(SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de Compras Publicas
Electrénicas de la Republica Argentina-

k) Constancia de concurrencia a obra 6 declaracién jurada del proponente, manifestando
conocer las condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se
llevara a cabo la Obra.

[) Declaracion Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de La

Plata, provincia de Buenos Aires y Constitucion de direccién de Correo Electrdnico,
donde se remitiran las debidas notificaciones (conforme a lo establecido en el
Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).-
Si no se constituyere domicilio electrénico de acuerdo a lo dispuesto por el parrafo
anterior, se notificard subsidiariamente a las direcciones de correo electronico
informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional de Constructores y
de Firmas Consultoras de Obras Publicas

Nota: Toda la Documentacion exigida en Original 6 copia Certificada por escribano publico

podra ser reemplazada por copias simples que seran certificadas por la Direccion de
Licitaciones Contrataciones y Certificados. Para tal fin se deberan incluir los originales y
sus respectivas Copias dentro del sobre que contiene la "DOCUMENTACION GENERAL”.
Los originales seran devueltos a los interesados en el acto de apertura.

VERIFICACION DE CALIDADES:

No obstante, la obligacion de los oferentes de presentar los documentos detallados
en el punto 2.1), la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en la
instancia previa a la firma del contrato podra constatar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los incisos i) y J) a través de los sistemas electronicos
correspondientes. -

DESESTIMACION DE PROPUESTAS

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo
precedente, que impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad
con €l resto de ellas, serd causal de desestimacion de la propuesta, previa
evaluacion por parte de la comision Evaluadora de acuerdo a punto 7.1).

No se considerardn las ofertas que impliguen variaciones o modificaciones al
proyecto o al plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la
oferta, su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no serd considerada
un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1)
(Evaluacion de la Propuestas).
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2.)

31)

32)

4)

5)

La falta de la Garantia de Mantenimiento de Oferta serd considerada condicion
previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art, 1.3.5. de las Clausulas Legales
Generales provocando el rechazo de la presentacion dejéndose por lo tanto sin
apertura el sobre conteniendo la Propuesta Basica correspondiente a la misma.

PLAZO DE EJECUCION, GARANTIA Y MULTAS:

Plazo de ejecucion: Se fija un plazo de ejecucidén para la obra en cuestion de
SESENTA ( 60 ) dias corridos.

Plazo de garantia: Se fija el Plazo de Garantia entre la Recepcidon Provisoria y
Definitiva en ciento ochenta (180) dias corridos.

Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 1.5.8
de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion de la U.N.L.P. y actualizada en
su aplicacién con los indices de Variacion de Costos de la Construccion del
I.N.D.E.C. Nivel General.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, la cual
podra requerir de los proponentes cualquier informacidon complementaria,
aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias para la
evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, y si no se
cumpliera en término con dicho pedido, se dard por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su
comparacion en condiciones de igualdad.

IMPUGNACION

El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacién de la Preadjudicacion. Junto con el escrito de reclamo, y como requisito
para la consideracién del mismo, deberd acompafiarse una garantia constituida
mediante certificado de deposito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nacion
Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del
Presupuesto Oficial.

NOTA IMPORTANTE:

Antes del inicio de la obra el Contratista debera presentar proyecto ejecutivo de la
obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma.

El Representante Técnico de la Contratista designado segun art. 1.8.5. de las
Clausulas Legales Generales debera dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la
Ley 12.490 y modificatorias — leyes 12.949 y 13.753 — en lo atinente al ingreso de
aportes previsionales a la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta
Universidad son realizadas en su mayoria en épocas de clase, cuando asi fuera, la
Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir
accidentes en cuanto hace a la circulacién, debiendo quedar a su cargo la
construccion de vallas, pasarelas, etc. para tal fin.
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La Empresa, a requerimiento del Inspector, debera hacerse cargo de la movilidad
del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa.

Todos los documentos que integren el contrato seran considerados como
reciprocamente explicativos.

Atento a la Emergencia dictada por Resolucién UNLP 667/2020; las modificaciones
relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- incluidas en las
Clausulas Legales Especiales primaran en caso de contradiccion con las Bases
Generales de Licitacion y Contratacion.-

VISITA A OBRA:
Fecha: 27 de Enero de 2021
Hora: 12.00 hs
Lugar de encuentro:




UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

ANEXO COVID-19
(a las Clausulas Legales Especiales)

La Direccion de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras
y Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes resoluciones de esta casa
de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO COVID-19 que hace consideraciones
sobre los procedimientos relativos a la presente Licitacion, e introduce modificaciones a las
Clausulas Legales Especiales del pliego.

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios.

Los interesados dispondran de las versiones digitales para consulta, analisis y descarga de los

Pliegos licitatorios a través el Repositorio de la UN.LP. - SEDICI:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=

10915/69217&rpp=10&sort by=dc.date.issued dt&order=desc/ o bien accediendo desde la Web

de la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar que dichos pliegos NO seran

vinculantes de no registrar la compra de los mismos en tiempo y forma.

Para tal fin, los interesados deberan llevar acabo el siguiente procedimiento:

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor del pliego
licitatorio. EI mismo podra ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.43. - Cldusulas

Legales Especiales — art. 1.5.) Precio del Legajo.

Datos para la transferencia:

Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

Alias: MANTO . FALDA . BOLERO

CBU/CVU: 0110030320000161926272

La fecha y horaTImite para Td TealZacion UetransTerenctras sera nasta 1as 13:00 hs. del

ultimo dia habilitado para la venta segln sea el caso (ver publicacion de cada Licitacion)

b) Enviar el comprobante de Ila transferencia bancaria al siguiente  mail:
tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:

Asunto:

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego — LPU ___/20 (aclarar el numero de
Licitacion)

Cuerpo del Mail:

Ndmero de licitacion

Nombre de la Obra /Dependencia.

Razon Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para
la emision de la Factura)

Adjunto:

Adjuntar Comprobante de Transferencia.

q
con la Factura Electrénica. Dicho correo, sera cursado por la Tesoreria de la Presidencia de la
UNLP. (tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar).

Recibida dicha Factura, cada oferente enviard un correo a la Direccion de Licitaciones,
Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras vy Servicios.
(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo juramento
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una direccion de correo electronico, constituyendo la misma como domicilio legal
electronico para recibir las notificaciones.

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitacion de
referencia.

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. habiles posteriores a la fecha limite para la compra de
pliegos no hubieran registrado el envio de la factura solicitamos realizar le correspondiente reclamo
a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unip.edu.ar /
licitaciones.spoys@presi.unip.edu.ar,

“Presentacion de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego tanto
para la Visita a obra (siendo la misma de caracter opcional y NO obligatoria) como asi también
para la presentacion de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que los requisitos
para la presentacion de las mismas establecidos en las “"BASES PARTICULARES” del Pliego, Art 2.1)
“Presentacion de las propuestas” / “Documentos que integran la propuesta”. Teniendo en
cuenta para estos ultimos las aclaraciones o salvedades para los puntos que
detallamos a continuacion.

¢ Documentos que integran la propuesta:

b) £l recibo de depdsito de garantia de oferta, efectuado en la Administracion de Presidencia -
Tesoreria de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al uno por
ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o titulos o bonos
Nacionales, Provinciales o Municipales, €l valor corriente de plaza, o en seguro de caucion o
fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este ultimo caso /a
poliza “certificada” deberd ser presentada, para su verificacion, en la Direccion de
Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Direccion general de Construcciones de la
UNLP, previo al acto de apertura.)

Los oferentes enviaran a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las podlizas de mantenimiento de
oferta certificadas (con Firma Digital) las que seran verificadas por esta direccion. Sugerimos
realizar el envio con la mayor antelacién posible (preferentemente mas de 48 hs a la fecha de
apertura) dado que de existir alguna deficiencia en la misma se pedira realizar un cambio o endoso
de la pdliza.

De encontrarse conforme a lo exigido, recibiran por correo electrénico un recibo firmado, el que
deberan imprimir y adjuntar a la pdliza para ser incorporado al resto de los requisitos que
conforman la oferta.

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas.
Dicho representante debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia profesional en la
ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares a la gue se licita.

Los oferentes deberan realizar una copia papel del Pliego licitatorio, el mismo se debera presentar
foliado (al pie del documento) y firmado conforme se indica en el punto g). Su impresion y
confeccion correra por cuenta y cargo de cada oferente. Dicho Pliego se encuentra disponible en
formato digital para descarga en el Repositorio del SEDICI — UNLP, cuyo link se integra a
continuacion. https://unlp.edu.ar/licitacionesobras.
para el armado y foliado del Pliego deberan respetar el siguiente orden en los documentos.
1) Pliego de bases y condiciones (en doble faz)
2) Memorias
a. Memoria General del proyecto — Arquitectura (simple faz)
b. Memoria de Calculo Estructural - Pliego CIRSOC (simple faz)
c. Memorias de Instalaciones — Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecanica /
etc.
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d. Memoria Normas de Seguridad para contratistas
3) Presupuesto Oficial
4) Planos y planillas
Implantacion
Demolicion (planta/ corte /vista)
Arquitectura Propuesta (planta/ corte /vista)
Estructuras (planos / detalles)
Instalaciones (Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecanica / etc)
Planillas de Carpinterias.
Planillas de terminaciones
Detalles constructivos
Seguridad e higiene.

A

Se aclara que el orden preestablecido es de caracter genérico, y podran ocurrir, que para algun
Pliego licitatorio, no existiera alguno de los documentos enumerados. Para tal caso se deberd
continuar con el siguiente documento.

Sugerimos cotejar la cantidad total de folios con los descriptos en la caratula del Pliego como asi
también con el indice establecido en la “Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la
Documentacion” (Pag. 2 del Pliego.).

La Comision Evaluadora de ofertas informara oportunamente a los oferentes sobre la
ausencia de caracter subsanable de documentos en la presentacion, relativa a aquellos
especificos que componen el Pliego digital descargado del repositorio de la UNLP en
impreso por las empresas, el cual forma parte de la oferta, foliados y firmados. En el
mismo sentido, otorgara un plazo perentorio para su incorporacion.

Deberan incluir también como parte integrante del pliego licitatorio todas aquellas Circulares Con
y Sin Consulta que fueran recibidas por ustedes por cualquiera de los canales de notificaciones
que les fueron informados.

Por Ultimo y en pos de garantizar la igualdad de todos los oferentes al momento de presentar sus
ofertas, se aceptaran todos aquellos planos y planillas que forman parte de los documentos
licitatorios (pliego y anexos de circulares con y sin consulta) impresos en Formatos A3
(preferentemente) o en su defecto A4.

Se deja establecido que, en instancia de adjudicacion, el adjudicatario de la obra se
comprometera a rubricar un pliego completo, el cual le sera provisto por el
contratante, cuyos Planos y planillas se encontraran impresos en la escala pertinente
segln sea el caso. Esta sera condicién indispensable para llevar adelante la firma de
contrato del cual formara parte dicho pliego y sus circulares.

k) Constancia de concurrencia a obra o declaracion jurada del proponente, manifestando
conocerias condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevard a
cabo la Obra.

Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intencién de
permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de concurrencia
por parte del/los interesados no es condicidn excluyente para presentar las ofertas.

En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no seran expedidas ni
exigidas Actas de concurrencia a obra.

Formara parte integrante de la Oferta en papel, una Declaracion Jurada de domicilio
legal electronico, el cual coincidira con el manifestado previamente de forma
electronica a ésta Direccion para el intercambio de comunicaciones relativas a la
presente.

Teniendo en cuenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- las notificaciones
correspondientes al presente procedimiento se remitirdn EXCLUSIVAMENTE al domicilio electrénico
constituido (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).-

Acto de apertura de ofertas:

La apertura de ofertas tendra lugar en el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP (calle 48 ¢/ 6 y 7
N° 575, de la ciudad de La Plata), el dia y a la hora indicadas en los documentos integrantes del

11
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Pliego. La Universidad dispondra un ambito de dimensiones y en condiciones adecuadas segun lo
que las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el dia en que tengan lugar.

Los oferentes deberan apersonarse al acto munidos de los implementos de seguridad sanitaria que
las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el dia en que tengan lugar.
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Bases Generales de Licitacion y Contratacion

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion.

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos y
obligaciones que se derivan de la licitacién y contratacion de todas las
obras que se ejecutan bajo su direccion y contralor tiene en vigencia las
presentes “Bases Generales de Licitacion y Contratacion” formadas por:
1 — Clausulas Legales Especiales que preceden esta documentacion.

2 — Clausulas Legales Generales.

3 — Clausulas Legales Complementarias.

4 — Clausulas Técnicas Generales — Pliego Tipo.

5 — Clausulas Técnicas Complementarias.

6 — Clausulas Técnica Particulares de la Obra.

Terminologia:

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento
contractual de las obras, se emplearan las siguientes denominaciones:
“ESTADO” por Estado Nacional Argentino.

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata.

"D.G.C.M.” por Direccion General de Construcciones y Mantenimiento.
“INSPECCION” por funcionario (s) encargado (s) del contralor y
vigilancia de los trabajos.

“"CONTRATISTA" por Empresa obligada a ejecutar la obra.

“DIAS"” deberan computarse corridos salvo indicacion contraria.

Normas suplementarias:

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales de
Licitacion y Contratacion quedara sometido a las disposiciones de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064, su respectiva reglamentacion y
disposiciones complementarias reformadas por la Ley 16.798 vy
Decretos y Disp. conexas.

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentacion, decretos
y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, en lo que
faltare, con el pliego "“Tipo” de Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras Publicas aprobado por resolucion N© 2529/54
actualizado por Resoluciones N© 245/55 - 1296/60 - 85/78 y Decreto N©
2348/76 y Resolucién N° 936/80 (edicién 1985).
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1.1.4.  Adquisicion de Legajos:

Los interesados podran consultar, retirar o adquirir los documentos de
la Licitacion en la Direccion General de Construcciones y Mantenimiento
- calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff”- La Plata, al
precio que se fije en las respectivas Clausulas Especiales; suma que no
sera devuelta, aunque la Licitacion fuere anulada.

1.1.5.  Aclaraciones:

Las aclaraciones a esta documentacidn que juzguen necesaria los
interesados, asi como las consultas que se formulen, tanto de caracter
técnico como administrativo, deberan ser presentadas en todos los
casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) dias habiles antes de la
fecha de la apertura de las propuestas (o los dias que expresamente
sefialen las clausulas Especiales).

Las respuestas a las mismas se llevaran a conocimiento de todos los
interesados y formaran parte de la documentacion contractual.

Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podran los proponentes
manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la hora establecida
para la apertura de las propuestas. A partir de ese momento no se
aceptaran ni admitiran observaciones ni explicaciones que interrumpan
el acto, ni se recibiran nuevas propuestas.

Las solicitudes escritas de aclaracion, previas al acto licitatorio seran de
condicién obligatoria para todos los oferentes, si como contratistas
pretendieran posteriormente reconocimientos por trabajos “adicionales”
o “suplementarios” originados por omisiones y/o contradicciones
aparentes o reales, de la documentacién licitatoria.

1.2. DE LOS PROPONENTES.
1.2.1.  Capacidad de los Oferentes:

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse vy
certificaran en sus propuestas mediante declaracidn jurada su carencia
de inhibicion legal y/o judicial.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera,
ésta deberd acompanar copia autenticada del Contrato Social y la
constancia de que posee matricula de Comerciante, asi como que
dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de Comercio. La
duracion de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término
de la recepcidn definitiva de los trabajos. Las sociedades de hacho o
unipersonales presentaran con su propuesta la certificacion por
Escribano Publico de la identidad de sus componentes.

1.2.2.  Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes:
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1.2.3.

La U.N.L.P. solamente contratara las obras o trabajos que ejecute con
los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por Decreto NO© 756/81 (salvo las excepciones
determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberan dar
estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo
presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de inscripcion
actualizado a diez (10) dias corridos anteriores como maximo en dicho
Registro.

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto
Oficial dividido por el plazo de ejecucién expresado en afos, resulte
inferior al monto establecido en las Clausulas Especiales no es
obligatorio la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas especiales
decida lo contrario.

No obstante, si el resultado de la relacion entre el valor de la oferta y el
plazo de ejecucién expresado en afnos o fraccion, alcanza o supera al
referido monto, sera obligatoria la inscripcion.

Si la relacion indicada en el segundo parrafo resultara igual o mayor
que el citado monto, no seran consideradas las ofertas de Empresas
cuya capacidad de contratacidon anual sea inferior a la cifra que resulte
de la mencionada operacidn aritmética, salvo que el monto que resulte
de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecucion expresado en
afos o fraccidon sea inferior al establecido en las Clausulas Especiales.
En caso de Empresas, que se presenten transitoriamente unidas para
contratar determinada obra o trabajo, se sumara la capacidad de
contratacion anual del Consorcio.

En los casos en los cuales no se exija la inscripcion en el Registro
Nacional (segun las excepciones determinadas por el mismo decreto) la
competencia técnica se establecera mediante los antecedentes que las
Empresas registren en la U.N.L.P. o certificados presentados por las
Empresas que acrediten que han ejecutado trabajos analogos a los
licitados, en forma satisfactoria.

La solvencia financiera resultara asimismo de los elementos de juicio
que obren en poder de la U.N.L.P. o por informacién suministrada por
establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad, los que
seran tramitados y presentados por los oferentes.

Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentacion y Proyecto:

La presentacion de la propuesta significara que quien la hace, conoce el
lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones y caracteristicas
propias de la obra y su desarrollo que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contenidas en las presentes Bases
Generales de Licitacién y Contratacion, que ha estudiado los planos y
demas documentos del proyecto y que se ha basado en todo ello para
hacer su oferta.

En todos los casos de ejecuciéon de fundaciones el Proponente asumira
la responsabilidad total por los vicios del suelo y debera informarse
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fehacientemente de este y cualquier otro dato que pueda influir en el
costo de la obra y en relacion con los elementos preexistentes
afectados directamente por las obras contratadas, estructuras
portantes, albafilerias e instalaciones electromecanicas vy
complementarias, etc. La verificacion y control de eficiencia,
condiciones reglamentarias y posibilidades de utilizacion seran a su
exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta los
gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y todo otro
trabajo que como consecuencia de las obras contratadas fuera
necesario realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna liquidaciéon que
con caracter de “adicional” o “complementario” se pretenda certificar
por este motivo, salvo que en las Clausulas Especiales o en la
documentacion Técnica la misma D.G.C.M. haya previsto excepciones a
lo anterior.

1.3. PROPUESTAS Y LICITACIONES.
1.3.1.  Lugar de Presentacion de las Ofertas:

Las propuestas se presentaran en las oficinas de la Direccion General
de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 N° 575 - 6to
Piso- “Edificio Sergio Karakachoff * - La Plata.

1.3.2.  Redaccion:

Las propuestas se redactaran ajustadas al modelo que forma parte de
estas Bases Generales de Licitacién y Contratacion, segun clausulas
Legales Complementarias y seran mecanografiadas y firmadas en
original y dos (2) copias.

1.3.3.  Forma de Presentacion:

La Propuesta sera consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado con
el titulo Propuesta Basica que se individualizara con el nombre o razdn
social del proponente y numero de licitacion. De presentarse
propuestas “variantes” también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la propuesta Basica debera introducirse en otro sobre
también cerrado y lacrado que llevara el titulo expreso de
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constara
ademas del N° de la licitacidn, titulo de la obra, fecha y hora de
apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente
documentacion:

a.) El certificado del depodsito de Garantia de Oferta, efectuado en la
D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % del
valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos
nacionales, provinciales o municipales que tengan cotizacion oficial en
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b.)

£)

g.)

h.)

J)

1.3.4.

1.3.5.

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Pdliza de Seguro de Caucién, o
Fianza Bancaria a satisfaccion de la U.N.L.P.

La inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas con la certificacion de la Capacidad Técnica Financiera
actualizada segun 1.2.1. salvo disposicién diferente en las Bases
particulares - Clausulas Legales Especiales.

El recibo correspondiente a la adquisicién del pliego licitatorio de la
obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la
D.G.C.M.

La declaracion jurada del Oferente o de cada uno de los miembros
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales segin 1.2.1.

La certificacion segin 1.2.1. para las sociedades de hecho y
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos
societarios y comerciales citados en el mismo articulo. En caso de
presentarse conjuntamente dos o mas sociedades deberan expresar las
responsabilidades que incumben a cada una, si es solidaria, o
mancomunada.

Los proponentes deberan justificar mediante declaracion jurada que
cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de
jornales segun legislacion vigente.

El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e items
s/las Clausulas Generales y Clausulas Especiales.

El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y su
Representante Técnico con las firmas aclaradas.

Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen las
Clausulas Legales Especiales.

La lista de Datos Caracteristicos Garantizados alli donde lo exijan las
cldusulas Especiales.

Forma de Licitacion.

La obra que se licita se contratara por el sistema de “ajuste alzado”
segun el articulo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la Ley
N© 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y conexas. Para
otro sistema de contratacion ver hoja complementaria.

Acto de Licitacion:
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Las propuestas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar y
hora fijados en el llamado a licitacidn, con la presencia del funcionario o
funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado
feriado el acto se realizara a la misma hora el dia habil subsiguiente y
en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la apertura por otras
causas constara la postergacion y se divulgara la nueva fecha por los
medios legales de informacion usuales.

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se
verificara el estricto cumplimiento de las condiciones previas ineludibles
que deberan obrar en el sobre exterior con la Documentacion General
segun lo establecido en el articulo 1.3.3. con las salvedades
expresamente indicadas en las Clausulas Legales Especiales al respecto
y la falta y cumplimiento parcial de alguna de aquellas condiciones
provocaria “ipso facto” el rechazo de la presentacién dejandose por lo
tanto sin apertura el sobre conteniendo la PROPUESTA BASICA
correspondiente a la misma. De lo actuado, se labrara un acta, que
suscribiran los funcionarios y los asistentes al acto que quieran hacerlo
en la que se describira, por orden de apertura las propuestas que se
hubieren abierto, su monto, la forma en que se otorga la garantia, el
cumplimiento de las demas exigencias, las causas justificadas de los
rechazos si los hubiera y las eventuales objeciones manifestadas por los
interesados que en este caso tendran la obligacién de firmar el
documento.

1.3.6.  Mantenimiento de las Propuestas:

Los oferentes estan obligados a mantener las propuestas durante el
plazo de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha de licitacién. El
plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de
pleno derecho hasta el momento de la adjudicaciéon, a menos que los
oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después
del vencimiento de dicho plazo.

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION
1.4.1.  Adjudicacion:

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente, siempre
que la misma esté conformada de acuerdo con las prescripciones de las
presentes bases de licitacion. La U.N.L.P. se reserva el derecho de
rechazar cualesquiera de las propuestas y aun todas si lo creyera
oportuno, sin crearse por ello obligacion alguna con los proponentes.
Las circunstancias de no haberse presentado mas de una propuesta no
impide ni obliga a la adjudicacion.

La presentacidon de propuestas no da derecho alguno a los proponentes
para la aceptacion de aquellas.
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a.)
b.)

c.)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en que
se verifique:

Que el mismo proponente se halla interesado en dos 0 mas propuestas.
Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes para la misma
obra.

En todo hecho doloso para obtener la adjudicacion.

Notificacion de la Adjudicacion:

Dentro del plazo establecido en el articulo 1.3.6. la U.N.L.P., por
intermedio de la Direccion General de Construcciones y Mantenimiento
notificara al interesado de la adjudicacion de la obra y citara finalmente
al mismo para que dentro de diez (10) dias corridos a partir de ésta
notificacidn se presente a suscribir el respectivo contrato.

Desestimiento de la Oferta:

Si la adjudicacion no tuviera lugar en el término sefalado, el
proponente podra desistir de su oferta. En este caso se le devolvera el
deposito de garantia respectivo.

Devolucion de los Depositos de Garantia de Licitacion:

La Garantia sera devuelta oportunamente:
A los que no estén incluidos en la adjudicacion.

Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta.

Contratacion. Generalidades:

Las obras se contrataran por el sistema de “ajuste alzado”, con
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total establecido
por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos
los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato sean imprescindibles ejecutar
0 proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida
con arreglo a su fin y al espiritu de estos documentos. No se
reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen
ejecutado en obra y el consignado en su oferta o presupuesto de
contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones (Adicionales) debidamente autorizados.

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y
precios de aplicacion, queda entendido que las certificaciones parciales
seran afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja contractual que
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resulte de la comparacion del monto ofertado con el del Presupuesto
Oficial.

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema de
contratacion y/o modalidades de presentacion del Presupuesto Oficial
regiran los Anexos que se adjuntan al final de los presentes Clausulas
Generales.

1.4.6.  Garantia de Contrato:

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentara
constancia del depdsito efectuado en la Administracion de Presidencia —
Tesoreria, de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) del monto del
mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en Titulos, o en Bonos
Nacionales, Provinciales o Municipales que tengan cotizacion oficial de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al valor corriente en plaza, o
fianza bancaria equivalente a satisfacciéon de la U.N.L.P. salvo lo
previsto al respecto por la ley 16.798 o por pdliza de Seguro de Caucion
de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto N°411/69, 4294/69 y 3869/71.
Si la garantia de la propuesta consistiese en algunos de los depdsitos
precedentemente enumerados, bastara con incrementar la suma a que
se refiere el articulo 1.3.3. a.

Ademas y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su
reglamentacion por Decreto N° 1516/54, el 5 % correspondiente al
afianzamiento del contrato podra ser constituido por hipoteca de primer
grado o prenda con registro segun lo estipulado al respecto por el
articulo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura,
considerandose en principio que en todas las obras licitadas por la
U.N.L.P. existen razones de urgencia para su iniciacion.

En caso de constituir o sustituir la garantia del 5 % del monto del
contrato por fianza bancaria o podliza de seguro de caucidn, sus
importes seran mantenidos a valor constante mediante el reajuste
trimestral de sus montos nominales en base a la variacion de los indices
de precios mayoristas —nivel general- publicados por el Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara podliza de
seguro de caucidn, la misma debera contener una clausula de
actualizacion automatica que responda a los términos precedentemente
sefalados.

La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones
estipuladas postergara el pago de los certificados por un lapso igual al
de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta
demora no le dara derecho al mismo para el reclamo de actualizacién,
intereses o indemnizacion alguna. Esta disposicién sera de aplicacion
por el mero transcurso del tiempo produciéndose automaticamente la
mora sin necesidad de cursar al contratista ninguna clase de aviso o
comunicacion.

Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicacion de las previsiones
del inciso a) del articulo 50 de la Ley 13.064.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Contrato Administrativo de Obra Publica:

De acuerdo a lo establecido en los articulos 21, 22, 23 y 24 de la ley
13.064 se firmara entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el correspondiente
contrato administrativo de obra publica, ajustado al modelo que forma
parte integrante de estas Bases Generales de Licitacién y Contratacion.

Sellado del Contrato:

El Contratista debera abonar el sellado del contrato —sellado nacional-,
conforme a las disposiciones vigentes y se hara cargo ademas de todos
los impuestos que graven las actividades de la empresa en relacion con
el citado contrato, dentro de los cinco (5) dias corridos de la firma del
contrato.

Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato.

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en
término a suscribir el contrato o no aportara la garantia que establece
el articulo 1.4.6. perdera el depdsito de garantia a que se refiere el
articulo 1.3.3. a), y se hara pasible de la sancién que al respecto
establezca el Reglamento del Registro de Constructores de Obras
Publicas.

Domicilio del Contratista:

A los efectos correspondientes el contratista debera constituir domicilio
legal en la ciudad de La Plata.

Mora en la Presentacion de Documentos o Aclaraciones exigidas para el
estudio de la Oferta y la firma del Contrato:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la
propuesta que ordene o solicite la Reparticion, como asi también toda
documentacion necesaria previa a la firma del contrato deberan ser
satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de (5) cinco dias
habiles administrativos a partir de la fecha de notificacion. Pasado éste
plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, la Reparticién sin
mas tramite y a su exclusivo juicio, podra considerar retirada la oferta
con pérdida de la garantia.

No obstante la mora con respecto al plazo senalado sera descontado
desde la fecha desde la cual corresponde computar la iniciacion del
plazo de contrato (Articulo 1.5.2.) vy, ademas incrementara
automaticamente al del mantenimiento de la oferta (articulo 1.3.6.)
cuando se produzca antes de comunicarse la adjudicacion. —A los
efectos del computo de este plazo se efectuara su conversion a dias
corridos-.
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1.4.12. Documentacion de Contrato:

Seran documentos del contrato que simultdneamente ambas partes
suscribiran:

El pliego de llamado a licitacién confeccionado por la D.G.C.M.
compuesto por:

a.) El presente pliego de llamado a licitacion con todas sus partes
componentes.

-Clausulas Generales Legales.
-Clausulas Legales Complementarias.
-Clausulas Técnicas Generales — “Pliego Tipo”
-Clausulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares o
Especiales de cada obra integrada por:
-Clausulas Legales Especiales.
-Clausulas Técnicas Especiales.

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y
demas elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con
motivo del concurso.

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitaciéon que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d.) El presupuesto Oficial.

e.) La oferta aprobada y adjudicada.

f.) La Contrata firmada por las partes seglin modelo anexo a las presentes
Bases Generales.

g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras
aprobado por la D.G.C.M.

h.) El Acta de iniciacion de los trabajos.

i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras
comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista.

j.) Los cdlculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se
entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M..

k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o
economia aprobados por la Direcciéon General de Construcciones y
Mantenimiento.

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y decretos
complementarios.

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la

documentacién contractual.
El contratista estudiara los documentos enumerados y desde el
momento en que los aceptase sin observacion quedara entendido que
se habra compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto alcance
y significado en todos sus términos. Toda alteracion de lo convenido en
estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. correra por cuenta
y riesgo del Contratista.
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n.)

0.)

p.)

1.4.13.

1.4.14

1.5.

1.5.1.

Ademas de la documentacion arriba sefalada, tendran validez, los
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a las
presentes clausulas Generales y Especiales.

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de
Arquitectura. Publicacion Oficial del afio 1946 y Técnicas
Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas (Anexo
22 Edicion 1984).

Especificaciones Técnicas para obras de Modificacién y Restauraciéon de
la U.N.L.P.

Normas para Medicién de Estructuras de la Construccién de Edificios.
Aprobadas por S.D. N© 124 718/38 y Suplemento N° 1, aprobado por
S.D. N© 127/65.

Cesion de Créditos:

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos
que emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el cobro
de los mismos, debera formalizar las escrituras ante Escribano Publico,
debiendo disponerse, previa toma de conocimiento por la D.G.C.M. la
notificaciéon de dicha escritura dentro del mas breve plazo a la Direccion
General de Administracion de la Universidad haciendo entrega de una
copia simple de las mismas para los tramites que corresponda de
acuerdo con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 80.703/40 vy
2.398/44.

Contratacion de Trabajos Ajenos al Contrato:

La Direccion se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que
el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna, todo trabajo ajeno
al contrato, que considere pertinente.

PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y
SANCIONES.

Plan de Trabajo e Inversiones:

En cumplimiento del Articulo 18° del Pliego “Tipo” de Bases vy
Condiciones para la contratacion de Obras Publicas y de lo estipulado
por el S.D. N° 3.772/64, los proponentes deberan presentar dentro de
los diez (10) dias corridos de firmado el contrato, los siguientes
diagramas:

a.) Plan de desarrollo de los trabajos: Respondera a un diagrama de barras

que discrimine como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto
Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente
valorizadas.

b.) Plan Previsto de Certificacion Mensual: Se gratificaran las certificaciones

mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes
cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los Trabajos.
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En la linea de abscisas se indicaran los lapsos mensuales, la
certificacion mensual y la certificaciéon acumulada. El proponente podra
presentar el Plan de Certificacidon Mensual que estime conveniente pero
el mismo no podra en sus ordenadas ser inferior a los términos que en
porcentajes se indican en el cuadro siguiente, salvo indicacién de
contrario en las Clausulas Especiales.

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO

Porciento (%) del plazo total de Certificacion Acumulada minima
ejecucion en por ciento del monto
total de la cotizacion.
25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 80 %

100 % 100 %

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas se
considerara Ley Lineal.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta
terminacion de la obra en el plazo estipulado.

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitacion el
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares (estudios
geotécnicos, calculos y/o dimensionamiento de estructuras vy
fundaciones, sondeos de instalaciones y obras existentes o tareas que
ineludiblemente deben ser previas a la ejecucion de la obra fisica) y en
el presupuesto Oficial no figuran rubros o item especificos, o sea que
los precios por dichas tareas han sido prorrateados y en consecuencia
no pueden ser certificados como tales, dicha circunstancia podra
reflejarse en el Plan Certificacidon Mensual. Bajo tales circunstancias el
proponente podra comenzar dicho grafico a partir de los treinta (30)
dias corridos del origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del
cdmputo del plazo contractual total, como maximo y sin que ello
modifique los porcentajes minimos antes establecidos. Dicho margen de
(30) dias corridos solamente podra ser variado en casos especiales y
siempre que asi se lo establezca expresamente en una clausula especial
de la obra o trabajo licitado.

Los dos planes detallados constituiran los documentos contractuales
que se aplicaran para verificar el ritmo de los trabajos, cumplimiento
del plazo contractual parcial o total, determinacion de la mora
contractual y consecuente aplicacion de multas por incumplimiento de
entregas parciales o de etapas de trabajos que establezcan las Bases
de Licitacidn, rescision del contrato, determinaciéon de los indices para
la liquidacion de variaciones de costos de acuerdo a lo estipulado en las
“Clausulas para Reajuste del Monto de las Obras” y a todos los efectos
que corresponda, y para establecer los créditos en los planes anuales
de la U.N.L.P., tendientes a asegurar el pago de las obras.

30



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Los planes detallados en el presente articulo deberan ser presentados
en una escala y con una discriminacion numérica que permite su clara e
indiscutible interpretacion.

Iniciacion de las Obras:

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. impartira
de inmediato por escrito la Orden de Ejecucidén de los trabajos, salvo
impedimentos por causas justificadas que imposibiliten realmente dicha
iniciaciéon, en cuyo caso la orden de ejecuciéon se dara al desaparecer
dicho impedimento o causa que lo motiva.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los
diez (10) dias corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya
oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Reparticion no ejerce el
derecho que le acuerda el Articulo 50° de la Ley 13.064 el “plazo de
Ejecucion de Obra” se computara a partir del vencimiento de los diez
(10) dias acordados, dejandose constancia en el Acta de dicha
situacion.

Entrega del Terreno:

La D.G.C.M. entregara al Contratista el terreno o lugar emplazamiento
de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden
de ejecucion y el acta de iniciacion. En el mismo acto, el Contratista
sometera a la aprobacion de la autoridad competente el plano del
obrador.

La entrega se efectuara mediante acta por triplicado, de las que un
ejemplar se dara al Contratista.

Reclamaciones del Contratista — Plazos:

Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para cuya
presentacion no se establezcan plazos en otras partes de este pliego o
en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas dentro de los 15
(quince) dias corridos de producido el hecho que las motive, quedando
aquel obligado a fundarlas debidamente, con determinacion de valores,
especiales, etc., en plazo de treinta (30) dias corridos a partir del
vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perdera todo derecho.

Prorroga de Plazo para ejecucion de la Obra:

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el
Plan de Trabajos aprobado, se le podra otorgar una prérroga, siempre
que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas a
juicio de la D.G.C.M.

A los efectos del otorgamiento de la ampliacion se tomaran en
consideracion las siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un
mayor tiempo para la ejecucidon de las obras, y que sean de imposible
realizacién simultanea con la obra principal o perturben el normal
desarrollo.

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre el
proyecto, solicitados con antelacidn ante la D.G.C.M.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administracion
Publica, no previstos en los Pliegos de Licitacidon, como también los
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de lluvias
extraordinarias), y de caracteristicas tales que impidan al Contratista la
adopcion de medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera.

e) Todas las demas causas que la Ley acuerde.

1.5.6. De las Demoras — Sanciones:

La demora injustificada en la terminacion de los trabajos y la
negligencia demostrada en la ejecucién de la obra podra determinar
ademas de las multas y sanciones sefialadas en este Pliego, el
requerimiento de eliminacion del Contratista del Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas por uu periodo de tiempo que la
D.G.C.M. graduara en orden a la gravedad del incumplimiento y sin
perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley.
1.5.7. Multas:

a) Por Retardo en la Terminacion de las obras.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual
por causas no justificadas a juicio de la Reparticion, el Contratista se
hara pasible de una multa que sera calculada mediante la siguiente
expresion.
M=0,50._C.d. j ; donde:
P jo
M. -  Multa por retardo en la terminacion de la obra.
C- Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por
autoridad competente.
P.— Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus
alteraciones aprobadas por autoridad competente.
d.— Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no
justificados a juicio de la Reparticion.
jo.- Jornal basico del ayudante del gremio de la Construccion, sin
beneficios sociales, vigente diez (10) dias corridos antes de la fecha de
la Licitacion.
jo— Idem idem a la fecha de aplicacion de la multa.
Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la
formula sera descontado el valor de las obras recepcionadas estimado a
la fecha de licitacion computando sus alteraciones posteriores.
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b)

1.5.8.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del
monto del contrato, la Reparticion debera optar por su rescisién por
culpa del Contratista o por la continuacién del mismo sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitacién del
alcance de la multa al diez por ciento (10 %) del monto del contrato
sera calculada a valor constante. Este limite en la sancién por retardo
no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafos y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

En tal caso y a los efectos de la continuacidon de la misma el plazo de
terminacién sera el que para la parte faltante de la obra se haya
previsto en el Plan de Trabajo.

Por infraccion de las Distintas Disposiciones:

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecucion de
las obras, el Contratista tendra en cuenta que se hara pasible de una
multa por cada infracciéon de acuerdo a los articulos 1.6.6; 1.6.10,
1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicaciéon se
efectuara de acuerdo a 1-5-8.

Aplicacion de la Multas:

Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento
del plazo de ejecucion, como las multas establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de estas Bases Generales de
Licitacién y Contratacion, seran aplicadas por la D.G.C..M. por si 0 a
pedido de la Inspeccion y su importe sera deducido del primer
certificado que el Contratista deba cobrar después de su aplicacién, del
fondo de reparos y en ultimo término del depdsito de garantia o bien
afectando las fianza rendida, quedando obligado el Contratista a
completar ese fondo de reparos o las garantias si fueran afectadas.

EJECUCION:
Cierre de las Obras y Playas de Materiales:

El Contratista ejecutara el cierre de las obras en la extension que se
indique en las Especificaciones Técnicas, segun las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma que las mencionadas
especificaciones las establezcan y de acuerdo al plano de obrador a que
se refiere el articulo 1.6.3.

Las entradas del obrador y las playas para depdsito de determinados
materiales se dispondran con anuencia de la Inspeccion.

Replanteo de la Obra:
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El Contratista efectuard el replanteo de la obra sometiéndolo a la
aprobacion de la Inspeccién, por intermedio de su Representante
Técnico. Esta aprobacion no exime al Contratista de la Responsabilidad
por errores en que pudiera incurrir.

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que
indique la Inspeccidn, seran delineados con alambres asegurados
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente sobre el
nivel del suelo, a juicio de la Inspeccidn, los que no seran retirados
hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de los
locales sera prolijamente verificada. Una vez establecidos los puntos
fijos el Contratista sera responsable de su inalteracidon y conservacion.

1.6.3. Vigilancia y Alumbrados de las Obras:

El Contratista establecera una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes
propios o0 ajenos.

A tal fin tendrda un servicio de guardianes diurnos y nocturno con
especial custodia y control.

Ademas, colocara luces de peligro y reglamentarias y tomara las
medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a criterio de la
Inspeccion.

1.6.4. Alineacion y Niveles:

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el Contratista
estara obligado a solicitar de la autoridad local competente la alineacién
y nivel definitivos.

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y
Enseres — conservacion:
El Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizaciéon de los
trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de
la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas para la
Inspeccién tendran las dimensiones, emplazamientos y demas
comodidades que la Inspeccién sefale y detallen las Clausulas Legales
Especiales, estando destinadas a conservar mientras dure la obra los
planos, libro de érdenes, elementos de consulta, etc.
El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes
Especificaciones Técnicas, debera suministrar por su cuenta el
mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la
Inspeccion segun lo detallado en la Clausulas Legales Especiales.
Donde existen lineas de Teléfonos Publicos, el Contratista estara
obligado a instalar un aparato telefénico para uso exclusivo de la
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1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Inspeccion y abonara sus servicios. — Si lo piden las Clausulas
Especiales-.

Todas las construcciones provisionales seran conservadas en perfecta
higiene por el Contratista estando también a su cargo el alumbrado, la
provision y distribucibn del agua, desaglies y sanitarios
correspondientes.

Limpieza del Obrador — Instrumental:

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas
condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo
que se ejecute y cumplira de inmediato las 6rdenes que en ese sentido
le imparta la Inspeccidn de la obra. Por cada infraccion a esta norma el
Contratista incurrira en una multa de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del
monto del contrato vigente incluidas las variaciones de costos.

Es obligacién del Contratista, el facilitar a la Inspeccién en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de
las operaciones de relevamiento, replanteo y medicién de los trabajos
contratos.

Reconocimiento del Terreno de Fundacion:

Ampliando el alcance del articulo 1.2.3., establece que si una vez
descubierto el terreno de fundacién el mismo no estuviera de acuerdo a
las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a la
aprobacién de la Inspeccion las modificaciones necesarias en el
proyecto para que la obra pueda realizarse.

Andamios:

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demas
dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, se montaran en las
condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales los
andamios se construiran sdlidamente y con toda prolijidad, debiendo
tener parapetos y tablas rodapié en toda su extensidon. Las escalas
seran resistentes y se ataran y calzaran donde fuera menester para
evitar resbalamiento.

Habra suficiente nimero de ellas para dar acceso a los distintos puntos
de la obra que se hallan separados por paredes y otras estructuras. Los
andamios permitiran, en lo posible, la circulacion sin interrupciones por
toda la obra.

No podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes
0 escombres en abundancia.

Quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para
impedir que formen bascula.

La tablazon de la empalizada y andamios, debera limpiarse de clavos y
astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.
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1.6.9. Daros a Personas o Propiedades:

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafios en las obras que ejecuta a las personas que
dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a terceros
y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran
provenir esos dafos de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran
correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega de
la obra a la U.N.L.P.

La U.N.L.P. podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél
haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobacion, Ensayos y Pruebas:

a.) Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendra siempre en obra la
cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se necesite para
su buena marcha y prevea treinta (30) dias de labor de acuerdo al Plan
de Trabajos Aprobados.

El Contratista en todos los casos comprobara satisfactoriamente la
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la
inspeccion duplicado de las respectivas boletas de envio.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de la
Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién
dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el
particular, no examinara al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

La U.N.L.P. podra proveer en determinados casos materiales especiales
o instrumental. En tal caso, el Contratista se responsabilizara de los
mismos hasta la entrega provisional, siendo de su cuenta la reposicion
de los que sufrieran deterioro o pérdidas.

b.) Aprobacién de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase a
incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las
formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion
del contrato o las exigidas por la Inspeccion y cumplirdn estrictamente
con las normas I.R.A.M. correspondientes. Ademas seran sometidos
antes de emplearse, a la aprobacion formal por parte de la D.G.C.M.
Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a
tipo o muestra determinada, se entendera que ellos servirdn para
efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
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1.6.11.

que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo especificado y
aprobado en las listas de “Datos Caracteristicos Garantizados” que
seran de provision y uso obligatorio.

El movimiento de materiales se registrara diariamente en partes que
entregara el Contratista a la Inspeccion. El Contratista depositara en la
obra o en la D.G.C.M., segun se disponga y con suficiente tiempo para
Su examen y aprobacion, muestras de los materiales que la Inspeccion
determine, los que serviran como tipo para comparar los
abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare,
seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo
que la orden de servicio respectivo senalare.

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el
Contratista se hara pasible de una multa equivalente a 10 (diez)
jornales (oficial albaiiil). Si la orden fuere reiterada no se eximira de
cumplirla.

En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa equivalente a
(10) diez jornales (oficial albafiil) como minimo y cincuenta (50) como
maximo. En caso de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicara y deberd ser comunicada al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Independientemente de lo anterior los materiales seran retirados de la
obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse en
obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista estando a
su cargo todos los gastos de toda suerte a que los trabajos de
sustitucién dieren lugar.

Ensayos y Pruebas: La Reparticidon podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o
estructuras son los que se determinan en las Especificaciones Técnicas.
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados
y costeados por el Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos
de verificar la naturaleza, de algin material, incluso los gastos de
transporte recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los
gastos solamente cuando se comprobare que el material es el
especificado.

Vicios Ocultos:

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspeccién de todas las
partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminacién. Si asi
no lo hiciera, la Inspeccién podra ordenar su demolicion vy
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reconstruccién por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere el
resultado de la Inspeccion.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el
contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo
de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de su notificacién por los
medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos Reglamentarios.
Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de
reparos.

La recepcion final de los trabajos no inhibird a la U.N.L.P. de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjere la
reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales impropios.
Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que determina el
articulo 1646 del Codigo Civil.

1.6.12. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos:

El Contratista en ningin momento podra alegar descargos de
responsabilidad por mala ejecucién de los trabajos o por las
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales,
fundandose en incumplimiento por parte de Subcontratista, personal o
proveedores o excusandose en el retardo por parte de Inspeccion de
Obra de entregarles detalles y planos o en la comprobacién de errores
o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por
improvisacion o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de
sus empleados sera desechado y reconstruido por la Empresa a su
exclusiva cuenta a la primera intimacidon en ese sentido que le haga la
Inspeccion de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de multa a
solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta jornales
(oficial Albaiil) que se graduard de acuerdo a la importancia de las
mismas y por c/infraccion.

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la
Inspeccién de la obra las observaciones pertinentes por trabajos
defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicara la
aceptacion de los mismos y la Inspeccion de Obra en cualquier
momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepcién definitiva
podra ordenar al Contratista su correccion.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccion,
demolicién o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. podra
hacerlos por si por otros y por cuenta del Contratista y sin intervencion
judicial.

Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente Ia
reconstruccién de los trabajos defectuosos, se deducira el menor valor
que resulte por esos trabajos.
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1.6.13.

1.6.14

1.6.15.

1.6.16.

Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados en el Contrato y su documentacion, ya sea por su calidad,
eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la
U.N.L.P. el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa 0 en
disconformidad con las érdenes impartidas por la Inspeccion de la Obra
0 que no respondieran a las especificaciones técnicas de los pliegos de
condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los estipulados, si no
hubieran sido autorizados especialmente, podran ser rechazados si asi
lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el Contratista los demolera y los
reconstruira de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones,
estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios
motivados por esta causa.

En casos de aceptacion de estos trabajos siempre que la D.G.C.M.
estimara que no compromete la solidez, estética y duracion de la Obra,
se lo considerara como si hubieran sido ejecutados conforme al
Contrato, aun cuando fueren de mayor valor que los estipulados en el
mismo.

Responsabilidad por Infracciones Administrativas:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales
vigentes en el lugar de la ejecucidon de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

Combustibles y Lubricantes Nacionales:

El Contratista estara obligado a emplear durante la ejecucion de los
trabajos, sea cual fuere su utilizacion, los productos que elabora y
expende la Administracion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales
[ E.N.D.E. ]

Letreros:

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto los
usuales para contratista y subcontratista, previo permiso otorgado por
la D.G.C..M., quien dara las instrucciones sobre el tipo de letreros y
leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista la colocacion del
letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo detallado en las Clausulas
Complementarias Legales.
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1.6.17  Pago de Derechos:

El Contratista debera abonar los derechos que corresponda por las
instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado,
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja:

1) De la ejecucion de las obras.

2) De las conexiones definitivas para la habilitacién de los Edificios, de la
Construccion exigida por entes Nacionales, Provinciales y Municipales,
los que no le seran reembolsados, salvo disposicién en contrario en las
Clausulas Especiales.

1.6.18  Ejecucion de la Obra en Arreglo a su fin:

Los abastecimientos de materiales para la ejecucién de los trabajos que
sin estar expresamente indicados en los documentos contractuales,
fueron no obstante indispensables a juicio de la Inspeccion para que las
obras a construir resulten enteras y completas seran obligatoriamente
realizados por el Contratista con todos los accesorios para el fin y uso a
que se destine la obra.

En consecuencia el Contratista no podra conceptuar como adicionales
esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte seran analogos y
concordantes y de igual calidad, a juicio de la D.G.C.M. que los
materiales requeridos en general en la obra contratada.

1.6.19. Garantia de los Materiales y Trabajos:

El Contratista asegurara la buena calidad de los materiales con arreglo
a las especificaciones y respondera por las degradaciones y averias que
experimentan los trabajos realizados por causa que le sea imputable.
En consecuencia, hasta la recepcién definitiva de los trabajos, estara a
su cargo la reparacion de los desperfectos de esa naturaleza,
eximiéndosele de responsabilidad si los dafios resultaran del uso de la
obra.

1.6.20. Extracciones y Demoliciones:

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segln lo indiquen los planos y la
documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del Contratista, el que debera dar al material
proveniente de la demolicién el destino que se determine en las
Clausulas Especiales. El Contratista requerira en cada caso la presencia
de la inspeccion para el relevamiento de los inventarios
correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y
previamente al retiro de los materiales afectados.

1.6.21. Medianeras:
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1.6.22.

1.7.

1.7.1.

Es obligacién del Contratista formalizar los convenios con los vecinos
ejecutando los planos [telas y copias] y demas elementos, que debera
entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que resulten.

La reconstrucciéon de medianeras existentes, los trabajos auxiliares
reglamentarios, la reconstruccion de los linderos afectados por las
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, seran de
exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como asi mismo los
gastos de aprobacion, planos y tramites de todo tipo a que diera lugar.
Las medianeras seran reembolsadas por la U.N.L.P. a quien se dara
intervencion en todos los convenios.

Union de las Obras Nuevas con las Existentes:

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en
forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo del Contratista y se
consideraran comprendidas sin excepcidn en la propuesta que se
acepta:

— La reconstruccidon de todas las partes removidas y la reparaciéon de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se
produzcan en la parte existente;

— La provisidon de todos los materiales y la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta clausula,
sera de la calidad, tipo y forma y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares previstos o existentes segln corresponda a
juicio de la D.G.C.M. y segun las Especificaciones para obras de
modificacién y restauracion de la U.N.L.P. anexas a las Presentes Bases.

NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
Interpretacion de Planos y Especificaciones:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos
para la realizacion de la obra y la ejecucion y conservacion de la misma
hasta la recepcién final. Cualquier deficiencia o error que comprobara
en el proyecto o en los planos, debera comunicarlos a la D.G.C.M.,
antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarsele una multa,
siendo la misma el equivalente al valor de veinte (20) jornales (oficial
albafiil) y la maxima de cien (100) jornales (oficial albafil). La
graduacién estara a cargo de la Autoridad que haya suscripto el
respectivo contrato. Cuando se trate de reincidencia se duplicara y
debera ser comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

La omisiébn aparente de las especificaciones o indicaciones
suplementarias referentes a detalles sera considerada en el sentido de
que solo debe prevalecer la mejor practica establecida y también que
Unicamente se emplearan materiales y mano de obra de la mejor
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calidad. Las firmas contratistas deberan tener en cuenta en sus
propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones de las
Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales y Municipales) y Entes
del Servicio Publico, vigentes con anterioridad a la firma del Contrato,
por cuanto no se reconocera adicional alguno, por trabajos ejecutados,
incluso derechos o gabelas exigibles por conexiones, habilitaciones, etc.
que se originen en cumplimiento de dichos reglamentos.

1.7.2.  Orden de Aplicacion de los Documentos Técnicos:

En caso de discrepancia al interpretar la documentacion técnica del
Contrato, la D.G.C.M. resolvera con el siguiente criterio de prioridades.

1.- Leyes N© 13.064, 12.910 y conexas.

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los
Entes del Servicio Publico.

3.- Contrata.

4.- Notas Aclaratorias de la Reparticidn previas al acto licitario.

5.- “Memoria Técnica — Planilla de Locales”

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto.

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales.

8.- Presupuesto.

Dentro de un mismo plano o planos de la documentacion, entre la
dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera ésta Ultima.

En caso de contradiccion y/u omision entre especificaciones medidas o
cantidades el Oferente debera solicitar la aclaraciébn necesaria
previamente a la Licitacion segun lo expresado en 1.1.5.

La D.G.C.M. suministrara planos de detalle cuando sean necesarios o
bien podra exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de
ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, debera recabar la
aprobacion de la D.G.C.M.

1.7.3  Solucion de Divergencia:

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran
divergencias, estas seran resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucion de las estructuras y la interpretacion de las normas
de mensura.

El Contratista no podra suspender los trabajos ni aun parcialmente con
el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de
aplicacion de una multa por cada dia de suspensién de ( 10) diez
jornales (oficial albafil) por dia , cuando se trate de reincidencia , el
valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada al
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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1.7.4.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Complementos de Interpretacion:

Cuando en éste Pliego se haga referencia a Clausulas Especiales o
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la
documentacién de la obra, tanto en su parte grafica como en su parte
escrita.

DIRECCION Y VIGILANCIA
Superintendencia de los trabajos:

La U.N.L.P., tendra la superintendencia de los trabajos e intervendra en
su ejecucion y liquidacion por intermedio de la D.G.C.M. y de la
Inspeccion de ellas dependiente.

El Contratista y su personal cumplird las instrucciones y ordenes
impartidas por la D.G.C.M.

La inobservancia de esta obligacion a los gastos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Instrucciones de la Inspeccion y Respeto a la misma:

El Contratista no podra censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya
designado para la Inspeccion de las obras, pero si tuviera causas
justificadas las expondra por escrito para que las autoridades resuelvan,
sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Personal Técnico y Administrativo que actua en la obra:

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa Contratista
que por sus funciones actlen en la obra contratada y perjudiquen por
su conducta la buena marcha de los trabajos o no tengan la debida
competencia 0 no sean todo lo diligente que sea de desear, deberan
ser retirados de la obra, si asi lo resolviera la D.G.C.M.

El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra
derecho de apelaciéon y podra solicitar a la D.G.C.M. la reconsideracion
de la misma.

Ordenes de Servicio:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccidon imparta durante la ejecucion
de las obras seran cronoldgicamente consideradas sin enmiendas ni
raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.C.M.
(Director General), que la Inspeccion guardard en la obra y que
proveera al Contratista. Toda orden de servicio debera ser firmada por
el Contratista dentro de los (2) dias corridos del requerimiento de la
Inspeccion, su negdativa lo hara pasible de una multa equivalente a (10)
diez jornales (oficial albafil) segun 1.5.7.; b.
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Se considerara que toda orden de servicio estda comprendida dentro de
las estipulaciones del contrato y que no importa modificacién de lo
pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
ellas se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, debera notificarse de ella, sin
perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la Inspeccién
de la obra y en el término de quince (15) dias corridos, un reclamo
claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan
para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el
Contratista quedara “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de
inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio,
no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada. En
caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa equivalente al
valor de diez (10) jornales (oficial albafil) como minimo y cincuenta
(50) como maximo (1.5.7.; b) pudiendo ademas la U.N.L.P. mandar
ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda, y en caso necesario, del fondo de reparos.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicarda y deberan ser comunicadas al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de cumplimiento a
la Orden de Servicio en el término fijado, podra paralizarse el pago de
certificados de obra, de variaciones de costos, etc., hasta que se
cumplan las mismas.

1.8.5.  Representante Técnico:

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecucion de
los trabajos, el Contratista debera estar representado en la obra por un
profesional  universitario  (Arquitecto, Ingeniero Civii o en
Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, segun lo sefalen las
Clausulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales
Nacionales, Provinciales y Municipales, debidamente y expresamente
autorizado por la D.G.C.M., que representara al Contratista en su
ausencia para recibir y evacuar Ordenes de Servicio y como condicion
resolutiva para su validez realizara y verificara personalmente en obra
las siguientes operaciones: Replanteos y nivelaciones; mediciones para
certificar, pruebas de resistencias de estructuras y de funcionamiento
de las instalaciones; recepciones de las obras y todas las veces que se
lo solicite por Orden de Servicio. En este sentido queda claramente
establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que derive
de los actos y decisiones que tome su Representante Técnico, sin
limitacion alguna.
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1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

En caso de infraccion a las obligaciones en relacion a la obra,
emergentes de éste articulo, en que incurra el Contratista, se hara
pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del
monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluida las
Vs. de Cs. por cada infraccion cometida (la graduacion estaria a cargo
de la Autoridad que firmo el Contrato), por cada infraccidon ante cuya
reiteracion el Contratista debera proceder al inmediato reemplazo del
Representante Técnico.

Libro de Comunicaciones:

Ademas del libro de Ordenes de Servicio el Contratista debera proveer
uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones reciprocas que
se requieran con urgencia para aclarar y definir detalles de la ejecucion
necesarios para la marcha de los trabajos y que por su indole deben
dejar consignados por escrito.

Documentos de la Obra:

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccidn de los trabajos que se ejecuten.

Inspeccion en fabricas o talleres a mas de 60 Km. del obrador:

En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con quien
aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser estructuras
metdlicas o de madera, fabricacion de mosaicos, marmolerias, etc.,
estuviese situado a mas de 60 Km de La Plata, y que por consiguiente
se originen gastos extraordinarios de inspeccion para el personal
técnico de la D.G.C.M., el Contratista correra con aquellos.
Comprenderan dichos gastos los pasajes de ida y vuelta de primera
clase, por via terrestre, area o maritima a juicio de la D.G.C.M. con
cama en los casos en que los viajeros fueran nocturnos y un viatico
diario al que le corresponde segun el nivel del agente en la U.N.L.P.,
por el tiempo que dure la inspeccion, computandose los dias de salida y
llegada como dias enteros.

A tal efecto debera el Contratista, simultdneamente con el pedido de
inspeccién depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la
misma. Practicada la Inspeccién se liquidaran los gastos de acuerdo al
viaje y a los dias transcurridos en la misma segun el viatico establecido
anteriormente debitando o acreditando al Contratista los importes
resultantes.

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de
Inspeccién realizadas con cargo a aquel, seran deducidas de los
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su favor si
no se allanare a abonarlos en las condiciones antes enunciadas.
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El Contratista debera prever los gastos de acuerdo con el niUmero de
inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas
Clausulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras.

Las disposiciones del presente articulo regiran en idénticas condiciones
para las obras contratadas cuando estas disten mas de 60 Km de La
Plata.

1.9, REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
1.9.1.  Jornales Minimos:

El Contratista debera abonar a los obreros salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del
recinto de la obra.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas de
pagos Yy las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos
elementos exhibira a la Inspeccion toda vez que se le exija.

Igual formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la
D.G.C.M.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al Contratista de
una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albafil)(1.6.7.; b) por
cada infraccion comprobada a cuyo fin la Inspeccién verificara si el
pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se
aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada
periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicara y deberda ser comunicada al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

1.9.2. Pago de Personal:

El Contratista deberd mantener al dia, el pago del personal empleado
en la obra, abonar integramente los salarios estipulados, cumplir
integramente con las leyes previsionales y dar cumplimiento estricto a
las disposiciones que determinan la jornada de trabajo, siendo motivo
de suspension del abono de los certificados en tramite, la falta de
cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado y
documentado en cada caso, por la Inspeccién al extender el
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el
Contratista le exhibira los libros que se le requieran.

Dicha verificacidn se realizard principalmente sobre el cumplimiento
estricto de los aportes jubilatorios y demas beneficios sociales, régimen
de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniara el contratista en
lapsos que fijan las Clausulas Especiales y que no sera mayor de tres
(3) meses con un certificado que al efecto requerira a la Delegacion
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1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.10

Regional de Secretaria de Trabajo y Previsidon postergandose en su
defecto cualquier certificacion pendiente. En cada certificado que
presente a aprobacidon el Contratista declarara expresamente y bajo
juramento haber dado cumplimiento al Decreto 33302/45 y sus
modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y Decreto 1.078/84 y sus
Reglamentaciones y Modificaciones.

La Tesoreria de la Universidad no efectuarda pago alguno de
certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las
condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hara pasible al
Contratista de la rescision del contrato.

Competencia del Personal Obrero:

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente nimero para que la ejecucion de los
trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto
cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo). Para el debido contralor
de la precedente obligacion diariamente entregara a la Inspeccion
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con
las instrucciones que se le formulen.

Reclutamiento del Personal Obrero:

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesite
por intermedio de las agencias dependientes de la Direccion Nacional
del Servicio de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo. (Ley
13.591).

No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin la
previa certificacion expedida por la autoridad habilitada al efecto de que
se ha cumplido la obligacién impuesta en el parrafo precedente.

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento de
aquella o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no
dard derecho a reglamentacion alguna, ni correran intereses por el
retardo.

Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal.:

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspeccién lo autorice
expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como minimo del personal
obrero que el Contratista emplee en las obras, debera ser Argentino, o
naturalizado, salvo disposicion diferente en las Clausulas Especiales.

Se exigira asimismo la observacion de las disposiciones del Decreto
4.581/63 sobre la prohibicion de materiales deletéreos o venenosos en
los trabajos de la construccién y las previsiones del caso.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
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1.10.1. Modlificaciones y Ampliaciones:

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser
regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificacion,
ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos respetando las condiciones previstas en la documentacién licitaria
para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios unitarios
basicos.

1.10.2. Forma de Liguidacion de los Trabajos:

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto
valorizadas a precios unitarios basicos superen el 20 % del monto total
del contrato original, el Contratista tendra derecho a la fijacién de
precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir
libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo cabe
la rescision del contrato, (articulos 309, 38° y 53° Ley 13.064), por
haberse alterado la economia de la Obra.

B) Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas
detalladas a continuacion y se paguen por el mismo régimen previsto
en el Contrato (Articulos 299 y 380 Ley 13.064).

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes:

1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste,
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al exceso
tomado sobre planos, se le aplicard@ un nuevo precio a convenir
(Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepcién del
beneficio, se retrotraerd a las condiciones basicas de la Liquidacién y
para los anadlisis de precios se adoptaran los porcentajes de gastos
generales y beneficio que se haya prefijado en el pliego de condiciones,
calculando el beneficio sobre el precio real al momento de Ia
encomienda.

b) Para Precios Cotizados por €l Contratista y Aceptados por la
Reparticion:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si
correspondiere, se liquidard conforme al precio estipulado en éste
revisado y aceptado por la reparticion.
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicard un nuevo precio a
convenir (Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio con excepcion del
beneficio, se retrotraera a las condiciones basicas de la Liquidacién y
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para los andlisis de precios se aceptaran los porcentajes de gastos
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de
condiciones, calculando el beneficio sobre el precio real al momento de
la encomienda.

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:

Se liquidaran las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo
que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial afectado del
coeficiente de aumento o rebaja contractual (Articulos 29° y 38° Ley N©
13.064).

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Se liquidaran las cantidades corregidas, si correspondiere, del
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre
planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el
contratista, revisado y aceptado por la Reparticion (Articulo 290 y 38°
Ley N© 13.064).

3.- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos,
debera corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y deducir la
partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el
precio nuevo ya corregido (Articulos 37° y 38° Ley N© 13064).

Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas de
la liquidacién, y para los analisis se adoptaran los gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:

Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos,
con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y aceptado
por la Reparticion y deducir la partida asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.
Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas de
la liquidacion, y para los andlisis se adoptaran los gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

4.,- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:
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a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total
del item del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento o
de rebaja contractual (Articulos 29° y 38° Ley N° 13.064), y liquidarse
las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan de
dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del
presupuesto de oferta aceptados por la Reparticién y liquidarse las
cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.

5.- SUPRESION DEL ITEM:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Es el caso del punto 3) llevado al limite.
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades corregidas
a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraera a las condiciones
basicas de la licitacion y para los analisis se adoptaran los gastos
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de
condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el
precio del contratista revisado y aceptado por la Administracion.

6.- ALTERACION DE LA NATURALEZA DE UN ITEM:

Pueden presentarse dos alteraciones:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial.
Se anula el item previsto conforme al punto 5) precedente y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de

alguno

de sus elementos componentes. Se fijara el nuevo precio del item
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparaciéon de los
cambios.

ACLARACIONES:

En los casos B1 — B3 - B5 — B6 de no llegarse a un acuerdo sobre
precios, y si asi lo ordenara la Inspeccidon (Articulo 59° Pliego Tipo) el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los
trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevara cuenta
minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobacion o
reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar el
precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las partes
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aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios que se establecen en las clausulas especiales, cuando las
modificaciones no superen el 20 %.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Reparticién podra
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente
0 por nuevo contrato.

CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que
expresamente se indica en el respectivo item del Presupuesto Oficial.
Los precios nuevos se determinaran mediante el siguiente esquema de
analisis:

f) Gastos generales de Empresas e indirecto de obra: X % de

g) Subtotal (e +
) PRSPPI

h) Beneficio: 10 % de
(o) P PR

i) Gastos financieros: Y % de
(o) PP PP

j) Costo total trabajo (9 + h +
) P

k) Impuestos (IVA y OTROS): VA % de
) PSPPI ]

[) PRECIO UNITARIO DE APLICACION G +
QU
REFERENCIAS:

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor al
pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que
corresponda.

c) W %: segun tablas aprobadas por el M.O. y S.P.
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f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in
situ” sin obrador, ejecucion de veredas, alambrados,
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separacion etc.

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel y
equipo, para todo tipo de Ensefhanza, Docencia,
Investigacion e instalaciones complementarias.

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores complejos
con Obras de Urbanizacion, Instalaciones especiales de
gran magnitud.

i) Y % tasa basica de interés mensual Banco Nacién, para descuento de
certificados, en el lapso previsto para el pago segin contrato, mas
quince dias corridos.

k) Z % segun la alicuota I.V.A. y otros impuestos vigentes.

1.10.3.  Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos:

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la
tramitacion y obtencion de los permisos municipales y de los Entes de
los Servicios Publicos, que fueran necesarios para la realizacién de los
trabajos, asimismo como la aprobacion de los planos si lo hubiere.

El Contratista recibira de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y
detalles que fueran necesarios, con excepcion de los que indiquen
expresamente en las Especificaciones Técnicas.

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los planos
y siempre que ello no impligue una modificacion fundamental del
proyecto no tendra derecho el Contratista a reclamar una modificacion
en los precios unitarios convenidos. Ademas en los contratos por
“ajuste alzado” las modificaciones que sea imprescindible introducir en
los planos para que la obra resulte en cada parte y en todo, concluida
con arreglo a su fin y a los documentos del contrato, no alteraran el
monto estipulado.

En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un
completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el
Contratista someta a su aprobacion, la D.G.C.M. podra exigir la
presentacion de los planos, memorias descriptivas redactadas en idioma
castellano y catdlogo o cualquier otro elemento de juicio que juzgue
necesario.

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser
presentado a la D.G.C.M., llevaran su caratula ajustada al clisé usado
por esta Direccion.

1.11. LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
1.11.1. Normas de Medicion:
Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc.

regiran las “Normas para la mediciéon de estructuras en la Construccion
de Edificios” del Ministerio de Obras Publicas de la Nacién, aprobado
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1.11.2.

1.11.3.

por decreto del 3 de febrero de 1938 y suplemento N° 1 aprobado por
Decreto 127/65.

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de
contrato, la D.G.C.M., resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y dentro
de lo usual en la técnica de la construccién.

Mensura de los Trabajos:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por
periodos mensuales con asistencia del Contratista o su Representante
Técnico y la Inspeccidon por via contradictoria, dejando en el acta
constancia de las fechas, ubicaciones, divergencias, y otros hechos
notables de la operacion.

El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos destinados
a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y éstos se registraran
por medio de comprobantes escritos o graficos, suscriptos por la
Inspeccion y el Contratista.

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevaran por duplicado,
en el libro de comunicaciones, cotejandose su contenido al final de cada
sesion de mensura. Los resultados de la mensura se utilizaran
solamente para confeccionar los mensuales, y cuando hubiere
divergencias en la manera de computar las obras correspondientes a
algunas unidades de evaluacion, sera aplicada la que determine Ila
D.G.C.M.

Los trabajos o valores realizados seran certificados bajo tres tipos de
planillas a saber:

“Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de tramite separado.

De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice,
“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deduccion que
corresponda.

De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte.

Pago de los Certificados: 1—) SUSTITUIDO POR Fs. 79
La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que

la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de lo hecho.
En los casos en que un |tem no haya sido eJecutado en todas las fases

para
El Contratlsta debera confeccionar y mecanograﬁar los certificados por
sextuplicado, en los formularios que el mismo sumlnlstrara y con las

oficial
calculado ya sea por unidad o ajuste alzado.
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Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccidn
certificar porcentualmente algun item a los efectos de evitar un
prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste final.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los sesenta (60)
dias corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los ciento
veinte (120) dias corridos los definitivos de Variaciones de Costo y final

de obra, a,partigdel primer dia subsiguiente al periode,e. etapa de
ejecucion de |0s\trabajos previ ' ulo 5°
Decret 8/76)

Ificados de\ob S ] costos

provisorios deberan ser presentados dentro de los diez
realizada y verificada la medicion, en caso contrario, el retardo sera
incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales documentos.

Simultdneamente el Contratista solicitara a la Comision Liquidadora los
valores o indices definitivos, salvo que corresponda aplicar los
publicados por el I.N.D.E.C.
Para la sentacion_ de los_certificados_de di i costos

hayan sido publicados.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los
créditos o débitos, tales documentos seran devueltos para su correccion
y deberan ser reintegrados dentro de los cinco (5) dias corridos.
También en este caso las demoras se incrementaran al plazo de pago.
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicién o
los indices fijados, se extendera de todas maneras el certificado con los

datos prgporcionalespregtificandese “a pagsterio i COIrres
ifi pertinente.
ad tuira
provisionalesipara 0 n €s
hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la
U.N.L.P.

1.11.4. Fondos de Reparos:

Del importe de cada certificado se descontara el 5 % (cinco por ciento)
para construir el fondo de reparos, que se retendra conjuntamente con
la fianza contractual, ambos fondos seran devueltos al Contratista una
vez efectuada y aprobada la recepcidon definitiva de las obras, segin
1.12.3.

Se permitird subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza
bancaria a entera satisfaccién, en las condiciones fijadas por los
Articulos 20 y 3° del Decreto N©5.742/54, o por titulos o Bonos
Nacionales fijados por el Articulo 1° del Decreto N°© 8.919/59, como asi
mismo por polizas de seguro de caucidn y en las condiciones
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1.11.5.

1.11.6.

1.11

1.12.1.

establecidas por la Ley 17.804 y Decreto N° 411/69. Para las garantias
se tendra en cuenta lo establecido en 1.4.6.

Por imperio del Articulo 1° del Decreto 107/79, de los certificados que
se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos,
contemplados en el presente régimen, también se descontara el 5 %
(cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho fondo de reparos.

Intereses por Retardo:

El contratista no tendra derecho a imputar a intereses el importe de los
certificados que se abonen con mora.

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo
establecidko en 1.11.3. el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses de acuerdo al Articulo 48° de la Ley 13.064 con sus
modificaciones y/o actualizacion e intereses de acuerdo a la Ley 21.392.
No se pagaran actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere
originado por actos de Contratista.

Gastos Generales:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por estas Bases Generales de Licitacién y Contratacion y el
respectivo contrato en los cuales no se hubiere establecido item en el
presupuesto oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites
que se refieran a aprobacion de planos, inspecciones, obtencion de
permisos, certificados, asi como también instalaciéon de conexiones,
medidores, etc., se consideraran incluidas entre los gastos generales y
prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.

RECEPCION DE LAS OBRAS:
Recepcion Provisoria:

La obra sera recibida provisoriamente por la Direccidn General de
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad
Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones especiales, labrandose un acta en presencia del
Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a
menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de la operacién. En dicha acta
se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a
partir del cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que no
contestara la invitacibn —que debera hacerse por telegrama
colacionado- la Reparticion efectuara por si y ante si, esa diligencia
dejando constancia de la invitacion y ausencia del Contratista.

55



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

1.12.2. Plazo de Garantia:

Entre la recepcion provisoria y la definitiva correra el plazo de garantia
que salvo determinacién diferente de las Clausulas Especiales sera de
ciento ochenta dias (180) corridos, y durante la cual el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
o0 ejecucidn deficiente de los trabajos.

Se exceptua de la procedente obligacidon a los defectos resultantes del
uso indebido de las construcciones.

1.12.3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, de acuerdo con el articulo anterior a
solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacidon del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las Instalaciones Especiales, a cuyo efecto se
realizaran las pruebas que la Reparticion estime necesarias, pudiéndose
repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepcion
provisoria.

Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no libera
al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el Codigo Civil
en el articulo 1646.

El Contratista debera presentar al finalizar los trabajos y antes de la
recepcion provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela
transparente en formato y caratula oficial conformados por la
Inspeccion, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas,
instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la
Direccion General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del
mismo plazo debera entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con
fotografias que la Inspeccién indique y con dos copias de tamafio 20 x
15 cm cada uno.

Durante la ejecucion de los trabajos y cuando lo indique la Inspeccion
se exigiran entre 2 y 6 fotos del mismo tamafio como minimo, por cada
certificacion de obra segun lo indique la Inspeccidon. Asimismo el
Contratista presentara antes de la Recepcién Definitiva “planos
conforme a obra” incluso los correspondientes a instalaciones original y
dos copias. El incumplimiento de cada una de las condiciones sefaladas
hara pasible al Contratista de una Multa igual a la sefialada en 1.8.5.

De las actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia
autorizada.

1.12.4. Limpieza de la Obra:

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la
recepcion provisional de la misma el Contratista estara obligado ademas
de la limpieza periddica exigida en 1.6.6., a entregar la obra
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1.12.5.

1.12.6.

1.13

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios,
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfaccién de
la Inspeccion. Esta limpieza comprende ademas todo el entorno
relacionado con la obra.

Recepciones Parciales:

La recepcion provisional sera una sola a la terminacién total de los
trabajos, aun cuando para su ejecucidon hubieran regido plazos
parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones
parciales provisionales o que la Reparticién las autorice cuando las
considere convenientes.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de
garantia fijado en las Clausulas Especiales, se practicaran, también
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

Devolucion de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos:

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los
saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la recepcidon definitiva de la obra y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendra
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza y
del fondo de reparos.

DISPOSICIONES VARIAS

Invariabilidad de los Precios Contractuales:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables, salvo las
variaciones de costos que correspondan por aplicacion de la Ley 12.910
y su reglamentacion en la forma que se establezca en este pliego.

Sistemas Patentados:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios del Contrato.

Seguros:

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista
asegurara en una compania argentina autorizada a todos los empleados
y obreros que emplee en la ejecucion de las obras; asi como el personal
de la Inspeccién de la Direccion General de Construcciones vy
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Mantenimiento que en forma estable desempefe funciones inherentes
a la realizacion de los trabajos hasta la recepcion definitiva.

A este objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra se entregara al
Contratista la ndmina del personal citado en el Ultimo término, cuyos
sueldos se estableceran en las Clausulas Especiales.

Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado.

El seguro del personal de la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento deberd ser por polizas individuales en las que se
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma
proporcion que determina la Ley 9688 considerando para ello jornal la
vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas indemnizaciones seran
entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a sus
beneficiarios o herederos, si aquellos no se hubieren determinado. El
Contratista debera, ademas, asegurar la obra contra incendio, hasta la
recepcion definitiva de la misma y los materiales acopiados s/1.14.5.
Todas las pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas seran
presentadas ante la D.G.C.M., antes de iniciarse las obras, sin cuyo
requisito no se abonara al Contratista ningln importe en conceptos de
certificados.

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su personal, el
Contratista estara obligado a entregar las pdlizas correspondientes al
que no figura en la némina referida dentro de los tres (3) dias corridos
de la fecha en que se le notifique de la resolucidn. Todas las polizas de
los seguros descriptos deberan contener una clausula en la que se
indigue que no podran ser anulados y/o modificados sin previo
consentimiento de la D.G.C.M.

1.13.4. Relaciones con Otros Contratistas:

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los
trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion, respecto al
orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista
principal.

Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras
montacargas, etc., sin remuneracion.

Convendra, asimismo, con aquellos y con intervencién decisiva de la
Inspeccién, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de
materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de
los demas contratistas, o a la que realice directamente la D.G.C.M.
ajustandose a las indicaciones que se impartirdn o a los planos y
especificaciones.
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1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.13.9.

1.14.

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros
contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccién para que tome las determinaciones a que haya lugar.

Subcontratista.

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra
adjudicada, debera obtener la previa conformidad de la D.G.C.M.
Ningun subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

El Contratista sélo empleara operarios en la clase de trabajos a que se
dediquen y en suficiente niUmero para que la ejecucién de dichos
trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el Contrato.
Diariamente el Contratista entregara a la Inspeccion partes indicativos
del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las instrucciones
que se formulen.

Responsabilidad por Subcontrato:

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas Ile
correspondera al Contratista como si las hubiese efectuado
directamente.

Transportes:

Los precios de los materiales seran considerados sin excepcidon para
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecucion de las
obras seran, salvo disposicion en contra de las Clausulas Especiales, por
cuenta del Contratista, a quien sélo se le otorgara un certificado en el
que conste el transporte que debe realizar, cuando ello fuere menester
en orden a las prioridades establecidas por las disposiciones en vigor.

"Compre Nacional” Decreto —Ley N° 18.875/70:

En la presente licitacion seran de aplicacidn las normas establecidas en
el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario N° 2.930/970
("Compre Nacional”).

Prohibicion de Contratacion de Seguros por el Sistema de Auto Seguro:
Prohibese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades

aseguradoras locales de capital interno.

REGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACION:
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1.14.1. De los Materiales a Acopiar:

Salvo expresa mencion contraria en los pliegos de Licitacion se
consideraran dentro del Régimen aquellos materiales naturales o
elaborados destinados a la directa incorporacion en las obras a
construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, maquinas,
equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecucién solo requiera
ajustes o completamientos secundarios previos a su instalacion.

1.14.2. Del lugar de Acopio:

Los materiales deberan ser acopiados por el Contratista, al pie de la
obra. La D.G.C.M. podra autorizar el acopio de las unidades
correspondientes a herreria, carpinteria metdlica y carpinteria maderil
en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no menos del
setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagandose no mas del
sesenta (60 %) por ciento del Item.

1.14.3. De /la Oportunidad del Acopio:

El Contratista podra solicitar acopio de materiales desde el bimestre
anterior al de iniciacién de la estructura de cada item estipulado en el
Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el Diagrama
de Obra aprobado, y hasta la terminacion de dicho bimestre.

La Inspeccion no dara curso a ningun pedido de acopio que se realice
fuera del término establecido.

No se reconocera reintegro alguno por fletes u otras erogaciones
provenientes del acopio fuera de obra.

1.14.4. De /a Solicitud y Certificacion del Acopio:

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar por sextuplicado en
formularios que el mismo suministrara y con las formalidades que se le
exijan, el detalle de los acopios de materiales. El Contratista podra
solicitar la certificacion de los mismos, con precios unitarios de hasta el
ochenta (80 %) por ciento de los correspondientes a las facturas de su
proveedor, reservandose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad
de los precios en cuestion, en la forma que estime corresponder.

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado:

El Contratista es depositario de los materiales acopiados y certificados,
con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, Sec. Tercera XV
Capitulo III del Cédigo Civil, quedando asimismo y bajo su exclusiva
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y correcto
empleo en las obras a que estan destinados. Dichos materiales deberan
estar asegurados contra incendio o pérdida total o parcial para poder
presentar el correspondiente certificado (ver 1.13.3.).
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1.14.6.

1.15.

1.15.1.

1.15.2.

1.15.3.

1.15.4.

1.15.5.

1.15.6.

Del Desacopio:

Los importes en concepto de Acopio seran descontados
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los materiales,
salvo que por causas no imputables al Contratista se reajuste el ritmo
de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al respecto la Direccidn
fijara la forma equitativa en que se efectuaran las deducciones por
desacopio.

RESCISION DEL CONTRATO:
Causas de Rescision.

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a
los procedimientos determinados por los articulos 49 al 54 de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064.

Notificacion de /a Rescision:

Las causas de rescision constaran a la U.N.L.P. y haran fe para el
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste ultimo por
nota bajo recibo o telegrama colacionado.

Toma de Posesion de la Obra:

Producida la rescision, la U.N.L.P. tendra derecho a tomar posesion de
la obra, previo inventario y evallo de los trabajos, materiales y equipos,
en el estado en que se encuentren. Podra también ordenar la
prosecucion de la obra en las condiciones en que estime mas
conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra la
U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la rescision
haya sido por culpa de éste.

Inventario:

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin
interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez terminado
se elevara a la aprobacion de la D.G.C.M.

Avallos:

El avallo se realizard de mutuo acuerdo y Unicamente se recurrird a la
justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo.

Liguidacion de los Trabajos:
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La U.N.L.P. practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales e implementos inventariados que sean de recibo o
indispensables en la obra.

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. seran
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los quince
dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado que aquella
le envie. Si el Contratista no cumpliere esta Disposicion en el plazo
sefalado, la D.G.C.M. hara retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales e implementos, estando todos los gastos a cargo de aquel.
Los trabajos, incluso los no aceptados, seran demolidos por la D.G.C.M.
por cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, terminados o
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a
precios de inventario constituiran un crédito a favor del Contratista,
previa deduccion de los pagos a cuenta efectuados.

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescision sea por su
causa, quedara en poder de la U.N.L.P. hasta la terminacién y
liquidacion final de los trabajos, respondiendo a los excesos de éstos y
a los perjuicios que se originen con motivo de la rescision o de la mala
ejecucion de los trabajos.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue a la U.N.L.P.,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACION QUE NO FUERAN “AJUSTE
ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto
total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido
que las certificaciones parciales son al solo efecto de pago a cuenta del
importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos
del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para la obra
resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y al
espiritu de esos documentos.
El oferente presentara conjuntamente con la propuesta un presupuesto
detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado oficial, con
la indicacion de metrajes oficiales, precios unitarios y totales de los
item. En su preparacion se tendra en cuenta que:
a) Se podran agregar o intercalar los item que a juicio del oferente
pudieran faltar. En caso de supresion de algun item se debera dejar
indicado al margen la razén de su eliminacion.

62



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que
faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandoselo con
caracter de “bis".

Por los errores de significacion que pudieran caracterizar determinados

item del presupuesto, la Reparticion exigira al adjudicatario su

correccién dentro de los siete (7) dias corridos de la notificacion. La
correccién podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha

del contrato y deberd cumplirse por la via del prorrateo o

compensacion, en la forma que estime mas conveniente y resultare

satisfactorio a juicio de la Reparticion. Dicha operacion no modificara e/

monto total de la oferta que sirviera de base para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de

contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente.

Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios
Unitarios.

Para los items a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones
correspondientes del Pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran
expresamente sefialados en el presupuesto oficial y con indicacion de
las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en menos,
segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias
con el procedimiento fijado en el Articulo 1.10.

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de férmula
que se agrega a esta documentacion, el oferente dejara constancia del

a) monto global de las obras por ajuste alzado.

b) monto detallado de los item por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los
precios unitarios que cotiza y

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su
oferta.

Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre la
base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial
y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se entendera
incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo,
concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y que
el oferente debera respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas
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0 en menos, segun medicion de la realmente reajustado, y certificara
su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 1.10.

Los oferentes presentaran con su propuesta, un Presupuesto por
triplicado con la indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas
en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que ofrezcan,
estableciendo los montos parciales para cada item y el total resultante.

LLUVIA

Se consideraran dias de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de
ampliacién de plazo los que igualen o superen las siguientes cantidades
de precipitaciones (en mm), segun promedios mensuales
considerandose solamente las correspondientes a los dias laborales
para el personal de la Construccion.

MES LLUVIA
Enero 12,00 mm
Febrero 12,50 mm
Marzo 13,50 mm
Abril 12,50 mm
Mayo 11,00 mm
Junio 8,50 mm
Julio 8,50 mm
Agosto 8,50 mm
Septiembre 10,50 mm
Octubre 9,00 mm
Noviembre 10,00 mm
Diciembre 10,00 mm

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caidas vy
frecuencias Mensuales entre los afios 1908 a 1965, segun informe del
Departamento de Geofisica del Observatorio Astrondmico (9/I1I/66),
segun discriminacion siguiente:

MES MM DIAS
Enero 92,0 7,5
Febrero 83,0 6,7
Marzo 103,4 7,8
Abril 102,4 8,5
Mayo 79,5 7,5
Junio 62,4 7,5
Julio 62,5 7,4

Direccién General de Construcciones y Mantenimiento
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Agosto 66,3 8,0
Septiembre 81,6 8,1
Octubre 76,6 8,8
Noviembre 91,3 9,6
Diciembre 86,9 8,6

LA PLATA, JULIO DE 1966.

MODELO DE PROPUESTAS (1)

De conformidad con lo indicado en el articulo 1.3.2. la propuesta se
redactara conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes
formular a continuacion del parrafo N° 2 todas las aclaraciones que
crean convenientes. Las ofertas variantes se presentaran por separado
redactadas en forma similar.

PROPUESTA

(Lugar y Fecha).....ccceueeeeiieiieneeeeeeeeeen,
Senor Presidente de la
Universidad Nacional de La Plata

El/los que suscriben, en su caracter de representante/s Legal/es o titular/es
A€ 1a/S EMPIESA/S. cvuiiiiiiiii it

Con domicilio legal
<] PP PRPPP PR TPPPPRPINS se
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras
o PP correspond
ientes a la licitacion.......ccccceeevveennnnnnns NO. . e, , Si le/s fueran

adjudicadas, proveyendo todos los materiales y mano de obra,
comprometiéndose, asimismo, a realizar todos los tramites que sean
necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la
licitacidn, y todos los documentos que integraran el contrato, dentro del plazo
de........ y por el monto total de Pesos

............................................................ RO I
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(2) Como garantia de esta oferta se acompafia a la presente.
(3) e por un importe de Pesos .........ccccceenen.
(€ ) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de
Presupuesto Oficial.-

Se adjunta el legajo de licitacion debidamente firmado.

Saludamos al Sefnor Presidente muy atentamente.

Sello Firma/s

Aclaracion/es de Firmas
Documento/s de Identidad

(1) Por triplicado.
(2) Suprimir este parrafo si no se requiriere garantia de oferta.
(3) Indicar tipo de garantia, ente emisor, etc.
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CONTRATO
Modelos/1.4.7.
De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redaccidn de la contrata entre
la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se ajustara al
siguiente modelo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CONTRATA No° U.N.L.P.

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La Universidad”,
con domicilio legal en  Avda. 7 NO 776 'y la
fIMMA. e en adelante “el Contratista”,
que fija domicilio legal en la calle.......cccoeuiieniiiniiinniinnnns se conviene
celebrar el siguiente contrato.---- e

ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete
a realizar todos los trabajos correspondientes a la
licitacion.........cceeeeeeeeeee. NO e para la
(o] o] = | en un todo de acuerdo a lo establecido en la

ARTICULO 2° DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formard parte

integrante de este
(@0 11 = | (0 1P

(Transcribir pliego de condiciones
N0JA2).. e

Notas aclaratorias (fs.......cccovevvnneenen [oeiiiiiiiiennn, ) la oferta de fs.
..... [onies

del expediente NO................... todo lo cual “El Contratista” firma de

conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la
licitacion publica NO............m=============mmmmmm oo
ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La obra se
contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones
determinadas en la documentacion que forma parte del presente
contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el
importe total de Pesos.
....... s ($renn.)

ARTICULO 4° CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: La Universidad
acepta el precio establecido en el Articulo 3° y se compromete a abonar
los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso tan solo
hasta la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan Integral de
Trabajos Publicos del presente afio y condicionalmente hasta cubrir la
certificacion total de este Contrato, en la proporcién que anualmente
contemplen los planes futuros sin que ello signifique renuncia por parte
del Contratista a los derechos que en relacion con el articulo 48 de la
Ley 13.064 y Ley 21.392 puedan corresponderle.-----==============mmmmmmu--
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La certificacién se efectuara mensualmente en forma proporcional y
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendran
caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la
acep;acién de los trabajos realizados. ---------=--=--==--=-=m--m--momo oo
ARTICULO 5° PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: El Contratista dara
comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos,
contados a partir de la fecha de recibir la orden de iniciacidon por escrito
segun 1.5.2. y debera entregar los trabajos totalmente terminados con
arreglo a su fin en un plazo N0 MAYor de........ccevvveviiiinnieniiieennnens dias
corridos, contando a partir de la fecha del acta de iniciacion.--------------
En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hara pasible de la multa
establecida en 1.5.7. --
ARTICULO 6° RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa
constancia que la recepcion definitiva de los trabajos motivo del
presente contrato no libera al Contratista de las responsabilidades del
Articulo 1646 del Cddigo Civil y correlativas,---------==============-==-----
ARTICULO 7° INSPECCION: La Inspeccion, Contratos y Direccion de los
trabajos motivo del presente contrato seran ejercidos por la Direccién
General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el Contratista
su jurisdiccion asi como la de los servicios y agentes dependientes de la

ARTICULO 8° A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO:
Las partes constituyen domicilio legal en los lugares citados articulo
1.4.10. y se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales Federales de la
Ciudad de La Plata.-----------=-=m-mmmmmmmmmmm oo oo oo

ARTICULO 9° GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contratista afianza el
fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir
exhaustivamente el instrumento de garantia) que cubre el 5 % del
monto total de este contrato y se hara cargo del sellado de Ley. La
fianza presentada queda bajo custodia de la Universidad, depositada en
la D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del presente.----------

En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a ......... dias del
MES...ccvvirnnrenns del afo.......... se firman cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto; el original quedara en poder de la
Universidad (en resguardo en Tesoreria General), el duplicado para el
Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente
R del registro de la Universidad, el cuadruplicado y
quintuplicado quedara en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto

NOTA ACLARATORIA:

Direccién General de Construcciones y Mantenimiento
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Forma parte integrante de la documentacién el Decreto
N© 1.186, publicado en el Boletin Oficial el dia 23/4/84, cuyo texto es el
siguiente:

DECRETO N© 1.186:
Buenos aires, 16 de abril de 1984.

Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de las
obras publicas y en los planes de trabajos y de inversion estipulados en
los contratos que formaliza la Administracion por el régimen de la Ley
numero 13.064, tienen incidencia las dificultades financieras que en
situaciones de extraordinaria anormalidad econdmica deben soportar
las empresas contratistas de obras publicas, derivadas, en general,
tanto del atraso en el pago de los certificados en que incurren las
entidades comitentes por la eventual insuficiencia de recursos, como
asimismo de la situacion critica que ciclicamente se registra en el
mercado financiero; y

CONSIDERANDO:

Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en que
hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto en el
Articulo 35 de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, es pertinente que las
reparticiones comitentes acuerden las prérrogas que en cada caso
correspondan. Que a ese fin es aconsejable impartir las instrucciones
del caso por via de reglamentacidon de la mencionada norma legal con
el objeto de que se actle con unidad de criterio,

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA

Articulo 19: Se consideraran causas justificadas del incumplimiento de
plazo de ejecucion y del plan de trabajo y de inversion estipulados en
los contratos de obra publica, encuadradas en el Articulo 35 de la Ley
13.064, las dificultades que generen demoras, originadas en la
situacion financiera de la plaza sobrevinientes de la celebracién del
contrato y las derivadas del atraso en que incurra el comitente en la
medida que el contratista pruebe su incidencia en el plazo contractual.

Se entendera que ha existido atraso cuando el comitente ha demorado
los pagos o retrasado por su culpa la emisidon de los certificados en
forma tal que el monto impago de éstos o, en caso, el de los no
emitidos en término, supere el quince por ciento (15%) del valor
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contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo exceda de tres
(3) meses al plazo contractualmente estipulado para el pago.

Articulo 2°: La justificacion de la demora, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1° del presente decreto, determinara el
otorgamiento de una correlativa prérroga del plazo contractual y la
consecuente modificacion del plan de trabajo y de la curva de inversion
estipulados.

Articulo 3°: Comuniquese, publiquese, dése a la Direccion Nacional del
Registro Oficial y archivese.

ALFONSIN

Roque G.

Carranza.

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910.

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidaran a la empresa
en forma mensual utilizando eI numero indice que a ese efecto publica

cente5|mo por ciento (90.91) del monto correspondiente al cert|f|cado
de obra respectivo, es decir deduciendo el nueve con nueve centésimos
por ciento (9,09%) estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro
del porcentaje mencionado del 90,91% se hallan involucrados los
conceptos de materiales, mano de obra, amortizacién de equipos,
gastos generales, indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes
del monto del contrato.
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CARTEL TIPO DE OBRA: Para cada obra se adoptard el tamafio de cartel que se indigue en las Clausulas Particulares Especiales

Todas las obras que se ejecuten con intervencion de la Direccidn General de Construcciones y Mantenimiento llevaran el tipo de cartel segln modelo adjunto
La Empresa Constructora colocara en el frente de las obras un cartel indicativo gue deberd ajustarse a las caracteristicas que a continuacion se detallan:

1°.- El tablero podra construirse de chapa metalica, madera o cualguier otro material gue resista la intemperie. @

2°- Eltipo de letras serd del modelo adjunto con las proporciones correspondientes, basandose en la relacidn de medidas en cada caso.

3°- El fondo del cartel serd gris perla, la leyenda en negro con excepcidn del titulo de la obra, que se pintard en rojo, siendo en gris plormo |a del armazdn, separatas y
demas elementos.

3,50

Dirnensiones del cartel
segln los casos:

210 A1d7m x 0590 m

215

B:210m % 130m

147 C:380m » 210 m (ver modelo completa)

D:E00Om % 370m

130

370

24
2| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
;—— SECRETARIA DE PLANEAMIENTO , OBRAS Y SERVICIOS
- | 270 |
| |
1 DENOMINACION DE LA OBRA
¥ ESPACIO COMPLEMENTARIO PARA LEVENDAS
215 -
19
6| EMPRESA CONSTRUCTORA,
12
B[ PRESUPUESTO DE CONTRATO:
25

350
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula (5 juegos)
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados:

La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe los
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido
ejecutado en todas las fases que comprende el predo unitario, se estimara el valor de lo hecho,
en forma propordonal. En estos casos se confeccionara una planilla firmada por la Inspeccidn y
el Contratista donde conste detalladamente para estos items la tarea realizada en obra.

El contratista debera confecdonar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los
formularios que €l mismo suministrara y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se
practicaran mediciones de la obra ejecutada, aplicando al computo respectivo los precios
unitarios correspondientes a cada uno de los items del presupuesto ofidal afectado del
porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado.
Cuando razones de convenienda lo impongan podra la Inspecddn certificar porcentualmente
algin item a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al
reajuste final.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45) dias
corridos a partir de la aprobacion de los mismos por la Direccion General de Construcdones y
Mantenimiento.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor derto de los aréditos o débitos, tales
documentos seran devueltos para su correcdion.

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicidn se extendera de todas
maneras el certificado con los datos propordonales, redificindose “a posteriori”, si
correspondierq, la certificacion pertinente.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por la U.N.L.P.

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del VEINTE POR CIENTO (20 %bo) del monto
contractual. El mismo se efectivizara dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma
del contrato.

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista deberd, dentro de los diez
(10) dias corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantia a favor del Comitente por el
Anticipo Finandiero otorgado.

La garantia deberd estar constituida por una Pdliza de Seguro de Caucion, por el den por ciento
(100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia mendonada, el
comitente no efectivizara el Antidipo, y esto no constituira causal de mora en la iniciadon de los
trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacdon mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia
del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
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