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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO
LICITACION PUBLICA: 02/22

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

DESIGNACION DE LA OBRA:

DEPENDENCIA: Colegio Nacional
OBRA: "Anfiteatro en el Colegio Nacional"

UBICACION: Av. 1y Calle 49 - La Plata
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Un millon

Cuatrocientos Veintinueve mil Veinte con 00/100
($ 1.429.020,00)

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 dias corridos
PLAZO DE EJECUCION: Sesenta (60) dias corridos

FECHA APERTURA: 30 de Marzo de 2022. Hora:
10:00hs

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 3000-163/21-000

LEGAJO LICITADO N° ( )

CONSTA DE FS.
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Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la Documentacion

(completar los datos en letra clara e imprenta)

OBRA:
EXPEDIENTE:
El (los) que
suscribe(n):
constituyendo domicilio legal en la calle No

de la ciudad de La Plata, declara (n) que ratifica (n) su conocimiento y
aceptacion de las Clausulas Generales de Licitacion y Contratacidon de la Universidad
Nacional de La Plata, Clausulas Técnicas y Planos para los trabajos de:

, a realizarse en

las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose (nos) a realizar la obra de

acuerdo a la documentacion citada.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- Caratula fs. 1
- Declaracién de conocimiento y aceptacion de la documentacion fs. 2
I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES fs. 3 afs. 4
II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES
- Clausulas Legales Generales de fs. 5 a fs. 40
- Cldusulas Legales Complementarias de fs. --- a --- fs.
- Cldusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.)
- Clausulas Técnicas Complementarias fs.--- a fs.
III. -CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES de fs. 41 a fs. XXX
IV. - DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE VARIACIONES DE COSTOS ( Ley 12.910)

V. - PRESUPUESTO OFICIAL de fs. afs.

VI. - LISTA DE PLANOS fs. ---a fs. ---y Planos NO fs. afs.
TOTAL de fs. 01 afs.

Ejemplar N©

Valor del Pliego: PESOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ( $ 1.430,00 )
Fecha apertura: 30 de Marzo de 2022.- Hora: 10.00 hs
Firma y sello del proponente y su Representante Técnico:
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BASES PARTICULARES

Secc.44.

1)
1.1)

1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

Clausulas Legales Especiales

DISPOSICIONES PRELIMINARES:

Objeto: Tratase por el presente del llamado a Licitacion para la ejecucién de la Obra
"Anfiteatro en el Colegio Nacional", bajo el régimen de Ajuste Alzado y segun las
Leyes de Obras Publicas 13.064, 12.910, 15.285 y 15.798, sus reglamentaciones y
decretos ampliatorios, modificatorios y complementarios, el presente pliego y
disposiciones concordantes, recibiéndose las propuestas en la Direccién General de
Construcciones y Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio
Karakachoff” - La Plata, el dia 30 de Marzo de 2022 a las 10.00hs.

Ubicacion: Av. 1y Calle 49 - La Plata
Presupuesto Oficial: $1.429.020,00
Sistema de Contratacion. Ajuste Alzado
Precio del Legajo: $1.430,00

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO ( 30% ) del

monto contractual.

2)
2.1.)

PROPUESTA:

Las propuestas se redactaran ajustadas al formulario (Carta oferta) que forma parte
de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion de la U.N.L.P., escrita a maquina
con tres copias. Se debera presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las
que se identificaran como “ORIGINAL"”, “DUPLICADQO”, “TRIPLICADQ”, etc.)
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. )

La Propuesta sera consignada en un sobre cerrado con el titulo "PROPUESTA BASICA"
e individualizada con el nombre del proponente y nimero de licitacion.

De presentarse propuestas variantes también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la PROPUESTA BASICA debera introducirse en otro sobre también
cerrado que contendra la Documentacion general que integra la propuesta (segun se
describe a continuacién). Este llevara el titulo expreso de "DOCUMENTACION
GENERAL" y en donde exteriormente constara ademas el nimero de licitacion, titulo
de la obra, fecha y hora de apertura y nombre del proponente.

Documentos que integran la propuesta:

a) Sobre cerrado conteniendo la Propuesta Basica (Carta Oferta - Por Triplicado).
b) El recibo de depdsito de garantia de oferta, efectuado en la Administracion de
Presidencia - Tesoreria de la Universidad a la orden de la misma por un valor
equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en
efectivo, o titulos o bonos Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de
plaza, o en seguro de caucion o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley
16.798 (para este ultimo caso la pdliza “certificada” deberd ser presentada , para su
verificacidn, en la Direccidn de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Direccién

general de Construcciones de la UNLP, previo al acto de apertura.)

c) El recibo 6 factura correspondiente a la adquisicion del pliego licitaria de la obra.
d) La fotocopia del contrato de sociedad autenticada o en el caso de Empresas
Unipersonales la Certificacion de escribano donde conste la identidad del

componente de la Empresa.
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2.2)

2.3)

e) Declaracién jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. (Firmada por el
oferente)

f) Declaracion jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas y que se
encuentran al dia con el pago de haberes del personal obrero. (Firmada por el oferente)

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas.
Dicho representante debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, matriculado y habilitado.

h) La presentacién del Plan de Trabajo.

i) La presentacion de la constancia de inscripcion al Registro Nacional de Constructores y
de Firmas Consultoras de Obras Publicas, otorgada mediante el portal CONTRAT.AR. —
Portal Electrénico de Contratacion de Obra Publica-, conforme lo establecido por la
Disposicion N° 16/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado
aprobado por la Disposicion N° 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones. -

j) Constancia de inscripcion actualizada al Sistema de Informacion de Proveedores (SIPRO),
otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de Compras Publicas Electrénicas de la
Republica Argentina-

k) Constancia de concurrencia a obra 6 declaracién jurada del proponente, manifestando
conocer las condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se
llevara a cabo la Obra.

I) Declaracion Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de La

Plata, provincia de Buenos Aires y Constitucion de direccién de Correo Electronico,
donde se remitiran las debidas notificaciones (conforme a lo establecido en el Art.
20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).-
Si no se constituyere domicilio electrénico de acuerdo a lo dispuesto por el parrafo
anterior, se notificard subsidiariamente a las direcciones de correo electrdnico
informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas

m) Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacién
en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Publico de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL - Ley 26.940)
http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador.-

Nota: Toda la Documentacion exigida en Original o copia Certificada por escribano publico

podra ser reemplazada por copias simples que seran certificadas por la Direccion de
Licitaciones Contrataciones y Certificados. Para tal fin se deberan incluir los originales y
sus respectivas Copias dentro del sobre que contiene la "DOCUMENTACION GENERAL".
Los originales seran devueltos a los interesados en el acto de apertura.

VERIFICACION DE CALIDADES:

No obstante, la obligacion de los oferentes de presentar los documentos detallados
en el punto 2.1), la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en la
instancia previa a la firma del contrato podrd constatar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los incisos i) y j) a través de los sistemas electronicos
correspondientes. -

DESESTIMACION DE PROPUESTAS

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo
precedente, que impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad
con €l resto de éllas, sera causal de desestimacion de la propuesta, previa evaluacion
por parte de la comision Evaluadora de acuerdo a punto 7.1).

No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto
o0 al plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta,
su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera considerada un defecto
formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1) (Evaluacion de la
Propuestas).
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3.

3.1)

32)

4.

5)

La falta de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera considerada condicion previa
ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Clausulas Legales
Generales provocando el rechazo de la presentacion dejéndose por lo tanto sin
apertura el sobre conteniendo la Propuesta Basica correspondiente a la misma.

PLAZO DE EJECUCION, GARANTIA Y MULTAS:

Plazo de ejecucion: Se fija un plazo de ejecucién para la obra en cuestién de SESENTA
(60) dias corridos.

Plazo de garantia: Se fija el Plazo de Garantia entre la Recepcidon Provisoria y
Definitiva en ciento ochenta (180) dias corridos.

Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 1.5.8
de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion de la U.N.L.P. y actualizada en su
aplicacién con los indices de Variacion de Costos de la Construccion del I.N.D.E.C.
Nivel General.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, la cual
podra requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria,
aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias para la
evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, y si no se
cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida
de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su
comparacion en condiciones de igualdad.

IMPUGNACION

El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacién de la Preadjudicacion. Junto con el escrito de reclamo, y como requisito
para la consideracion del mismo, deberda acompafiarse una garantia constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nacién
Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del
Presupuesto Oficial.

NOTA IMPORTANTE:

Antes del inicio de la obra el Contratista debera presentar proyecto ejecutivo de la
obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma.

El Representante Técnico de la Contratista designado segun art. 1.8.5. de las
Clausulas Legales Generales debera dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la
Ley 12.490 y modificatorias — leyes 12.949 y 13.753 — en lo atinente al ingreso de
aportes previsionales a la Caja de Previsidon Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta
Universidad son realizadas en su mayoria en épocas de clase, cuando asi fuera, la
Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir
accidentes en cuanto hace a la circulacién, debiendo quedar a su cargo la
construccion de vallas, pasarelas, etc. para tal fin.
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La Empresa, a requerimiento del Inspector, debera hacerse cargo de la movilidad del
mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa.

Todos los documentos que integren el contrato seran considerados como
reciprocamente explicativos.

Atento a la Emergencia dictada por Resolucién UNLP 667/2020; las modificaciones
relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- incluidas en las
Clausulas Legales Especiales primaran en caso de contradiccion con las Bases
Generales de Licitacion y Contratacion.-

VISITA A OBRA:
Fecha: 17 de Marzo de 2022.-
Hora: 11.00 hs.
Lugar de encuentro: Puerta de Acceso al Colegio Nacional

(Av. 1y Calle 49)
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ANEXO COVID-19

(a las Clausulas Legales Especiales)

La Direccion de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y
Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes resoluciones de esta casa
de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO COVID-19 que hace consideraciones
sobre los procedimientos relativos a la presente Licitacidn, e introduce modificaciones a las Clausulas
Legales Especiales del pliego.

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios.

Los interesados dispondran de las versiones digitales para consulta, analisis y descarga de los Pliegos

licitatorios a través el Repositorio de la U.N.L.P. - SEDICI:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=

10915/69217&rpp=10&sort by=dc.date.issued dt&order=desc/ o bien accediendo desde la Web de

la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar que dichos pliegos NO seran vinculantes

de no regqistrar la compra de los mismos en tiempo y forma.

Para tal fin, los interesados deberan llevar acabo el siguiente procedimiento:

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor del pliego licitatorio.
El mismo podra ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.42. - Cldusulas Legales

Especiales — art. 1.5.) Precio del Legajo.

Datos para la transferencia:

Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Alias: MANTO . FALDA . BOLERO

CBU/CVU: 0110030320000161926272

CUIT/CUIL: 30-54666670-7

La fecha y hora limite para la realizaciéon detransferencias sera hasta las 13:00 hs. del
ultimo dia habilitado para la venta segln sea el caso (ver publicacion de cada Licitacion)

b) Enviar el comprobante de Ila transferencia bancaria al siguiente mail:
tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:

Asunto:

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego — LPU___/20 (aclarar el numero de Licitacion)
Cuerpo del Mail:

Numero de licitacion

Nombre de la Obra /Dependencia.

Razon Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para la
emision de la Factura)

Adjunto:

Adjuntar Comprobante de Transferencia.

Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operacion, recibird un correo electronico
con la Factura Electrénica. Dicho correo, sera cursado por la Tesoreria de la Presidencia de la UNLP.
(tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar).

Recibida dicha Factura, cada oferente enviara un correo a la Direccion de Licitaciones, Contrataciones
y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios.
(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo juramento

9
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una direccion de correo electronico, constituyendo la misma como domicilio legal
electrénico para recibir las notificaciones.

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitacion de
referencia.

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. habiles posteriores a la fecha limite para la compra de
pliegos no hubieran registrado el envio de /a factura solicitamos realizar le correspondiente reclamo
a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi. unip.edu.ar /
licitaciones.spoys@presi.unip.edu.ar,

“Presentacion de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego tanto para
la Visita a obra (siendo la misma de caracter opcional y NO obligatoria) como asi también para la
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que los requisitos para la
presentacion de las mismas establecidos en las “BASES PARTICULARES” del Pliego, Art 2.1)
“Presentacion de las propuestas” / “Documentos que integran la propuesta”. Teniendo en cuenta
para estos ultimos las aclaraciones o salvedades para los puntos que detallamos a
continuacion.

e Documentos que integran la propuesta:

b) El recibo de deposito de garantia de oferta, efectuado en la Administracion de Presidencia -
Tesoreria de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al uno por ciento
(1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o titulos o bonos Nacionales,
Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caucion o fianza
bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este ultimo caso la pdliza
"certificada” deberd ser presentada, para su verificacion, en la Direccion de Licitaciones,
Contrataciones y Certificados de la Direccion general de Construcciones de la UNLP, previo
al acto de apertura.)

Los oferentes enviaran a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las polizas de mantenimiento de oferta
certificadas (con Firma Digital) las que seran verificadas por esta direccion. Sugerimos realizar el
envio con la mayor antelacién posible (preferentemente mas de 48 hs a la fecha de apertura) dado
gue de existir alguna deficiencia en la misma se pedira realizar un cambio o endoso de la pdliza.
De encontrarse conforme a lo exigido, recibiran por correo electrénico un recibo firmado, el que
deberan imprimir y adjuntar a la pdliza para ser incorporado al resto de los requisitos que conforman
la oferta.

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas. Dicho
representante deberé ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia profesional en /a
ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares a la que se licita.

Los oferentes deberan realizar una copia papel del Pliego licitatorio, el mismo se debera presentar
foliado (al pie del documento) y firmado conforme se indica en el punto g). Su impresion y confeccion
correra por cuenta y cargo de cada oferente. Dicho Pliego se encuentra disponible en formato digital
para descarga en el Repositorio del SEDICI — UNLP, cuyo link se integra a continuacion.
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras.
para el armado y foliado del Pliego deberan respetar el siguiente orden en los documentos.
1) Pliego de bases y condiciones (en doble faz)
2) Memorias
a. Memoria General del proyecto — Arquitectura (simple faz)
b. Memoria de Calculo Estructural - Pliego CIRSOC (simple faz)
c. Memorias de Instalaciones — Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecanica / etc.
d. Memoria Normas de Seguridad para contratistas
3) Presupuesto Oficial
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4) Planos y planillas

Implantacion

Demolicion (planta/ corte /vista)

Arquitectura Propuesta (planta/ corte /vista)

Estructuras (planos / detalles)

Instalaciones (Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecanica / etc)
Planillas de Carpinterias.

Planillas de terminaciones

Detalles constructivos

Seguridad e higiene.

A

Se aclara que el orden preestablecido es de caracter genérico, y podran ocurrir, que para algin
Pliego licitatorio, no existiera alguno de los documentos enumerados. Para tal caso se debera
continuar con el siguiente documento.

Sugerimos cotejar la cantidad total de folios con los descriptos en la caratula del Pliego como asi
también con el indice establecido en la “Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la
Documentacion” (Pag. 2 del Pliego.).

La Comisiéon Evaluadora de ofertas informara oportunamente a los oferentes sobre la
ausencia de caracter subsanable de documentos en la presentacion, relativa a aquellos
especificos que componen el Pliego digital descargado del repositorio de la UNLP en
impreso por las empresas, el cual forma parte de la oferta, foliados y firmados. En el
mismo sentido, otorgara un plazo perentorio para su incorporacion.

Deberan incluir también como parte integrante del pliego licitatorio todas aquellas Circulares Con
y Sin Consulta que fueran recibidas por ustedes por cualquiera de los canales de notificaciones
que les fueron informados.

Por Ultimo y en pos de garantizar la igualdad de todos los oferentes al momento de presentar sus
ofertas, se aceptaran todos aquellos planos y planillas que forman parte de los documentos
licitatorios (pliego y anexos de circulares con y sin consulta) impresos en Formatos A3
(preferentemente) o en su defecto A4.

Se deja establecido que, en instancia de adjudicacion, el adjudicatario de la obra se
comprometera a rubricar un pliego completo, el cual le sera provisto por el contratante,
cuyos Planos y planillas se encontraran impresos en la escala pertinente segin sea el
caso. Esta sera condicion indispensable para llevar adelante la firma de contrato del cual
formara parte dicho pliego y sus circulares.

k) Constancia de concurrencia a obra o declaracion jurada del proponente, manifestando
conocerlas condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevard a
cabo la Obra.

Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intencion de
permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de concurrencia
por parte del/los interesados no es condicidn excluyente para presentar las ofertas.

En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no seran expedidas ni
exigidas Actas de concurrencia a obra.

Formara parte integrante de la Oferta en papel, una Declaracion Jurada de domicilio
legal electrénico, el cual coincidira con el manifestado previamente de forma electronica
a ésta Direccion para el intercambio de comunicaciones relativas a la presente.
Teniendo en cuenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- las notificaciones
correspondientes al presente procedimiento se remitiran EXCLUSIVAMENTE al domicilio electrénico
constituido (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).-

Acto de apertura de ofertas:

La apertura de ofertas tendra lugar en el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP (calle 48 e/ 6y 7
N° 575, de la ciudad de La Plata), el dia y a la hora indicadas en los documentos integrantes del
Pliego. La Universidad dispondra un ambito de dimensiones y en condiciones adecuadas segun lo
que las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el dia en que tengan lugar.

Los oferentes deberan apersonarse al acto munidos de los implementos de seguridad sanitaria que
las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el dia en que tengan lugar.
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Bases Generales de Licitacion y Contratacion

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion:

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos y
obligaciones que se derivan de la licitacion y contratacion de todas las
obras que se ejecutan bajo su direccion y contralor tiene en vigencia las
presentes “Bases Generales de Licitacion y Contratacion” formadas por:
1 — Clausulas Legales Especiales que preceden esta documentacion.

2 — Clausulas Legales Generales.

3 — Clausulas Legales Complementarias.

4 — Clausulas Técnicas Generales — Pliego Tipo.

5 — Clausulas Técnicas Complementarias.

6 — Clausulas Técnica Particulares de la Obra.

Terminologia:

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento
contractual de las obras, se emplearan las siguientes denominaciones:
“ESTADO” por Estado Nacional Argentino.

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata.

"D.G.C.M.” por Direccion General de Construcciones y Mantenimiento.
“INSPECCION" por funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia
de los trabajos.

“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra.

“DIAS"” deberan computarse corridos salvo indicacion contraria.

Normas suplementarias:

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales de
Licitacién y Contratacion quedara sometido a las disposiciones de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064, su respectiva reglamentacion y
disposiciones complementarias reformadas por la Ley 16.798 y Decretos
y Disp. conexas.

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentacién, decretos
y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, en lo que
faltare, con el pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la Contratacion
de Obras Publicas aprobado por resolucién N° 2529/54 actualizado por
Resoluciones NO 245/55 - 1296/60 - 85/78 y Decreto NO 2348/76 y
Resolucion N° 936/80 (edicién 1985).

19



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

1.1.4.  Adquisicion de Legajos:

Los interesados podran consultar, retirar o adquirir los documentos de la
Licitacién en la Direccion General de Construcciones y Mantenimiento -
calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff”- La Plata, al precio
que se fije en las respectivas Clausulas Especiales; suma que no sera
devuelta, aunque la Licitacién fuere anulada.

1.1.5.  Aclaraciones:

Las aclaraciones a esta documentacién que juzguen necesaria los
interesados, asi como las consultas que se formulen, tanto de caracter
técnico como administrativo, deberan ser presentadas en todos los casos
por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha
de la apertura de las propuestas (o los dias que expresamente sefialen
las clausulas Especiales).

Las respuestas a las mismas se llevaran a conocimiento de todos los
interesados y formaran parte de la documentacion contractual.

Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podran los proponentes
manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la hora establecida para
la apertura de las propuestas. A partir de ese momento no se aceptaran
ni admitirdn observaciones ni explicaciones que interrumpan el acto, ni
se recibiran nuevas propuestas.

Las solicitudes escritas de aclaracion, previas al acto licitatorio seran de
condicién obligatoria para todos los oferentes, si como contratistas
pretendieran posteriormente reconocimientos por trabajos “adicionales”
o “suplementarios” originados por omisiones y/o contradicciones
aparentes o reales, de la documentacion licitatoria.

1.2. DE LOS PROPONENTES.
1.2.1.  (Capacidad de los Oferentes:

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse vy
certificaran en sus propuestas mediante declaracion jurada su carencia
de inhibicién legal y/o judicial.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera,
ésta deberd acompanar copia autenticada del Contrato Social y la
constancia de que posee matricula de Comerciante, asi como que dichos
documentos han sido inscriptos en el Registro de Comercio. La duracién
de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término de la
recepcion definitiva de los trabajos. Las sociedades de hacho o
unipersonales presentaran con su propuesta la certificacion por Escribano
Publico de la identidad de sus componentes.

1.2.2.  Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes:
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1.2.3.

La U.N.L.P. solamente contratara las obras o trabajos que ejecute con
los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
aprobado por Decreto N°© 756/81 (salvo las excepciones determinadas en
el mismo Decreto). Los proponentes deberan dar estricto cumplimiento
a lo establecido en dicho decreto, debiendo presentar los oferentes al
acto licitatorio su certificado de inscripcion actualizado a diez (10) dias
corridos anteriores como maximo en dicho Registro.

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto
Oficial dividido por el plazo de ejecucién expresado en afios, resulte
inferior al monto establecido en las Clausulas Especiales no es obligatorio
la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas especiales decida lo contrario.
No obstante, si el resultado de la relacion entre el valor de la oferta y el
plazo de ejecucién expresado en anos o fraccidn, alcanza o supera al
referido monto, sera obligatoria la inscripcion.

Si la relacién indicada en el segundo parrafo resultara igual o mayor que
el citado monto, no seran consideradas las ofertas de Empresas cuya
capacidad de contratacion anual sea inferior a la cifra que resulte de la
mencionada operacion aritmética, salvo que el monto que resulte de
dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecucidon expresado en afios
o fraccion sea inferior al establecido en las Clausulas Especiales. En caso
de Empresas, que se presenten transitoriamente unidas para contratar
determinada obra o trabajo, se sumara la capacidad de contratacion
anual del Consorcio.

En los casos en los cuales no se exija la inscripcidn en el Registro Nacional
(segun las excepciones determinadas por el mismo decreto) la
competencia técnica se establecera mediante los antecedentes que las
Empresas registren en la U.N.L.P. o certificados presentados por las
Empresas que acrediten que han ejecutado trabajos analogos a los
licitados, en forma satisfactoria.

La solvencia financiera resultara asimismo de los elementos de juicio que
obren en poder de la U.N.L.P. o por informacion suministrada por
establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad, los que
seran tramitados y presentados por los oferentes.

Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentacion y Proyecto:

La presentacion de la propuesta significara que quien la hace, conoce el
lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones y caracteristicas
propias de la obra y su desarrollo que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contenidas en las presentes Bases Generales
de Licitacion y Contratacién, que ha estudiado los planos y demas
documentos del proyecto y que se ha basado en todo ello para hacer su
oferta.

En todos los casos de ejecucion de fundaciones el Proponente asumira la
responsabilidad total por los vicios del suelo y debera informarse
fehacientemente de este y cualquier otro dato que pueda influir en el
costo de la obra y en relacién con los elementos preexistentes afectados
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directamente por las obras contratadas, estructuras portantes,
albaiiilerias e instalaciones electromecanicas y complementarias, etc. La
verificacion y control de eficiencia, condiciones reglamentarias vy
posibilidades de utilizacion seran a su exclusivo cargo y se suponen
considerados totalmente en su oferta los gastos inherentes a las
modificaciones, cambios, provisiones y todo otro trabajo que como
consecuencia de las obras contratadas fuera necesario realizar no
reconociendo la D.G.C.M. ninguna liquidacion que con caracter de
“adicional” o “complementario” se pretenda certificar por este motivo,
salvo que en las Clausulas Especiales o en la documentacidén Técnica la
misma D.G.C.M. haya previsto excepciones a lo anterior.

1.3. PROPUESTAS Y LICITACIONES.
1.3.1.  Lugar de Presentacion de las Ofertas:

Las propuestas se presentaran en las oficinas de la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 N© 575 - 6to Piso-
“Edificio Sergio Karakachoff * - La Plata.

1.3.2.  Redaccion:

Las propuestas se redactaran ajustadas al modelo que forma parte de
estas Bases Generales de Licitacién y Contratacidén, segun clausulas
Legales Complementarias y seran mecanografiadas y firmadas en original
y dos (2) copias.

1.3.3. Forma de Presentacion.

La Propuesta sera consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado con
el titulo Propuesta Basica que se individualizara con el nombre o razén
social del proponente y nimero de licitacion. De presentarse propuestas
“variantes” también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la propuesta Basica debera introducirse en otro sobre
también cerrado y lacrado que llevara el titulo expreso de
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constara
ademas del N° de la licitacion, titulo de la obra, fecha y hora de apertura
y nombre del proponente, juntamente con la siguiente documentacién:

a.) El certificado del depdsito de Garantia de Oferta, efectuado en la D.G.C.M.
a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % del valor del
presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos nacionales,
provinciales o municipales que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, o Pdliza de Seguro de Caucién, o Fianza
Bancaria a satisfaccion de la U.N.L.P.
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b.)

£)

g.)

h.)

3)

1.3.4.

1.3.5.

La inscripcidn en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
con la certificacion de la Capacidad Técnica Financiera actualizada segun
1.2.1. salvo disposicién diferente en las Bases particulares - Clausulas
Legales Especiales.

El recibo correspondiente a la adquisicion del pliego licitatorio de la obra
extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la D.G.C.M.

La declaracién jurada del Oferente o de cada uno de los miembros
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales segun 1.2.1.

La certificacion segin 1.2.1. para las sociedades de hecho vy
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos
societarios y comerciales citados en el mismo articulo. En caso de
presentarse conjuntamente dos o mas sociedades deberan expresar las
responsabilidades que incumben a cada una, si es solidaria, o
mancomunada.

Los proponentes deberan justificar mediante declaracion jurada que
cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de jornales
segun legislacién vigente.

El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e items
s/las Clausulas Generales y Clausulas Especiales.

El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y su
Representante Técnico con las firmas aclaradas.

Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen las
Clausulas Legales Especiales.

La lista de Datos Caracteristicos Garantizados alli donde lo exijan las
cldusulas Especiales.

Forma de Licitacion.

La obra que se licita se contratara por el sistema de “ajuste alzado” segln
el articulo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la Ley N°© 12.910
de reconocimiento de variaciones de Costos y conexas. Para otro sistema
de contratacion ver hoja complementaria.

Acto de Licitacion:
Las propuestas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar y hora

fijados en el llamado a licitacién, con la presencia del funcionario o
funcionarios competentes y los interesados que concurran.
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Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado
feriado el acto se realizara a la misma hora el dia habil subsiguiente y en
el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la apertura por otras causas
constara la postergacion y se divulgara la nueva fecha por los medios
legales de informacién usuales.

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se verificara
el estricto cumplimiento de las condiciones previas ineludibles que
deberan obrar en el sobre exterior con la Documentacion General segun
lo establecido en el articulo 1.3.3. con las salvedades expresamente
indicadas en las Clausulas Legales Especiales al respecto y la falta y
cumplimiento parcial de alguna de aquellas condiciones provocaria “ipso
facto” el rechazo de la presentacion dejandose por lo tanto sin apertura
el sobre conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma.
De lo actuado, se labrara un acta, que suscribiran los funcionarios y los
asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describira, por orden
de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su monto, la forma
en que se otorga la garantia, el cumplimiento de las demas exigencias,
las causas justificadas de los rechazos si los hubiera y las eventuales
objeciones manifestadas por los interesados que en este caso tendran la
obligacion de firmar el documento.

1.3.6.  Mantenimiento de /as Propuestas:

Los oferentes estan obligados a mantener las propuestas durante el plazo
de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha de licitacion. El plazo
de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno
derecho hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los oferentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después del
vencimiento de dicho plazo.

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION
1.4.1.  Adjudicacion:

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente, siempre
que la misma esté conformada de acuerdo con las prescripciones de las
presentes bases de licitacion. La U.N.L.P. se reserva el derecho de
rechazar cualesquiera de las propuestas y aun todas si lo creyera
oportuno, sin crearse por ello obligacion alguna con los proponentes.
Las circunstancias de no haberse presentado mas de una propuesta no
impide ni obliga a la adjudicacion.
La presentacion de propuestas no da derecho alguno a los proponentes
para la aceptacidon de aquellas.
La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en que
se verifique:
a.) Que el mismo proponente se halla interesado en dos 0 mas propuestas.
b.) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes para la misma obra.
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c.)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

En todo hecho doloso para obtener la adjudicacion.
Notificacion de la Adjudicacion:

Dentro del plazo establecido en el articulo 1.3.6. la U.N.L.P., por
intermedio de la Direccion General de Construcciones y Mantenimiento
notificara al interesado de la adjudicacion de la obra y citara finalmente
al mismo para que dentro de diez (10) dias corridos a partir de ésta
notificacion se presente a suscribir el respectivo contrato.

Desestimiento de la Oferta:

Si la adjudicacion no tuviera lugar en el término sefialado, el proponente
podra desistir de su oferta. En este caso se le devolvera el depdsito de
garantia respectivo.

Devolucion de los Depositos de Garantia de Licitacion:

La Garantia sera devuelta oportunamente:
A los que no estén incluidos en la adjudicacién.

Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta.

Contratacion. Generalidades:

Las obras se contrataran por el sistema de “ajuste alzado”, con
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total establecido
por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe
total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos
los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato sean imprescindibles ejecutar
0 proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida
con arreglo a su fin y al espiritu de estos documentos. No se reconocera
diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en
obra y el consignado en su oferta o presupuesto de contrato, salvo que
las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales)
debidamente autorizados.

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y
precios de aplicacidon, queda entendido que las certificaciones parciales
seran afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja contractual que
resulte de la comparacion del monto ofertado con el del Presupuesto
Oficial.

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema de
contratacion y/o modalidades de presentacion del Presupuesto Oficial
regiran los Anexos que se adjuntan al final de los presentes Clausulas
Generales.
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1.4.6.  Garantia de Contrato:

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentara constancia
del depdsito efectuado en la Administracion de Presidencia — Tesoreria,
de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) del monto del mismo a la
orden de la U.N.L.P. en dinero o en Titulos, o en Bonos Nacionales,
Provinciales o Municipales que tengan cotizacion oficial de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires al valor corriente en plaza, o fianza bancaria
equivalente a satisfaccion de la U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por
la ley 16.798 o por pdliza de Seguro de Caucién de acuerdo con la ley
17.804 Y Decreto N°411/69, 4294/69 y 3869/71.

Si la garantia de la propuesta consistiese en algunos de los depdsitos
precedentemente enumerados, bastara con incrementar la suma a que
se refiere el articulo 1.3.3. a.

Ademas y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su
reglamentacion por Decreto N° 1516/54, el 5 % correspondiente al
afianzamiento del contrato podra ser constituido por hipoteca de primer
grado o prenda con registro segun lo estipulado al respecto por el articulo
15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras
del Servicio Nacional de Arquitectura, considerandose en principio que
en todas las obras licitadas por la U.N.L.P. existen razones de urgencia
para su iniciacion.

En caso de constituir o sustituir la garantia del 5 % del monto del contrato
por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, sus importes seran
mantenidos a valor constante mediante el reajuste trimestral de sus
montos nominales en base a la variacién de los indices de precios
mayoristas —nivel general- publicados por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara pdliza de seguro de
caucion, la misma deberd contener una clausula de actualizacion
automatica que responda a los términos precedentemente senalados.
La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones
estipuladas postergara el pago de los certificados por un lapso igual al
de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta demora
no le dara derecho al mismo para el reclamo de actualizacion, intereses
o indemnizacién alguna. Esta disposicién sera de aplicacién por el mero
transcurso del tiempo produciéndose automaticamente la mora sin
necesidad de cursar al contratista ninguna clase de aviso o comunicacion.
Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicaciéon de las previsiones
del inciso a) del articulo 50 de la Ley 13.064.

1.4.7.  Contrato Administrativo de Obra Publica:
De acuerdo a lo establecido en los articulos 21, 22, 23 y 24 de la ley
13.064 se firmara entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el correspondiente

contrato administrativo de obra publica, ajustado al modelo que forma
parte integrante de estas Bases Generales de Licitacion y Contratacion.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Sellado del Contrato:

El Contratista debera abonar el sellado del contrato —sellado nacional-,
conforme a las disposiciones vigentes y se hara cargo ademas de todos
los impuestos que graven las actividades de la empresa en relacion con
el citado contrato, dentro de los cinco (5) dias corridos de la firma del
contrato.

Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato.

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en término
a suscribir el contrato o no aportara la garantia que establece el articulo
1.4.6. perdera el depdsito de garantia a que se refiere el articulo 1.3.3.
a), y se hara pasible de la sancién que al respecto establezca el
Reglamento del Registro de Constructores de Obras Publicas.

Domicilio del Contratista:

A los efectos correspondientes el contratista debera constituir domicilio
legal en la ciudad de La Plata.

Mora en la Presentacion de Documentos o Aclaraciones exigidas para el
estudio de la Oferta y la firma del Contrato:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la
propuesta que ordene o solicite la Reparticién, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la firma del contrato deberan ser
satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de (5) cinco dias
habiles administrativos a partir de la fecha de notificacion. Pasado éste
plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, la Reparticion sin mas
tramite y a su exclusivo juicio, podra considerar retirada la oferta con
pérdida de la garantia.

No obstante la mora con respecto al plazo senalado sera descontado
desde la fecha desde la cual corresponde computar la iniciacion del plazo
de contrato (Articulo 1.5.2.) y, ademas incrementara automaticamente
al del mantenimiento de la oferta (articulo 1.3.6.) cuando se produzca
antes de comunicarse la adjudicacion. —A los efectos del computo de este
plazo se efectuara su conversién a dias corridos-.

Documentacion de Contrato:

Seran documentos del contrato que simultdneamente ambas partes
suscribiran:
El pliego de llamado a licitacion confeccionado por la D.G.C.M. compuesto
por:
El presente pliego de llamado a licitacion con todas sus partes
componentes.

-Clausulas Generales Legales.
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-Clausulas Legales Complementarias.
-Clausulas Técnicas Generales — “Pliego Tipo”
-Clausulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares o
Especiales de cada obra integrada por:
-Clausulas Legales Especiales.
-Clausulas Técnicas Especiales.

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y
demas elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con motivo
del concurso.

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitacién que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d.) El presupuesto Oficial.

e.) La oferta aprobada y adjudicada.

f.) La Contrata firmada por las partes segiin modelo anexo a las presentes
Bases Generales.

g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras aprobado
por la D.G.C.M.

h.) El Acta de iniciacién de los trabajos.

i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras
comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista.

j.) Los cdlculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se entreguen
y/o aprueben por la D.G.C.M..

k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o
economia aprobados por la Direccién General de Construcciones y
Mantenimiento.

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y decretos
complementarios.

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la
documentacién contractual.

El contratista estudiara los documentos enumerados y desde el momento
en que los aceptase sin observacion quedara entendido que se habra
compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto alcance y
significado en todos sus términos. Toda alteraciéon de lo convenido en
estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. correra por cuenta
y riesgo del Contratista.

Ademas de la documentacidon arriba sefialada, tendran validez, los
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a las
presentes clausulas Generales y Especiales.

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de
Arquitectura.  Publicaciéon Oficial del afio 1946 y Técnicas
Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas (Anexo 22
Edicion 1984).

0.) Especificaciones Técnicas para obras de Modificacion y Restauracién de
la U.N.L.P.
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p.) Normas para Medicién de Estructuras de la Construccién de Edificios.

1.4.13.

1.4.14

1.5.

1.5.1.

Aprobadas por S.D. N© 124 718/38 y Suplemento N° 1, aprobado por
S.D. N© 127/65.

Cesion de Créditos:

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos que
emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el cobro de
los mismos, deberd formalizar las escrituras ante Escribano Publico,
debiendo disponerse, previa toma de conocimiento por la D.G.C.M. la
notificacion de dicha escritura dentro del mas breve plazo a la Direccidn
General de Administracion de la Universidad haciendo entrega de una
copia simple de las mismas para los tramites que corresponda de acuerdo
con las disposiciones vigentes (5.S.D.D.) 80.703/40 y 2.398/44.

Contratacion de Trabajos Ajenos al Contrato:

La Direccion se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamacién alguna, todo trabajo ajeno al
contrato, que considere pertinente.

PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y
SANCIONES.

Plan de Trabajo e Inversiones:

En cumplimiento del Articulo 18° del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones
para la contratacion de Obras Publicas y de lo estipulado por el S.D. N°©
3.772/64, los proponentes deberan presentar dentro de los diez (10) dias
corridos de firmado el contrato, los siguientes diagramas:

a.) Plan de desarrollo de los trabajos: Respondera a un diagrama de barras

que discrimine como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto
Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente
valorizadas.

b.) Plan Previsto de Certificacion Mensual: Se gratificaran las certificaciones

mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes
cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los Trabajos.
En la linea de abscisas se indicaran los lapsos mensuales, la certificacion
mensual y la certificacion acumulada. El proponente podra presentar el
Plan de Certificacion Mensual que estime conveniente pero el mismo no
podra en sus ordenadas ser inferior a los términos que en porcentajes se
indican en el cuadro siguiente, salvo indicacion de contrario en las
Clausulas Especiales.

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO

Porciento (%) del plazo total de Certificacion Acumulada minima
ejecucion en por ciento del monto

29



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

total de la cotizacion.

25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 80 %

100 % 100 %

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas se
considerara Ley Lineal.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta
terminacién de la obra en el plazo estipulado.

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitacion el
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares (estudios
geotécnicos, calculos y/o dimensionamiento de estructuras vy
fundaciones, sondeos de instalaciones y obras existentes o tareas que
ineludiblemente deben ser previas a la ejecucion de la obra fisica) y en
el presupuesto Oficial no figuran rubros o item especificos, o sea que los
precios por dichas tareas han sido prorrateados y en consecuencia no
pueden ser certificados como tales, dicha circunstancia podra reflejarse
en el Plan Certificacion Mensual. Bajo tales circunstancias el proponente
podra comenzar dicho grafico a partir de los treinta (30) dias corridos del
origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del computo del plazo
contractual total, como maximo y sin que ello modifique los porcentajes
minimos antes establecidos. Dicho margen de (30) dias corridos
solamente podra ser variado en casos especiales y siempre que asi se lo
establezca expresamente en una clausula especial de la obra o trabajo
licitado.

Los dos planes detallados constituiran los documentos contractuales que
se aplicaran para verificar el ritmo de los trabajos, cumplimiento del plazo
contractual parcial o total, determinacion de la mora contractual y
consecuente aplicacion de multas por incumplimiento de entregas
parciales o de etapas de trabajos que establezcan las Bases de Licitacion,
rescision del contrato, determinacion de los indices para la liquidacion de
variaciones de costos de acuerdo a lo estipulado en las “Clausulas para
Reajuste del Monto de las Obras” y a todos los efectos que corresponda,
y para establecer los créditos en los planes anuales de la U.N.L.P.,
tendientes a asegurar el pago de las obras.

Los planes detallados en el presente articulo deberan ser presentados en
una escala y con una discriminacién numérica que permite su clara e
indiscutible interpretacion.

1.5.2.  Iniciacion de las Obras:

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. impartira
de inmediato por escrito la Orden de Ejecucion de los trabajos, salvo
impedimentos por causas justificadas que imposibiliten realmente dicha
iniciacion, en cuyo caso la orden de ejecuciéon se dara al desaparecer
dicho impedimento o causa que lo motiva.
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1.5.5.

1.5.4.

1.5.5.

d)

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez
(10) dias corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad
se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Reparticién no ejerce el
derecho que le acuerda el Articulo 50° de la Ley 13.064 el “plazo de
Ejecucion de Obra” se computara a partir del vencimiento de los diez (10)
dias acordados, dejandose constancia en el Acta de dicha situacion.

Entrega del Terreno:

La D.G.C.M. entregara al Contratista el terreno o lugar emplazamiento de
las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de
ejecucion y el acta de iniciacion. En el mismo acto, el Contratista
sometera a la aprobacion de la autoridad competente el plano del
obrador.

La entrega se efectuara mediante acta por triplicado, de las que un
ejemplar se dara al Contratista.

Reclamaciones del Contratista — Plazos:

Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para cuya
presentacion no se establezcan plazos en otras partes de este pliego o
en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas dentro de los 15
(quince) dias corridos de producido el hecho que las motive, quedando
aquel obligado a fundarlas debidamente, con determinacién de valores,
especiales, etc., en plazo de treinta (30) dias corridos a partir del
vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perdera todo derecho.

Prorroga de Plazo para ejecucion de la Obra:

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el Plan
de Trabajos aprobado, se le podra otorgar una prorroga, siempre que
demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas a juicio
de la D.G.C.M.

A los efectos del otorgamiento de la ampliacion se tomaran en
consideracion las siguientes causas:

Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de las obras, y que sean de imposible realizacién
simultanea con la obra principal o perturben el normal desarrollo.
Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre el
proyecto, solicitados con antelacién ante la D.G.C.M.

Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administracion Publica,
no previstos en los Pliegos de Licitacion, como también los
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de lluvias
extraordinarias), y de caracteristicas tales que impidan al Contratista la
adopcion de medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera.
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e) Todas las demas causas que la Ley acuerde.
1.5.6.  De las Demoras — Sanciones:

La demora injustificada en la terminacion de los trabajos y la negligencia
demostrada en la ejecucion de la obra podra determinar ademas de las
multas y sanciones sefaladas en este Pliego, el requerimiento de
eliminacion del Contratista del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas por uu periodo de tiempo que la D.G.C.M. graduara en
orden a la gravedad del incumplimiento y sin perjuicio de otras sanciones
que correspondan por Ley.
1.5.7. Multas:

a) Por Retardo en la Terminacidn de las obras.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual
por causas no justificadas a juicio de la Reparticion, el Contratista se hara
pasible de una multa que sera calculada mediante la siguiente expresion.
M=0,50. C.d._j ; donde:

P jo
M. —  Multa por retardo en la terminacion de la obra.
C- Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por
autoridad competente.
P.— Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus
alteraciones aprobadas por autoridad competente.
d.— Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no justificados
a juicio de la Reparticion.
jo.- Jornal basico del ayudante del gremio de la Construccion, sin
beneficios sociales, vigente diez (10) dias corridos antes de la fecha de
la Licitacion.
j— Idem idem a la fecha de aplicacion de la multa.

Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la
formula sera descontado el valor de las obras recepcionadas estimado a
la fecha de licitacién computando sus alteraciones posteriores.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del
monto del contrato, la Reparticién debera optar por su rescision por culpa
del Contratista o por la continuacion del mismo sin que en el periodo
restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de
nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitacidn del alcance de
la multa al diez por ciento (10 %) del monto del contrato sera calculada
a valor constante. Este limite en la sancion por retardo no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafos y perjuicios emergentes
de la demora correspondiente al lapso sin multa.

En tal caso y a los efectos de la continuacién de la misma el plazo de
terminacion sera el que para la parte faltante de la obra se haya previsto
en el Plan de Trabajo.

b) Por infraccién de las Distintas Disposiciones:
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1.5.8.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecucién de
las obras, el Contratista tendra en cuenta que se hara pasible de una
multa por cada infraccion de acuerdo a los articulos 1.6.6; 1.6.10, 1.6.12;
1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicacion se efectuara de
acuerdo a 1-5-8.

Aplicacion de la Multas.

Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento
del plazo de ejecucion, como las multas establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de estas Bases Generales de
Licitacién y Contratacion, seran aplicadas por la D.G.C..M. por si 0 a
pedido de la Inspeccion y su importe sera deducido del primer certificado
que el Contratista deba cobrar después de su aplicacion, del fondo de
reparos y en ultimo término del depdsito de garantia o bien afectando
las fianza rendida, quedando obligado el Contratista a completar ese
fondo de reparos o las garantias si fueran afectadas.

EJECUCION:
Cierre de las Obras y Playas de Materiales:

El Contratista ejecutara el cierre de las obras en la extensién que se
indique en las Especificaciones Técnicas, segun las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma que las mencionadas
especificaciones las establezcan y de acuerdo al plano de obrador a que
se refiere el articulo 1.6.3.

Las entradas del obrador y las playas para depdsito de determinados
materiales se dispondran con anuencia de la Inspeccion.

Replanteo de la Obra:

El Contratista efectuard el replanteo de la obra sometiéndolo a la
aprobacion de la Inspeccion, por intermedio de su Representante
Técnico. Esta aprobacidon no exime al Contratista de la Responsabilidad
por errores en que pudiera incurrir.

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que
indiqgue la Inspeccion, seran delineados con alambres asegurados
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente sobre el
nivel del suelo, a juicio de la Inspeccidn, los que no seran retirados hasta
tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de los locales sera
prolijamente verificada. Una vez establecidos los puntos fijos el
Contratista sera responsable de su inalteracion y conservacion.

Vigilancia y Alumbrados de las Obras:
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El Contratista establecera una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes
propios o ajenos.

A tal fin tendra un servicio de guardianes diurnos y nocturno con especial
custodia y control.

Ademas, colocara luces de peligro y reglamentarias y tomara las medidas
de precaucidon necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes, o sean necesarios a criterio de Ia
Inspeccion.

1.6.4. Alineacion y Niveles:

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el Contratista
estara obligado a solicitar de la autoridad local competente la alineacién
y nivel definitivos.

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y
Enseres — conservacion.
El Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de los
trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la
obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas para la
Inspeccion tendran las dimensiones, emplazamientos y demas
comodidades que la Inspeccién sefale y detallen las Clausulas Legales
Especiales, estando destinadas a conservar mientras dure la obra los
planos, libro de érdenes, elementos de consulta, etc.
El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes
Especificaciones Técnicas, debera suministrar por su cuenta el mobiliario
necesario o indispensable para instalar la oficina de la Inspeccion segln
lo detallado en la Clausulas Legales Especiales.
Donde existen lineas de Teléfonos Publicos, el Contratista estara obligado
a instalar un aparato telefonico para uso exclusivo de la Inspeccion y
abonara sus servicios. — Si lo piden las Clausulas Especiales-.
Todas las construcciones provisionales seran conservadas en perfecta
higiene por el Contratista estando también a su cargo el alumbrado, la
provision y distribucién del agua, desagties y sanitarios correspondientes.

1.6.6. Limpieza del Obrador — Instrumental.

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas
condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo
que se ejecute y cumplira de inmediato las drdenes que en ese sentido
le imparta la Inspeccién de la obra. Por cada infraccion a esta norma el
Contratista incurrird en una multa de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del
monto del contrato vigente incluidas las variaciones de costos.

Es obligacion del Contratista, el facilitar a la Inspeccion en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las
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1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

operaciones de relevamiento, replanteo y medicion de los trabajos
contratos.

Reconocimiento del Terreno de Fundacion:

Ampliando el alcance del articulo 1.2.3., establece que si una vez
descubierto el terreno de fundacién el mismo no estuviera de acuerdo a
las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a la
aprobacion de la Inspeccidn las modificaciones necesarias en el proyecto
para que la obra pueda realizarse.

Andamios:

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demas
dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, se montaran en las
condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales los
andamios se construiran sélidamente y con toda prolijidad, debiendo
tener parapetos y tablas rodapié en toda su extension. Las escalas seran
resistentes y se ataran y calzaran donde fuera menester para evitar
resbalamiento.

Habra suficiente nimero de ellas para dar acceso a los distintos puntos
de la obra que se hallan separados por paredes y otras estructuras. Los
andamios permitiran, en lo posible, la circulacion sin interrupciones por
toda la obra.

No podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes
0 escombres en abundancia.

Quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para
impedir que formen bascula.

La tablazon de la empalizada y andamios, debera limpiarse de clavos y
astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

Danos a Personas o Propiedades:

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafos en las obras que ejecuta a las personas que dependen
de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos
danos de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de
causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran correra
por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega de
la obra a la U.N.L.P.

La U.N.L.P. podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya
satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
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1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobacion, Ensayos y Pruebas:

a.) Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendra siempre en obra la
cantidad de materiales que a juicio de la Reparticidon se necesite para su
buena marcha y prevea treinta (30) dias de labor de acuerdo al Plan de
Trabajos Aprobados.

El Contratista en todos los casos comprobara satisfactoriamente la
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la inspeccién
duplicado de las respectivas boletas de envio.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de la
Inspeccidn aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion
dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el
particular, no examinara al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

La U.N.L.P. podra proveer en determinados casos materiales especiales
o instrumental. En tal caso, el Contratista se responsabilizara de los
mismos hasta la entrega provisional, siendo de su cuenta la reposicion
de los que sufrieran deterioro o pérdidas.

b.) Aprobacién de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase a
incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las
formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccion y cumpliran estrictamente con
las normas I.R.A.M. correspondientes. Ademas seran sometidos antes de
emplearse, a la aprobacion formal por parte de la D.G.C.M.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo
o0 muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean
equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo especificado y aprobado en
las listas de “Datos Caracteristicos Garantizados” que seran de provision
y uso obligatorio.

El movimiento de materiales se registrara diariamente en partes que
entregara el Contratista a la Inspeccién. El Contratista depositara en la
obra o en la D.G.C.M., segun se disponga y con suficiente tiempo para
su examen y aprobacién, muestras de los materiales que la Inspeccion
determine, los que servirdn como tipo para comparar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare,
seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo
que la orden de servicio respectivo senalare.

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el
Contratista se hara pasible de una multa equivalente a 10 (diez) jornales
(oficial albaiil). Si la orden fuere reiterada no se eximira de cumplirla.
En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa equivalente a
(10) diez jornales (oficial albafiil) como minimo y cincuenta (50) como
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1.6.11.

1.6.12.

maximo. En caso de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicara y debera ser comunicada al Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas.

Independientemente de lo anterior los materiales seran retirados de la
obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los gastos que
se originen por esta causa.

Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse en
obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista estando a
su cargo todos los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion
dieren lugar.

Ensayos y Pruebas: La Reparticion podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o
estructuras son los que se determinan en las Especificaciones Técnicas.
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados
y costeados por el Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de
verificar la naturaleza, de algin material, incluso los gastos de transporte
recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

Vicios Ocultos:

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspeccidn de todas las partes
de la obra que quedaren ocultas antes de su terminacién. Si asi no lo
hiciera, la Inspeccién podra ordenar su demolicion y reconstruccion por
cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere el resultado de la
Inspeccion.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el
contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo
de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de su notificacion por los
medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos Reglamentarios.
Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.
La recepcion final de los trabajos no inhibira a la U.N.L.P. de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjere la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran
ulteriormente fraudes o empleo de materiales impropios.

Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que determina el
articulo 1646 del Cddigo Civil.

Errores de Obra por Trabajos Defectuosos:
El Contratista en ningln momento podra alegar descargos de

responsabilidad por mala ejecucion de los trabajos o por las
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales,
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fundandose en incumplimiento por parte de Subcontratista, personal o
proveedores o excusandose en el retardo por parte de Inspeccion de
Obra de entregarles detalles y planos o en la comprobacion de errores o
faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por
improvisacion o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de
sus empleados sera desechado y reconstruido por la Empresa a su
exclusiva cuenta a la primera intimacion en ese sentido que le haga la
Inspeccién de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de multa a
solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta jornales (oficial
Albafiil) que se graduara de acuerdo a la importancia de las mismas y
por c/infraccion.

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la Inspeccion
de la obra las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o
empleo de materiales de calidad inferior no implicara la aceptacion de los
mismos Y la Inspeccidén de Obra en cualquier momento en que el hecho
se evidencie y hasta la recepcién definitiva podra ordenar al Contratista
Su correccion.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccion, demolicion
o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. podra hacerlos por
si por otros y por cuenta del Contratista y sin intervencion judicial.

Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la
reconstruccién de los trabajos defectuosos, se deducira el menor valor
que resulte por esos trabajos.

1.6.13. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados en el Contrato y su documentacion, ya sea por su calidad,
eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la
U.N.L.P. el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad
con las drdenes impartidas por la Inspeccion de la Obra o que no
respondieran a las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones
aunque fuesen de un mayor valor que los estipulados, si no hubieran sido
autorizados especialmente, podran ser rechazados si asi lo dispusiera la
D.G.C.M. En este caso el Contratista los demolerd y los reconstruira de
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, estando a su
cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta
causa.

En casos de aceptacion de estos trabajos siempre que la D.G.C.M.
estimara que no compromete la solidez, estética y duracion de la Obra,
se lo considerara como si hubieran sido ejecutados conforme al Contrato,
aun cuando fueren de mayor valor que los estipulados en el mismo.
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1.6.14

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17

1)
2)

1.6.18

Responsabilidad por Infracciones Administrativas:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales
vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

Combustibles y Lubricantes Nacionales:

El Contratista estara obligado a emplear durante la ejecucion de los
trabajos, sea cual fuere su utilizacién, los productos que elabora y
expende la Administracién General de Yacimientos Petroliferos Fiscales [
E.N.D.E. ]

Letreros:

Estda prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto los
usuales para contratista y subcontratista, previo permiso otorgado por la
D.G.C..M., quien dara las instrucciones sobre el tipo de letreros y leyenda
a utilizar siendo obligatorio por el Contratista la colocacion del letrero
reglamentario de obra de acuerdo a lo detallado en las Clausulas
Complementarias Legales.

Pago de Derechos:

El Contratista debera abonar los derechos que corresponda por las
instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado,
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja:

De la ejecucién de las obras.

De las conexiones definitivas para la habilitacion de los Edificios, de la
Construccidn exigida por entes Nacionales, Provinciales y Municipales, los
que no le seran reembolsados, salvo disposicién en contrario en las
Clausulas Especiales.

Ejecucion de la Obra en Arreglo a su fin:

Los abastecimientos de materiales para la ejecucién de los trabajos que
sin estar expresamente indicados en los documentos contractuales,
fueron no obstante indispensables a juicio de la Inspeccion para que las
obras a construir resulten enteras y completas seran obligatoriamente
realizados por el Contratista con todos los accesorios para el fin y uso a
que se destine la obra.

En consecuencia el Contratista no podra conceptuar como adicionales
esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte seran analogos y
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concordantes y de igual calidad, a juicio de la D.G.C.M. que los materiales
requeridos en general en la obra contratada.

1.6.19. Garantia de los Materiales y Trabajos:

El Contratista asegurara la buena calidad de los materiales con arreglo a
las especificaciones y respondera por las degradaciones y averias que
experimentan los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En
consecuencia, hasta la recepcion definitiva de los trabajos, estara a su
cargo la reparacion de los desperfectos de esa naturaleza, eximiéndosele
de responsabilidad si los dafios resultaran del uso de la obra.

1.6.20. Extracciones y Demoliciones:

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la
documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran
a cargo del Contratista, el que debera dar al material proveniente de la
demolicion el destino que se determine en las Clausulas Especiales. El
Contratista requerira en cada caso la presencia de la inspeccién para el
relevamiento de los inventarios correspondientes, a medida que se
descubran las estructuras y previamente al retiro de los materiales
afectados.

1.6.21. Medianeras:

Es obligacion del Contratista formalizar los convenios con los vecinos
ejecutando los planos [telas y copias] y demas elementos, que debera
entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que resulten.

La reconstruccion de medianeras existentes, los trabajos auxiliares
reglamentarios, la reconstruccién de los linderos afectados por las
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, seran de exclusiva
responsabilidad y cuenta del Contratista como asi mismo los gastos de
aprobacién, planos y tramites de todo tipo a que diera lugar. Las
medianeras seran reembolsadas por la U.N.L.P. a quien se dara
intervencién en todos los convenios.

1.6.22. Union de /las Obras Nuevas con las Existentes:

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en
forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo del Contratista y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a. — La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se
produzcan en la parte existente;

b. — La provisidn de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
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1.7.

1.7.1.

1.7.2.

Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta clausula,
sera de la calidad, tipo y forma y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares previstos o existentes segun corresponda a juicio
de la D.G.C.M. y segun las Especificaciones para obras de modificacién y
restauracion de la U.N.L.P. anexas a las Presentes Bases.

NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
Interpretacion de Planos y Especificaciones:

El Contratista es responsable de la correcta interpretaciéon de los planos
para la realizacion de la obra y la ejecucion y conservacion de la misma
hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error que comprobara en
el proyecto o en los planos, debera comunicarlos a la D.G.C.M., antes de
iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarsele una multa, siendo la
misma el equivalente al valor de veinte (20) jornales (oficial albafil) y la
maxima de cien (100) jornales (oficial albaiiil). La graduacién estara a
cargo de la Autoridad que haya suscripto el respectivo contrato. Cuando
se trate de reincidencia se duplicara y debera ser comunicada al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

La omisidn aparente de las especificaciones o indicaciones
suplementarias referentes a detalles sera considerada en el sentido de
que solo debe prevalecer la mejor practica establecida y también que
Unicamente se emplearan materiales y mano de obra de la mejor calidad.
Las firmas contratistas deberan tener en cuenta en sus propuestas las
exigencias prescriptas por las reglamentaciones de las Reparticiones
Oficiales (Nacionales, Provinciales y Municipales) y Entes del Servicio
Publico, vigentes con anterioridad a la firma del Contrato, por cuanto no
se reconocera adicional alguno, por trabajos ejecutados, incluso
derechos o gabelas exigibles por conexiones, habilitaciones, etc. que se
originen en cumplimiento de dichos reglamentos.

Orden de Aplicacion de los Documentos Técnicos:

En caso de discrepancia al interpretar la documentacion técnica del
Contrato, la D.G.C.M. resolvera con el siguiente criterio de prioridades.

1.- Leyes N© 13.064, 12.910 y conexas.

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los Entes
del Servicio Publico.

3.- Contrata.

4.- Notas Aclaratorias de la Reparticion previas al acto licitario.

5.- "Memoria Técnica — Planilla de Locales”

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto.

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales.

8.- Presupuesto.
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Dentro de un mismo plano o planos de la documentacién, entre la
dimensidon apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera ésta ultima.

En caso de contradiccidon y/u omisidon entre especificaciones medidas o
cantidades el Oferente debera solicitar la aclaracion necesaria
previamente a la Licitacion segun lo expresado en 1.1.5.

La D.G.C.M. suministrara planos de detalle cuando sean necesarios o bien
podra exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de ejecutar los
trabajos indicados en dichos planos, debera recabar la aprobacion de la
D.G.C.M.

1.7.3  Solucion de Divergencia:

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran
divergencias, estas seran resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucidon de las estructuras y la interpretacion de las normas
de mensura.

El Contratista no podra suspender los trabajos ni aun parcialmente con
el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de
aplicacion de una multa por cada dia de suspension de ( 10) diez jornales
(oficial albaiiil) por dia , cuando se trate de reincidencia , el valor de la
multa establecida se duplicard y deberd ser comunicada al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.7.4.  Complementos de Interpretacion:
Cuando en éste Pliego se haga referencia a Clausulas Especiales o
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la
documentacién de la obra, tanto en su parte grafica como en su parte
escrita.

1.8. DIRECCION Y VIGILANCIA
1.8.1.  Superintendencia de los trabajos:

La U.N.L.P., tendra la superintendencia de los trabajos e intervendra en
su ejecucion y liquidacion por intermedio de la D.G.C.M. y de la
Inspeccion de ellas dependiente.

El Contratista y su personal cumplird las instrucciones y oOrdenes
impartidas por la D.G.C.M.

La inobservancia de esta obligacion a los gastos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata
expulsion del recinto de los trabajos.

1.8.2.  Instrucciones de la Inspeccion y Respeto a la misma.
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1.8.3.

1.8.4.

El Contratista no podra censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya
designado para la Inspeccion de las obras, pero si tuviera causas
justificadas las expondra por escrito para que las autoridades resuelvan,
sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Personal Técnico y Administrativo que actua en la obra:

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa Contratista
que por sus funciones actlen en la obra contratada y perjudiquen por su
conducta la buena marcha de los trabajos o no tengan la debida
competencia o no sean todo lo diligente que sea de desear, deberan ser
retirados de la obra, si asi lo resolviera la D.G.C.M.

El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho
de apelacion y podra solicitar a la D.G.C.M. la reconsideracion de la
misma.

Ordenes de Servicio:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccidon imparta durante la ejecucion
de las obras seran cronolégicamente consideradas sin enmiendas ni
raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.C.M.
(Director General), que la Inspeccion guardara en la obra y que proveera
al Contratista. Toda orden de servicio debera ser firmada por el
Contratista dentro de los (2) dias corridos del requerimiento de la
Inspeccion, su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a (10)
diez jornales (oficial albafil) segun 1.5.7.; b.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de
las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo
pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
ellas se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio
de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la Inspeccién de la obra
y en el término de quince (15) dias corridos, un reclamo claro y
terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista
quedara “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder
luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningln concepto.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no
lo eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada. En caso
de incumplimiento, se hara pasible de una multa equivalente al valor de
diez (10) jornales (oficial albafiil) como minimo y cincuenta (50) como
maximo (1.5.7.; b) pudiendo ademas la U.N.L.P. mandar ejecutar en
cualquier momento a costa de aquel, los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara y deberan ser comunicadas al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de cumplimiento a
la Orden de Servicio en el término fijado, podra paralizarse el pago de
certificados de obra, de variaciones de costos, etc., hasta que se cumplan
las mismas.

1.8.5.  Representante Técnico:

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecucion de
los trabajos, el Contratista debera estar representado en la obra por un
profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones)
0 un Maestro Mayor de Obra, segun lo sefalen las Clausulas Especiales
en cada caso, inscriptos en los registros legales Nacionales, Provinciales
y Municipales, debidamente y expresamente autorizado por la D.G.C.M.,
que representara al Contratista en su ausencia para recibir y evacuar
Ordenes de Servicio y como condicion resolutiva para su validez realizara
y verificard personalmente en obra las siguientes operaciones:
Replanteos y nivelaciones; mediciones para certificar, pruebas de
resistencias de estructuras y de funcionamiento de las instalaciones;
recepciones de las obras y todas las veces que se lo solicite por Orden
de Servicio. En este sentido queda claramente establecido que el
Contratista acepta toda responsabilidad que derive de los actos y
decisiones que tome su Representante Técnico, sin limitacion alguna.
En caso de infraccion a las obligaciones en relacion a la obra, emergentes
de éste articulo, en que incurra el Contratista, se harad pasible de una
multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del monto contractual
vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluida las Vs. de Cs. por cada
infraccion cometida (la graduacion estaria a cargo de la Autoridad que
firmo el Contrato), por cada infraccion ante cuya reiteracion el Contratista
debera proceder al inmediato reemplazo del Representante Técnico.

1.8.6.  Libro de Comunicaciones:

Ademas del libro de Ordenes de Servicio el Contratista debera proveer
uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones reciprocas que
se requieran con urgencia para aclarar y definir detalles de la ejecucion
necesarios para la marcha de los trabajos y que por su indole deben dejar
consignados por escrito.

1.8.7.  Documentos de la Obra:
El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor e

inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

1.8.8. Inspeccion en fabricas o talleres a mas de 60 Km. del obrador:
44



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

1.9.

1.9.1.

En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con quien
aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser estructuras
metalicas o de madera, fabricacion de mosaicos, marmolerias, etc.,
estuviese situado a mas de 60 Km de La Plata, y que por consiguiente se
originen gastos extraordinarios de inspeccion para el personal técnico de
la D.G.C.M., el Contratista correra con aquellos. Comprenderan dichos
gastos los pasajes de ida y vuelta de primera clase, por via terrestre,
area o maritima a juicio de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los
viajeros fueran nocturnos y un viatico diario al que le corresponde segun
el nivel del agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspeccion,
computandose los dias de salida y llegada como dias enteros.

A tal efecto debera el Contratista, simultdneamente con el pedido de
inspeccidn depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la misma.
Practicada la Inspeccion se liquidaran los gastos de acuerdo al viaje y a
los dias transcurridos en la misma segun el vidtico establecido
anteriormente debitando o acreditando al Contratista los importes
resultantes.

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de
Inspeccion realizadas con cargo a aquel, seran deducidas de los
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su favor si
no se allanare a abonarlos en las condiciones antes enunciadas.

El Contratista debera prever los gastos de acuerdo con el numero de
inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas Clausulas
Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras.

Las disposiciones del presente articulo regiran en idénticas condiciones
para las obras contratadas cuando estas disten mas de 60 Km de La
Plata.

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
Jornales Minimos:

El Contratista debera abonar a los obreros salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran
por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto
de la obra.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas de
pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos
elementos exhibira a la Inspeccion toda vez que se le exija.

Igual formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la D.G.C.M.
La violacion de los expresados deberes hara pasible al Contratista de una
multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albanil)(1.6.7.; b) por cada
infraccion comprobada a cuyo fin la Inspeccion verificara si el pago se
hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas
multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.
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Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicara y debera ser comunicada al Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas.

1.9.2. Pago de Personal:

El Contratista debera mantener al dia, el pago del personal empleado en
la obra, abonar integramente los salarios estipulados, cumplir
integramente con las leyes previsionales y dar cumplimiento estricto a
las disposiciones que determinan la jornada de trabajo, siendo motivo de
suspension del abono de los certificados en tramite, la falta de
cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado y
documentado en cada caso, por la Inspeccion al extender el
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el
Contratista le exhibira los libros que se le requieran.

Dicha verificacién se realizara principalmente sobre el cumplimiento
estricto de los aportes jubilatorios y demas beneficios sociales, régimen
de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniara el contratista en
lapsos que fijan las Clausulas Especiales y que no sera mayor de tres (3)
meses con un certificado que al efecto requerira a la Delegacién Regional
de Secretaria de Trabajo y Prevision postergandose en su defecto
cualquier certificacion pendiente. En cada certificado que presente a
aprobacion el Contratista declarara expresamente y bajo juramento
haber dado cumplimiento al Decreto 33302/45 y sus modificaciones
Leyes 17.620, 23.041 y Decreto 1.078/84 y sus Reglamentaciones y
Modificaciones.

La Tesoreria de la Universidad no efectuara pago alguno de certificados,
sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las condiciones
mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hara pasible al
Contratista de la rescisidon del contrato.

1.9.3.  Competencia del Personal Obrero:

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente niUmero para que la ejecucion de los trabajos
sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento
del Contrato (Plan de Trabajo). Para el debido contralor de la precedente
obligacion diariamente entregara a la Inspeccidn partes indicativos del
personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que
se le formulen.

1.9.4.  Reclutamiento del Personal Obrero:
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1.9.5.

1.10

1.10.1.

1.10.2.

A)

B)

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesite
por intermedio de las agencias dependientes de la Direccién Nacional del
Servicio de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo. (Ley 13.591).
No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin la
previa certificacion expedida por la autoridad habilitada al efecto de que
se ha cumplido la obligacion impuesta en el parrafo precedente.

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento de
aquella o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no
dara derecho a reglamentacidon alguna, ni correran intereses por el
retardo.

Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal:

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspeccion lo autorice
expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como minimo del personal
obrero que el Contratista emplee en las obras, debera ser Argentino, o
naturalizado, salvo disposicion diferente en las Clausulas Especiales.

Se exigira asimismo la observacion de las disposiciones del Decreto
4.581/63 sobre la prohibicion de materiales deletéreos o venenosos en
los trabajos de la construccidn y las previsiones del caso.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
Modificaciones y Ampliaciones:

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser
regularizado, como consecuencia de alteraciones por maodificacion,
ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos respetando las condiciones previstas en la documentacion licitaria
para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios unitarios
basicos.

Forma de Liguidacion de los Trabajos:

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto
valorizadas a precios unitarios basicos superen el 20 % del monto total
del contrato original, el Contratista tendra derecho a la fijacidon de precios
nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir libremente sin
limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo cabe la rescision del
contrato, (articulos 300, 380 y 53° Ley 13.064), por haberse alterado la
economia de la Obra.

Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a
continuacion y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato
(Articulos 299 y 380 Ley 13.064).

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes:
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1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste,
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al exceso
tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir (Articulo
380 Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepcion del beneficio, se
retrotraera a las condiciones basicas de la Liquidacion y para los analisis
de precios se adoptaran los porcentajes de gastos generales y beneficio
que se haya prefijado en el pliego de condiciones, calculando el beneficio
sobre el precio real al momento de la encomienda.

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la
Reparticion:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste
revisado y aceptado por la reparticion.
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio con excepcion del beneficio,
se retrotraera a las condiciones basicas de la Liquidacion y para los
analisis de precios se aceptaran los porcentajes de gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones,
calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda.

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:

Se liquidaran las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo
que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial afectado del
coeficiente de aumento o rebaja contractual (Articulos 29° y 38° Ley N°
13.064).

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados
por la Reparticion:
Se liquidaran las cantidades corregidas, si correspondiere, del
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre
planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el contratista,
revisado y aceptado por la Reparticién (Articulo 29° y 380 Ley N©
13.064).

3.- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
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Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos,
debera corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y deducir la
partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el
precio nuevo ya corregido (Articulos 37° y 389 Ley N°© 13064).

Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas de
la liquidacion, y para los analisis se adoptaran los gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados
por la Reparticion.

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con
el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y aceptado por la
Reparticidn y deducir la partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.
Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas de
la liquidacién, y para los analisis se adoptaran los gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

4.,- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total del
item del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento o de
rebaja contractual (Articulos 29° y 38° Ley N° 13.064), y liquidarse las
cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan de dividir
aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados
por la Reparticion:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del
presupuesto de oferta aceptados por la Reparticién y liquidarse las
cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.

5.- SUPRESION DEL ITEM:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Es el caso del punto 3) llevado al limite.
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades corregidas
a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraera a las condiciones basicas
de la licitacién y para los analisis se adoptaran los gastos generales y
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados
por la Reparticion:
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio
del contratista revisado y aceptado por la Administracion.
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6.- ALTERACION DE LA NATURALEZA DE UN ITEM:

Pueden presentarse dos alteraciones:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial.
Se anula el item previsto conforme al punto 5) precedente y se incorpora
el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno
de sus elementos componentes. Se fijara el nuevo precio del item
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

ACLARACIONES:

En los casos B1 — B3 - B5 — B6 de no llegarse a un acuerdo sobre precios,
y si asi lo ordenara la Inspeccidn (Articulo 59° Pliego Tipo) el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos, pudiendo
dejar a salvo sus derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos
realizados cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion,
servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia
administrativa o judicial. A estos efectos las partes aceptan los
porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que
se establecen en las clausulas especiales, cuando las modificaciones no
superen el 20 %.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Reparticién podra
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente
0 por nuevo contrato.

CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente
se indica en el respectivo item del Presupuesto Oficial.

Los precios nuevos se determinaran mediante el siguiente esquema de
analisis:

D) JOrNAlES: ... e

c) Cargas Sociales: W % de (b)

d) Total M de Obra (b +
(o) PP

e) Costo directo (a +
o ) U

f) Gastos generales de Empresas e indirecto de obra: X % de (€)....c..ccuuves

g) Subtotal (e +
1)

h) Beneficio: 10 % de
(o) PPN

Direccion General de Construcciones y Mantenimiento
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i) Gastos financieros: Y % de
j) Costo total trabajo (g + h +
k) Impuestos (IVA y OTROS): VA % de

[) PRECIO UNITARIO DE APLICACION §] +

REFERENCIAS:

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor al
pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que
corresponda.

c) W %: segun tablas aprobadas por el M.O. y S.P.

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in
situ” sin obrador, ejecucion de veredas, alambrados,
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separacion etc.

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel y
equipo, para todo tipo de Ensefianza, Docencia,
Investigacion e instalaciones complementarias.

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores complejos
con Obras de Urbanizacion, Instalaciones especiales de
gran magnitud.

i) Y % tasa basica de interés mensual Banco Nacion, para descuento de
certificados, en el lapso previsto para el pago segun contrato, mas quince
dias corridos.

k) Z % segun la alicuota I.V.A. y otros impuestos vigentes.

1.10.3.  Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos:

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista Ila
tramitacion y obtencidn de los permisos municipales y de los Entes de los
Servicios Publicos, que fueran necesarios para la realizacion de los
trabajos, asimismo como la aprobacion de los planos si lo hubiere.

El Contratista recibird de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y
detalles que fueran necesarios, con excepcién de los que indiquen
expresamente en las Especificaciones Técnicas.

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los planos
y siempre que ello no implique una modificacion fundamental del
proyecto no tendra derecho el Contratista a reclamar una modificacion
en los precios unitarios convenidos. Ademas en los contratos por “ajuste
alzado” las modificaciones que sea imprescindible introducir en los planos
para que la obra resulte en cada parte y en todo, concluida con arreglo
a su fin y a los documentos del contrato, no alteraran el monto
estipulado.
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En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo
conocimiento de los materiales e instalaciones que el Contratista someta
a su aprobacion, la D.G.C.M. podra exigir la presentacion de los planos,
memorias descriptivas redactadas en idioma castellano y catalogo o
cualquier otro elemento de juicio que juzgue necesario.

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser
presentado a la D.G.C.M., llevaran su caratula ajustada al clisé usado por
esta Direccion.

1.11. LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
1.11.1. Normas de Medicion.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc.
regiran las “Normas para la medicion de estructuras en la Construccion
de Edificios” del Ministerio de Obras Publicas de la Nacidn, aprobado por
decreto del 3 de febrero de 1938 y suplemento N© 1 aprobado por
Decreto 127/65.

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de
contrato, la D.G.C.M., resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y dentro
de lo usual en la técnica de la construccion.

1.11.2. Mensura de los Trabajos:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por
periodos mensuales con asistencia del Contratista o su Representante
Técnico y la Inspeccidon por via contradictoria, dejando en el acta
constancia de las fechas, ubicaciones, divergencias, y otros hechos
notables de la operacion.

El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos destinados
a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y éstos se registraran
por medio de comprobantes escritos o graficos, suscriptos por la
Inspeccion y el Contratista.

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevaran por duplicado,
en el libro de comunicaciones, cotejandose su contenido al final de cada
sesidon de mensura. Los resultados de la mensura se utilizaran solamente
para confeccionar los mensuales, y cuando hubiere divergencias en la
manera de computar las obras correspondientes a algunas unidades de
evaluacion, sera aplicada la que determine la D.G.C.M.

Los trabajos o valores realizados seran certificados bajo tres tipos de
planillas a saber:

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de tramite separado.

b) De "“Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice,
“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deduccion que
corresponda.

c) De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte.

1.11.3.  Pago de los Certificados: ) SUSTITUIDO POR Fs. 79
52



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccién General de Construcciones y Mantenimiento

La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que la
D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En
los casos en que un item no haya sido ejecutado en todas las fases que

io wnitario, i : forma
. En &stos casos sé confecci
| Co ista donde/const

en\obr.

3 por la

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar los certificados por

por unidad o ajuste alzado.

Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccidn
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indices fijados, se extendera de todas maneras el certificado con los
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1.11.4. Fondos de Reparos:

Del importe de cada certificado se descontara el 5 % (cinco por ciento)
para construir el fondo de reparos, que se retendra conjuntamente con
la fianza contractual, ambos fondos seran devueltos al Contratista una
vez efectuada y aprobada la recepcion definitiva de las obras, segun
1.12.3.

Se permitird subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza
bancaria a entera satisfaccion, en las condiciones fijadas por los Articulos
20 y 30 del Decreto N°5.742/54, o por titulos o Bonos Nacionales fijados
por el Articulo 1° del Decreto N° 8.919/59, como asi mismo por polizas
de seguro de caucién y en las condiciones establecidas por la Ley 17.804
y Decreto N° 411/69. Para las garantias se tendrd en cuenta lo
establecido en 1.4.6.

Por imperio del Articulo 1° del Decreto 107/79, de los certificados que se
extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos,
contemplados en el presente régimen, también se descontara el 5 %
(cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho fondo de reparos.

1.11.5. Intereses por Retardo:

El contratista no tendra derecho a imputar a intereses el importe de los
certificados que se abonen con mora.

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo establecido
en 1.11.3. el Contratista tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo
al Articulo 48° de la Ley 13.064 con sus modificaciones y/o actualizacion
e intereses de acuerdo a la Ley 21.392.

No se pagaran actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere originado
por actos de Contratista.

1.11.6. Gastos Generales:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por estas Bases Generales de Licitacién y Contratacion vy el
respectivo contrato en los cuales no se hubiere establecido item en el
presupuesto oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites que
se refieran a aprobacion de planos, inspecciones, obtencion de permisos,
certificados, asi como también instalacion de conexiones, medidores,
etc., se consideraran incluidas entre los gastos generales y prorrateados
entre los precios del presupuesto mencionado.

1.11 RECEPCION DE LAS OBRAS:
1.12.1.  Recepcion Provisoria:

La obra serd recibida provisoriamente por la Direcciébn General de
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad
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1.12.2.

1.12.3.

Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones especiales, labrandose un acta en presencia del Contratista
y de su representante técnico debidamente autorizado a menos que
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de
antemano con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara
la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir del cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que no
contestara la invitacion —que debera hacerse por telegrama colacionado-
la Reparticion efectuara por si y ante si, esa diligencia dejando constancia
de la invitacion y ausencia del Contratista.

Plazo de Garantia:

Entre la recepcion provisoria y la definitiva correra el plazo de garantia
que salvo determinacién diferente de las Clausulas Especiales sera de
ciento ochenta dias (180) corridos, y durante la cual el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
0 ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptua de la procedente obligacion a los defectos resultantes del
uso indebido de las construcciones.

Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, de acuerdo con el articulo anterior a
solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacidn del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las Instalaciones Especiales, a cuyo efecto se
realizaran las pruebas que la Reparticidén estime necesarias, pudiéndose
repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisoria.
Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no libera al
Contratista de las responsabilidades a que se refiere el Codigo Civil en el
articulo 1646.

El Contratista debera presentar al finalizar los trabajos y antes de la
recepcidon provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela
transparente en formato y caratula oficial conformados por la Inspeccién,
que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas, instalaciones
complementarias, etc., en escala a determinar por la Direccion General
de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del mismo plazo debera
entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con fotografias que la
Inspeccidén indique y con dos copias de tamafio 20 x 15 cm cada uno.
Durante la ejecucién de los trabajos y cuando lo indique la Inspeccién se
exigiran entre 2 y 6 fotos del mismo tamafo como minimo, por cada
certificacion de obra segun lo indique la Inspeccidon. Asimismo el
Contratista presentara antes de la Recepcion Definitiva “planos conforme
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a obra” incluso los correspondientes a instalaciones original y dos copias.
El incumplimiento de cada una de las condiciones sefialadas hara pasible
al Contratista de una Multa igual a la sefalada en 1.8.5.

De las actas de recepcidén debera entregarse al Contratista una copia
autorizada.

1.12.4. Limpieza de la Obra:

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la
recepcion provisional de la misma el Contratista estara obligado ademas
de la limpieza periddica exigida en 1.6.6., a entregar la obra
completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios,
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfaccion de
la Inspeccion. Esta limpieza comprende ademas todo el entorno
relacionado con la obra.

1.12.5. Recepciones Parciales:

La recepcidon provisional serd una sola a la terminacion total de los
trabajos, aun cuando para su ejecucion hubieran regido plazos parciales,
salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones parciales
provisionales o que la Reparticién las autorice cuando las considere
convenientes.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de
garantia fijado en las Clausulas Especiales, se practicaran, también
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

1.12.6. Devolucion de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos:

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los saldos
que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista después
de aprobada la recepcion definitiva de la obra y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendra
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza y del
fondo de reparos.

1.13 DISPOSICIONES VARIAS

1.13.1. Invariabilidad de los Precios Contractuales:
Los precios estipulados en el contrato seran invariables, salvo las
variaciones de costos que correspondan por aplicaciéon de la Ley 12.910

y su reglamentacion en la forma que se establezca en este pliego.

1.13.2. Sistemas Patentados:
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1.13.3.

1.13.4.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios del Contrato.

Seguros:

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista
asegurara en una compania argentina autorizada a todos los empleados
y obreros que emplee en la ejecucion de las obras; asi como el personal
de la Inspeccion de la Direccion General de Construcciones vy
Mantenimiento que en forma estable desempefie funciones inherentes a
la realizacion de los trabajos hasta la recepcion definitiva.

A este objeto, con anterioridad a la iniciacién de la obra se entregara al
Contratista la ndmina del personal citado en el dltimo término, cuyos
sueldos se estableceran en las Clausulas Especiales.

Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado.

El seguro del personal de la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento debera ser por pdlizas individuales en las que se
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma
proporcién que determina la Ley 9688 considerando para ello jornal la
vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas indemnizaciones seran
entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a sus
beneficiarios 0 herederos, si aquellos no se hubieren determinado. El
Contratista debera, ademas, asegurar la obra contra incendio, hasta la
recepcion definitiva de la misma y los materiales acopiados s/1.14.5.
Todas las pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas seran
presentadas ante la D.G.C.M., antes de iniciarse las obras, sin cuyo
requisito no se abonara al Contratista ningin importe en conceptos de
certificados.

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su personal, el
Contratista estara obligado a entregar las pdlizas correspondientes al que
no figura en la ndomina referida dentro de los tres (3) dias corridos de la
fecha en que se le notifique de la resolucion. Todas las pdlizas de los
seguros descriptos deberan contener una clausula en la que se indique
que no podran ser anulados y/o modificados sin previo consentimiento
de la D.G.C.M.

Relaciones con Otros Contratistas:

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los
trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion, respecto al
orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista principal.
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Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras
montacargas, etc., sin remuneracion.

Convendra, asimismo, con aquellos y con intervencién decisiva de la
Inspeccidén, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de
materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demas contratistas, o a la que realice directamente la D.G.C.M.
ajustandose a las indicaciones que se impartiran o a los planos y
especificaciones.

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus trabajos
por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera
dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccidn para que tome las
determinaciones a que haya lugar.

1.13.5. Subcontratista:

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra
adjudicada, debera obtener la previa conformidad de la D.G.C.M. Ningun
subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

El Contratista s6lo empleara operarios en la clase de trabajos a que se
dediquen y en suficiente nimero para que la ejecucién de dichos trabajos
sea regular y progrese con la actividad exigida en el Contrato.
Diariamente el Contratista entregara a la Inspeccion partes indicativos
del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que
se formulen.

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato:

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas Ile
correspondera al Contratista como si las hubiese efectuado directamente.

1.13.7. Transportes:

Los precios de los materiales seran considerados sin excepcion para
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecucion de las
obras seran, salvo disposicidon en contra de las Clausulas Especiales, por
cuenta del Contratista, a quien sélo se le otorgara un certificado en el
que conste el transporte que debe realizar, cuando ello fuere menester
en orden a las prioridades establecidas por las disposiciones en vigor.

1.13.8. “"Compre Nacional” Decreto —Ley N© 18.875/70:
En la presente licitacién seran de aplicacion las normas establecidas en

el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario N° 2.930/970
("Compre Nacional”).
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1.13.9.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

Prohibicion de Contratacion de Seguros por el Sistema de Auto Seguro:

Prohibese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades aseguradoras
locales de capital interno.

REGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACION:
De los Materiales a Acopiar:

Salvo expresa mencion contraria en los pliegos de Licitacion se
consideraran dentro del Régimen aquellos materiales naturales o
elaborados destinados a la directa incorporacién en las obras a construir
incluyéndose las estructuras parciales o totales, maquinas, equipos y/o
muebles completos cuyo estado de ejecucion solo requiera ajustes o
completamientos secundarios previos a su instalacion.

Del lugar de Acopio:

Los materiales deberan ser acopiados por el Contratista, al pie de la obra.
La D.G.C.M. podra autorizar el acopio de las unidades correspondientes
a herreria, carpinteria metalica y carpinteria maderil en taller cuando las
mismas se hallen ejecutadas en no menos del setenta (70 %) por ciento
de su totalidad, pagandose no mas del sesenta (60 %) por ciento del
Item.

De la Oportunidad del Acopio:

El Contratista podra solicitar acopio de materiales desde el bimestre
anterior al de iniciacion de la estructura de cada item estipulado en el
Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el Diagrama de
Obra aprobado, y hasta la terminacion de dicho bimestre.

La Inspeccidén no dara curso a ningun pedido de acopio que se realice
fuera del término establecido.

No se reconocera reintegro alguno por fletes u otras erogaciones
provenientes del acopio fuera de obra.

De la Solicitud y Certificacion del Acopio:

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar por sextuplicado en
formularios que el mismo suministrara y con las formalidades que se le
exijan, el detalle de los acopios de materiales. El Contratista podra
solicitar la certificacion de los mismos, con precios unitarios de hasta el
ochenta (80 %) por ciento de los correspondientes a las facturas de su
proveedor, reservandose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad
de los precios en cuestidn, en la forma que estime corresponder.

De la Responsabilidad por el Material Acopiado:
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El Contratista es depositario de los materiales acopiados y certificados,
con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, Sec. Tercera XV
Capitulo III del Cddigo Civil, quedando asimismo y bajo su exclusiva
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y correcto
empleo en las obras a que estan destinados. Dichos materiales deberan
estar asegurados contra incendio o pérdida total o parcial para poder
presentar el correspondiente certificado (ver 1.13.3.).

1.14.6. Del Desacopio:

Los importes en concepto de Acopio seran descontados
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los materiales,
salvo que por causas no imputables al Contratista se reajuste el ritmo de
los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al respecto la Direccién fijara
la forma equitativa en que se efectuaran las deducciones por desacopio.

1.15. RESCISION DEL CONTRATO:
1.15.1. Causas de Rescision:

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a
los procedimientos determinados por los articulos 49 al 54 de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064.

1.15.2. MNotificacion de la Rescision:

Las causas de rescisién constaran a la U.N.L.P. y haran fe para el
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste Ultimo por
nota bajo recibo o telegrama colacionado.

1.15.3. 7oma de Posesion de la Obra:

Producida la rescision, la U.N.L.P. tendra derecho a tomar posesion de la
obra, previo inventario y evallo de los trabajos, materiales y equipos, en
el estado en que se encuentren. Podra también ordenar la prosecucién
de la obra en las condiciones en que estime mas conveniente,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra la U.N.L.P. a
causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la rescision haya sido por
culpa de éste.

1.15.4. Inventario:
El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin

interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez terminado se
elevara a la aprobacion de la D.G.C.M.
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1.15.5.

1.15.6.

Avallos:

El avallo se realizara de mutuo acuerdo y Unicamente se recurrira a la
justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo.

Liguidacion de los Trabajos:

La U.N.L.P. practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales
e implementos inventariados que sean de recibo o indispensables en la
obra.

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. seran
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los quince
dias siguientes a la notificacién por telegrama colacionado que aquella le
envie. Si el Contratista no cumpliere esta Disposicion en el plazo
senalado, la D.G.C.M. hara retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales e implementos, estando todos los gastos a cargo de aquel.
Los trabajos, incluso los no aceptados, seran demolidos por la D.G.C.M.
por cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacidon de los trabajos ejecutados, terminados o
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a
precios de inventario constituiran un crédito a favor del Contratista,
previa deduccion de los pagos a cuenta efectuados.

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescision sea por su
causa, quedara en poder de la U.N.L.P. hasta la terminacion y liquidacién
final de los trabajos, respondiendo a los excesos de éstos y a los
perjuicios que se originen con motivo de la rescision o de la mala
ejecucion de los trabajos.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue a la U.N.L.P.,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACION QUE NO FUERAN “AJUSTE
ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total
establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que
las certificaciones parciales son al solo efecto de pago a cuenta del
importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos
del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para la obra resulte
en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de
esos documentos.
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El oferente presentara conjuntamente con la propuesta un presupuesto
detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado oficial, con
la indicacion de metrajes oficiales, precios unitarios y totales de los item.
En su preparacion se tendra en cuenta que:

a) Se podran agregar o intercalar los item que a juicio del oferente
pudieran faltar. En caso de supresion de algun item se debera dejar
indicado al margen la razén de su eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que
faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandoselo con
caracter de “bis".

Por los errores de significacion que pudieran caracterizar determinados

item del presupuesto, la Reparticion exigira al adjudicatario su correccion

dentro de los siete (7) dias corridos de la notificacion. La correccién podra

ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y

debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma

que estime mas conveniente y resultare satisfactorio a juicio de la

Reparticion. Dicha operacién no modificara el monto total de la oferta

que sirviera de base para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de

contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente.

2- Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios
Unitarios.

Para los items a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones

correspondientes del Pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran

expresamente sefialados en el presupuesto oficial y con indicacién de las

cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en menos,
segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias

con el procedimiento fijado en el Articulo 1.10.

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de férmula que

se agrega a esta documentacion, el oferente dejara constancia del :

a) monto global de las obras por ajuste alzado.

b) monto detallado de los item por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los precios
unitarios que cotiza y

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su
oferta.

3- Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre la
base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial
y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se entendera
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incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar
0 proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo, concluida
con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y que el
oferente debera respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o
en menos, segln medicion de la realmente reajustado, y certificara su
diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 1.10.

Los oferentes presentaran con su propuesta, un Presupuesto por
triplicado con la indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en
el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que ofrezcan, estableciendo
los montos parciales para cada item y el total resultante.

LLUVIA

Se consideraran dias de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de
ampliacion de plazo los que igualen o superen las siguientes cantidades
de precipitaciones (en mm), segiin promedios mensuales considerandose
solamente las correspondientes a los dias laborales para el personal de
la Construccion.

MES LLUVIA
Enero 12,00 mm
Febrero 12,50 mm
Marzo 13,50 mm
Abril 12,50 mm
Mayo 11,00 mm
Junio 8,50 mm
Julio 8,50 mm
Agosto 8,50 mm
Septiembre 10,50 mm
Octubre 9,00 mm
Noviembre 10,00 mm
Diciembre 10,00 mm

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caidas y
frecuencias Mensuales entre los afios 1908 a 1965, segln informe del
Departamento de Geofisica del Observatorio Astrondmico (9/I11/66),
segun discriminacion siguiente:

MES MM DIAS

Enero 92,0 7,5
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Febrero 83,0 6,7
Marzo 103,4 7,8
Abril 102,4 8,5
Mayo 79,5 7,5
Junio 62,4 7,5
Julio 62,5 7,4
Agosto 66,3 8,0
Septiembre 81,6 8,1
Octubre 76,6 8,8
Noviembre 91,3 9,6
Diciembre 86,9 8,6

LA PLATA, JULIO DE 1966.

MODELO DE PROPUESTAS (1)

De conformidad con lo indicado en el articulo 1.3.2. la propuesta se
redactara conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes formular
a continuacion del parrafo N© 2 todas las aclaraciones que crean
convenientes. Las ofertas variantes se presentaran por separado
redactadas en forma similar.

PROPUESTA

(Lugar y Fecha).....cccuueeeiiieeieniee e,
Senor Presidente de la
Universidad Nacional de La Plata

El/los que suscriben, en su caracter de representante/s Legal/es o titular/es de
[2/S EMPIESA/S. . cueiiii i

Con domicilio legal
= PRSP se
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras
(0 =P PRPPP correspond
ientes a la licitacion.......cccccevevveennennnns NO. e, , Si le/s fueran
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adjudicadas, proveyendo todos los materiales y mano de obra,
comprometiéndose, asimismo, a realizar todos los tramites que sean necesarios
para cumplir satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitacion, y

todos los documentos que integraran el contrato, dentro del plazo de........ y
por el monto total de PEeSOS ..cccciiiiiiiiiiiiiii
(€ TP ).-

(2) Como garantia de esta oferta se acompafa a la presente.
(3) e por un importe de Pesos .........cccccceenen.
($erriiiiiiiiiiieeen, ) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de

Presupuesto Oficial.-
Se adjunta el legajo de licitacién debidamente firmado.
Saludamos al Sefor Presidente muy atentamente.

Sello Firma/s

Aclaracion/es de Firmas
Documento/s de Identidad

(1) Por triplicado.
(2) Suprimir este parrafo si no se requiriere garantia de oferta.
(3) Indicar tipo de garantia, ente emisor, etc.
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CONTRATO
Modelos/1.4.7.
De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redaccidn de la contrata entre
la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se ajustara al
siguiente modelo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CONTRATA N©° U.N.L.P.

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La Universidad”,
con domicilio legal en Avda. 7 N° 776 vy la
fIrMa. en adelante “el Contratista”, que
fija domicilio legal en la calle.........cccoeevvvvivniiinnnnn. se conviene celebrar
el siguiente contrato.------------------------

ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete a

realizar todos los trabajos correspondientes a la
licitacion.........ccoeeveeenee. NOL e para la
obra:.....cooeiiiiine en un todo de acuerdo a lo establecido en la

(Transcribir pliego de condiciones
NOJA2).cceeiiiei

Notas aclaratorias (fs......cccccvevuvrennn. [, ) la oferta de fs.
..... [eenn

del expediente NO................... todo lo cual “El Contratista” firma de

conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la
licitacién publica NO............ - —
ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La obra se
contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones
determinadas en la documentaciéon que forma parte del presente
contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el importe
total de Pesos. ... s ($ereniiiiiiineen, )

ARTICULO 4° CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: La Universidad
acepta el precio establecido en el Articulo 3° y se compromete a abonar
los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso tan sélo hasta
la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan Integral de Trabajos
Publicos del presente afo y condicionalmente hasta cubrir la certificacion
total de este Contrato, en la proporcidon que anualmente contemplen los
planes futuros sin que ello signifique renuncia por parte del Contratista a
los derechos que en relacidén con el articulo 48 de la Ley 13.064 y Ley
21.392 puedan corresponderle.------===========n=---
La certificacion se efectuara mensualmente en forma proporcional y
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendran
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caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la
aceptacion de los trabajos realizados.----------=--=========mmmmm oo
ARTICULO 5° PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: El Contratista dara
comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos,
contados a partir de la fecha de recibir la orden de iniciacion por escrito
segun 1.5.2. y debera entregar los trabajos totalmente terminados con
arreglo a su fin en un plazo N0 MAyor de.......cccoevevivivviieiniirennneennn, dias
corridos, contando a partir de la fecha del acta de iniciacion.--------------
En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hara pasible de la multa
establecida en 1.5.7.-------------m--mmomooo- -- --
ARTICULO 6° RESPONSABILIDADES CIVILES: Se de]a expresa
constancia que la recepcion definitiva de los trabajos motivo del presente
contrato no libera al Contratista de las responsabilidades del Articulo
1646 del Codigo Civil y correlativas,-----=--===============zn-moo-
ARTICULO 70 INSPECCION: La Inspeccion, Contratos y Direccion de los
trabajos motivo del presente contrato seran ejercidos por la Direccién
General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el Contratista su
jurisdiccién asi como la de los servicios y agentes dependientes de la
MiSMA. ----==========m=mmmmmo mmmemmmmemmeemmeeeeeemeeeoeee

ARTICULO 80 A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: Las
partes constituyen domicilio legal en los lugares citados articulo 1.4.10.
y se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad
de La Plata.------------------m-mmo -
ARTICULO 9° GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contrat|sta aﬁanza el
fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir
exhaustivamente el instrumento de garantia) que cubre el 5 % del monto
total de este contrato y se hara cargo del sellado de Ley. La fianza
presentada queda bajo custodia de la Universidad, depositada en la
D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del presente.-------------

En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a ......... dias del
MES...cevvnrernennn. del afo.......... se firman cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto; el original quedara en poder de la
Universidad (en resguardo en Tesoreria General), el duplicado para el
Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente
NO.. e, del registro de la Universidad, el cuadruplicado y
quintuplicado quedara en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto

NOTA ACLARATORIA:
Forma parte integrante de la documentacidon el Decreto
N° 1.186, publicado en el Boletin Oficial el dia 23/4/84, cuyo texto es el

siguiente:

DECRETO N© 1.186:
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Buenos aires, 16 de abril de 1984.

Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de las
obras publicas y en los planes de trabajos y de inversion estipulados en
los contratos que formaliza la Administracion por el régimen de la Ley
numero 13.064, tienen incidencia las dificultades financieras que en
situaciones de extraordinaria anormalidad econémica deben soportar las
empresas contratistas de obras publicas, derivadas, en general, tanto del
atraso en el pago de los certificados en que incurren las entidades
comitentes por la eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de
la situacidn critica que ciclicamente se registra en el mercado financiero;

y
CONSIDERANDO:

Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en que
hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto en el
Articulo 35 de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, es pertinente que las
reparticiones comitentes acuerden las prérrogas que en cada caso
correspondan. Que a ese fin es aconsejable impartir las instrucciones del
caso por via de reglamentacion de la mencionada norma legal con el
objeto de que se actie con unidad de criterio,

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA

Articulo 19: Se consideraran causas justificadas del incumplimiento de
plazo de ejecucidn y del plan de trabajo y de inversion estipulados en los
contratos de obra publica, encuadradas en el Articulo 35 de la Ley
13.064, las dificultades que generen demoras, originadas en la situacion
financiera de la plaza sobrevinientes de la celebracién del contrato y las
derivadas del atraso en que incurra el comitente en la medida que el
contratista pruebe su incidencia en el plazo contractual.

Se entendera que ha existido atraso cuando el comitente ha demorado
los pagos o retrasado por su culpa la emisidn de los certificados en forma
tal que el monto impago de éstos o, en caso, el de los no emitidos en
término, supere el quince por ciento (15%) del valor contractual
actualizado o, en caso de mora, el retardo exceda de tres (3) meses al
plazo contractualmente estipulado para el pago.

Articulo 2°: La justificacion de la demora, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1° del presente decreto, determinara el
otorgamiento de una correlativa prérroga del plazo contractual y la
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consecuente modificacion del plan de trabajo y de la curva de inversion
estipulados.

Articulo 3°: Comuniquese, publiquese, dése a la Direccién Nacional del
Registro Oficial y archivese.

ALFONSIN

Roque G.

Carranza.

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910.

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidaran a la empresa
en forma mensual, utilizando el nimero indice que a ese efecto publica

el Instituto de_Estadistica y Censgs (IND 0 de la
consteeion a indi [

mes e

me

por ciento (90.91) del monto correspondiente al certificado de obra
respectivo, es decir deduciendo el nueve con nueve centésimos por
ciento (9,09%) estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del
porcentaje mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos
de materiales, mano de obra, amortizacion de equipos, gastos generales,
indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del monto del
contrato.

69



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

CARTEL TIPO DE OBRA: Para cada obra se adoptard el tamafio de cartel que se indigque en las Clausulas Particulares Especiales

Todas las obras que se ejecuten con intervencion de la Direccidn General de Construcciones y Mantenimiento llevaran el tipo de cartel seglin modelo adjunto
La Empresa Constructora colocara en el frente de las obras un cartel indicativo gue deberd ajustarse a las caracteristicas que a continuacion se detallan:

1°.- El tablero podra construirse de chapa metalica, madera o cualguier otro material gque resista la intemperie. @

2°- Eltipo de letras serd del modelo adjunto con las proporciones correspondientes, basandose en la relacidn de medidas en cada caso.

3°- El fondo del cartel serd gris perla, la leyenda en negro con excepcidn del titulo de la obra, que se pintard en rojo, siendo en gris plorno |a del armazdn, separatas y
demas elementos.

3,50

Dirnensiones del cartel
segln los casos:

210 A1d7m x 0590 m

215

B:210m % 130m

147 C:380m » 210 m (ver modelo completa)

D:E00Om % 370m

130

050

370

24
12| UNIERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
;—— SECRETARIA DE PLANEAMIENTO , OBRAS Y SERVICIOS
- | 270 |
1 1
1 DENOMINACION DE LA OBRA
¥ ESPACID COMPLEMENTARIO PARA LEYENDAS
215 7
19
B EMPRESA CONSTRUCTORA
12
B | PRESUPUESTO DE CONTRATC:
25

350
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula (5 juegos)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Anexo - Planilla de detalle (5 juegos)
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados:

La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe los
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado
en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo hecho, en forma
proporcional. En estos casos se confecdionara una planilla firmada por la Inspecdon y el Contratista
donde conste detalladamente para estos items la tarea realizada en obra.

El contratista debera confecdonar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los
formularios que €l mismo suministrara y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se
practicaran medidiones de la obra ejecutada, aplicando al cdmputo respectivo los precios unitarios
correspondientes a cada uno de los items del presupuesto ofidial afedtado del porcentaje de
aumento o disminucion estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado.

Cuando razones de convenienda lo impongan podra la Inspecddn certificar porcentualmente
alglin ftem a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al
reajuste final.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45)dias corridos
a partir de la aprobaddn de los mismos por la Direcdon General de Construcdones y
Mantenimiento.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor derto de los aéditos o débitos, tales
documentos seran devueltos para su correcdion.

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicion se extendera de todas maneras
el certificado con los datos proporcionales, rectificandose “a posterior”, si correspondiera, la
certificacion pertinente.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificadones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada
por la UN.LP.

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%b) del monto
contractual. El mismo se efectivizara dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la fima
del contrato.

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista debera, dentro de los diez
(10) dias corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantia a favor del Comitente por el
Anticipo Finandiero otorgado.

La garantia deberd estar constituida por una Pdliza de Seguro de Caucion, por el den por dento
(100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el
comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituira causal de mora en la iniciacién de los
trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia
del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
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