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___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA: 13/23 
 

OBRA: Ampliación Tecnología Educativa 

DEPENDENCIA: Facultad de Cs Médicas 

UBICACIÓN: calle 61 entre 119 y 120 - La Plata. 

 

EXPEDIENTE: 3000-009/2023 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS con 00/100.- ($189.398.172,00) -------------------- 

 

ANTICIPO FINANCIERO: cuarenta y cinco por ciento (45%) 

 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 días corridos 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 días corridos 

 

FECHA PARA LA COMPRA DE LEGAJOS HASTA: 13 de julio de 2023  

 

FECHA APERTURA: 09 de agosto de 2023 HORA: 10:00 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

- Carátula  

- Declaración de conocimiento y aceptación de la documentación  

I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES  

II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES 

 - Cláusulas Legales Generales  

 - Cláusulas Legales Complementarias  

 - Cláusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.) 

 - Cláusulas Técnicas Complementarias  

III. -CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES  

IV. - PRESUPUESTO OFICIAL  

V. –DOCUMENTACIÓN GRAFICA Y PLANOS  

 

Valor del Pliego: PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS con 

00/100 ($ 189.400,00) 

Fecha para la compra de legajos hasta: 13 de julio del 2023  

Fecha apertura: 09 de agosto de 2023 Hora: 10:00  
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BASES PARTICULARES 

Secc.4ª. 

Cláusulas Legales Especiales 

 

1.) DISPOSICIONES PRELIMINARES: 

 

1.1.) Objeto: Trátase por el presente del llamado a Licitación para la ejecución de la 

Obra Ampliación Tecnología Educativa - Facultad de Ciencias Medicas , bajo el 

régimen de Ajuste Alzado y según las Leyes de Obras Públicas 13.064, 12.910, 

15.285 y 15.798, sus reglamentaciones y decretos ampliatorios, modificatorios y 

complementarios, el presente pliego y disposiciones concordantes, 

recibiéndose las propuestas en la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff” - La Plata, 

el día 09 de agosto de 2023 a las 10:00 hs. 

 

1.2.) Ubicación: calle 61 entre 119 y 120 - La Plata 

1.3.) Presupuesto Oficial: $189.398.172,00 

1.4.) Sistema de Contratación: Ajuste Alzado 

1.5.) Precio del Legajo: $189.400,00 

 

 Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del CUARENTA Y CINCO POR 

CIENTO (45%) del monto contractual.  

 

2.) PROPUESTA: 

2.1.) Presentación de la Propuesta: Las propuestas se redactarán ajustadas al 

formulario (Carta oferta) que forma parte de las Bases Generales de Licitación y 

Contratación de la U.N.L.P. escrita a máquina con tres copias. Se deberá 

presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las que se identificarán 

como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc.) debidamente firmadas y 

selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 

proponentes. 

 La Propuesta será consignada en un sobre cerrado con el título "PROPUESTA 

ECONÓMICA BÁSICA " e individualizada con el nombre del proponente y número 

de licitación. 

De presentarse propuestas variantes también se incluirán en dicho sobre. 

El sobre con la PROPUESTA ECONÓMICA BÁSICA deberá introducirse en otro 

sobre también cerrado que contendrá la Documentación general que integra la 

propuesta (según se describe a continuación). Este llevará el título expreso de 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL CALIFICATORIA" y en donde exteriormente 

constará además el número de licitación, título de la obra, fecha y hora de 

apertura y nombre del proponente. 

 

 Documentos que integran la propuesta: 

 

A) Sobre cerrado conteniendo la "PROPUESTA ECONÓMICA BÁSICA " (Según Art.2.1) 

a) CARTA OFERTA – (según modelo adjunto - por Triplicado). 
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B) Sobre cerrado conteniendo la "DOCUMENTACIÓN GENERAL CALIFICATORIA" 

a) Documentación en Soporte DIGITAL. 

a. El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la 

Administración de Presidencia - Tesorería de la Universidad a la 

orden de la misma por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del 

presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos 

Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en 

seguro de caución o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la 

Ley 16.798 (para este último caso la póliza “certificada Digitalmente” 

deberá ser presentada , para su verificación, en la Dirección de 

Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la secretaria de 

Planeamiento Obras y Servicios de la UNLP, previo al acto de apertura.) 

b. Comprobante de Transferencia Bancaria y la factura correspondiente a 

la adquisición del pliego licitatorio de la obra. 

c. Contrato de sociedad o en el caso de Empresas unipersonales la DDJJ 

donde conste la identidad del componente de la Empresa. Para 

cualquiera de los casos deberá presentar copia certificada digitalmente 

por escribano Público.  

d. La presentación de la constancia de inscripción al Registro Nacional de 

Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, otorgada 

mediante el portal CONTRAT.AR. –Portal Electrónico de Contratación de 

Obra Pública-, conforme lo establecido por la Disposición Nº 16/2019 de 

la Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado aprobado por la 

Disposición Nº 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

e. Constancia de inscripción actualizada al Sistema de Información de 

Proveedores (SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de 

Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina- 

f. La presentación del Plan de Trabajos propuesto para la obra (NO 

valorizado).  

g. Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación en el que se acredite la inexistencia de sanciones en 

el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL - 

Ley 26.940)  - http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador . 

h. La siguiente documentación Calificatoria: 

  1) Capacidad Técnica. (según Art.3.2) 

  2) Capacidad Económica Financiera. (según Art. 3.3) 

  3) Capacidad de Contratación. (según Art. 4 ) 

NOTA: Todos los documentos digitales deberán presentarse en Formato PDF ajustados a 

módulo A4 y cada archivo documental no podrá superar los 10MB.  

 

http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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b) Documentación en Soporte Físico (Papel / Ver modelos). 

h. Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. 

(Firmada por el oferente) 

i.  Declaración jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas 

y que se encuentran al día con el pago de haberes del personal obrero. 

(Firmada por el oferente) 

j. Declaración Jurada firmada por el oferente y su representante técnico, 

con las firmas aclaradas, declarando conocer el contenido de la 

documentación digital del pliego de licitatorio el cual se encuentra 

disponible en la página web del “Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI). Dicho representante deberá 

ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, 

matriculado y habilitado. 

k. Constancia de concurrencia a obra ó declaración jurada del proponente 

y su representante técnico, manifestando conocer las condiciones físicas, 

el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevara a cabo la Obra. 

l.  Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en 

la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y Constitución de 

dirección de Correo Electrónico, donde se remitirán las debidas 

notificaciones (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 

101/72 de la UNLP).- 

Si no se constituyere domicilio electrónico de acuerdo a lo dispuesto por el 

párrafo anterior, se notificará subsidiariamente a las direcciones de correo 

electrónico informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional 

de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas 

Nota: Toda la Documentación exigida en papel deberá ajustarse al formato A4 y contener 

en todos los casos firmas y sellos Originales  

 

 

2.2)  VERIFICACIÓN DE CALIDADES: 

No obstante, la obligación de los oferentes de presentar los documentos 

detallados en el punto 2.1), la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la 

UNLP en la instancia previa a la firma del contrato podrá constatar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos e) y g) a través de los 

sistemas electrónicos correspondientes. - 

 

2.3) DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS 

 La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo 

precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de 

igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta, 

previa evaluación por parte de la comisión Evaluadora de acuerdo a punto 7.1). 

 No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al 

proyecto o al plazo de ejecución. 
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 En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la 

oferta, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada 

un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.1) 

(Evaluación de la Propuestas).  

 La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será considerada condición 

previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Cláusulas 

Legales Generales provocando el rechazo de la presentación dejándose por lo 

tanto sin apertura el sobre conteniendo la Propuesta Básica correspondiente a la 

misma. 

 

3.) PROPONENTES 

3.1.) Capacidad legal. 

 Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos 

en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

3.2.)  Capacidad técnica 

Experiencia de obra 

Demostrar mediante un currículum detallado de obras (EN SOPORTE DIGITAL), 

la experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los 

últimos cinco (5) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de 

salud, y de viviendas,  

 

Para calificar, deberán seleccionar del listado antes mencionado, obras de 

similares características y complejidad por un total mínimo de dos (2) veces la 

superficie del proyecto a licitar, en no más de tres (3) contratos 

(demostrando que supera lo exigido). Si el proponente declara como 

antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance 

superior al 50%. 

 

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 

empresaria, se considerarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las 

empresas que integran la UTE. 

 

 Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su 

propuesta la documentación respaldatoria (EN SOPORTE DIGITAL) de las tres (3) 

obras seleccionadas para calificar (Contrato de Obra, Ultima Certificación, Actas 

de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia 

declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada 

por escribano o autoridad competente. 

 

 Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya 

participado en los últimos cinco (5) años.  

 

 El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por 

el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal 
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desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período 

establecido, a su exclusivo juicio. 

  

 

 

 Representante Técnico 

 Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y 

habilitado, con por lo menos cinco (5) años de antigüedad en la matrícula y de 

experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud 

similares. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el 

Currículum Vitae respectivo.  

 El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de 

ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos 

igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. 

 

3.3.)  Capacidad financiera. 

 Equipos destinados a la obra 

 Deberá adjuntar a la documentación general, (EN SOPORTE DIGITAL), el listado 

de equipos propios de la empresa para ejecutar los trabajos, debidamente 

identificados a través de su número de serie ó inventario. El Contratante podrá 

verificar el estado de los mismos. 

Situación económico - financiera 

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados 

contables del último ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los 

indicadores son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por 

lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente 

con el índice de liquidez corriente. 

 

 En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 

empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

Indice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00 

Indice de liquidez seca o 

prueba acida 

Activo Cte. - Bienes de Cambio/Total 

Pasivo Cte. 

Igual o mayor a 

0,80 

Indice de solvencia Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50 

Importancia del pasivo 

exigible 

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 

0,35 
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función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 

puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma 

los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro. 

 

4.) Capacidad de contratación 

 A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la 

obra como de "ARQUITECTURA / INGENIERÍA". 

 Además, el comitente verificará la Capacidad de Contratación exigible para esta 

Licitación mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: 

Pesos doscientos veintisiete millones doscientos setenta y siete mil 

ochocientos seis con 40/100 ($227.277.806,40). 

 

 El V.A.D. deberá ser calculado por cada Oferente y se determinará de la siguiente 

manera: 

 

 V.A.D. =  C.E.A.  -  C.O., donde 

 V.A.D. = Volumen anual disponible. 

 C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada 

 C.O. = Compromiso de Obra 

 La C.E.A. se determinará de la forma siguiente: 

 C.E.A. =  P.B. x 1,50,    donde 

 

 La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras 

(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber 

concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 

Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, 

seleccionados dentro de los últimos cinco (5) años contados desde el mes 

anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. 

 

 La facturación del período de 12 meses que se considere, tiene un monto total 

en pesos que se actualizará con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC. 

 Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes de la licitación (1) y el 

correspondiente al año o mes, del período que la empresa considera su mejor 

facturación (2). El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= 

índice de actualización). 

 En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que 

denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma 

integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta 

licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación 

que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se 

computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación 

del miembro en la asociación constructora de la obra. 

 El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual 

remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de 

apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso; 

para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor 
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remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del 

miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el 

siguiente cálculo:  

 

 Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará  el monto anualizado 

de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior 

a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:  

 

 C.O.  =  M + M(12-P)/12   

 

 donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras 

donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará 

directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M. 

 

 Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 

contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de 

uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que 

resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente 

el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones 

anteriores. 

 El Oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de 

Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de  la 

información incluida para la determinación de la Producción Básica (PB) y el 

Compromiso de Obra (CO)Esta documentación deberá estar certificada por 

escribano o autoridad competente. 

 

 En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad 

para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales 

de cada una de las empresas, consolidada en una única planilla con los valores 

resultantes.  

 

 Para la determinación del VAD los proponentes deberán completar los datos 

necesarios (detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla 

correspondiente del Formulario Estándar Información para la Calificación 

obrante en la Sección Anexos.  

 

 Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar 

(EN SOPORTE DIGITAL) el balance económico y financiero y estado 

patrimonial del último ejercicio CERTIFICADO DIGITALMENTE, por Contador 

Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos años 

deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su 

activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación. 

 

5.) IMPUGNACIÓN  
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 El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días a partir de la 

notificación de la Preadjudicación. Junto con el escrito de reclamo, y como 

requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía 

constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco 

de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente 

al 1% del Presupuesto Oficial. 

 

6.) PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍA Y MULTAS: 

 

6.1.)  Plazo de ejecución: Se fija un plazo de ejecución para la obra en cuestión de 

trescientos (300) días corridos. 

 

6.2.) Plazo de garantía: Se fija el Plazo de Garantía entre la Recepción Provisoria y 

Definitiva en ciento ochenta (180) días corridos. 

 

6.3.) Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 

1.5.8 de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P. y 

actualizada en su aplicación con los índices de Variación de Costos de la 

Construcción del I.N.D.E.C. Nivel General. 

 

7.) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

7.1.)  Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la 

cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, 

aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para 

la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al 

pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 

y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la 

propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el 

descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su 

comparación en condiciones de igualdad. 

 

8.) SEGUROS: 

 El contratista deberá contar, además de lo establecido en el punto 1.13.3 de las 

Cláusulas Legales Generales y previo a la iniciación de los trabajos, con los 

seguros que se detallan a continuación: 

a)  Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación 

Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 

552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el 

desarrollo de la obra. 

b)  Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a su nombre y el del 

Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por 

lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de 

cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y 
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mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier 

naturaleza, en relación con ello. 

 La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a 

terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños 

al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la 

cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento. La 

validez de esta cobertura será hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al 

Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este 

requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así 

tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, 

sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la 

iniciación de los trabajos. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Antes del inicio de la obra el Contratista deberá presentar proyecto ejecutivo 

de la obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma. 

 

 El Representante Técnico de la Contratista designado según art. 1.8.5. de las 

Cláusulas Legales Generales deberá dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley 12.490 y modificatorias – leyes 12.949 y 13.753 – en lo atinente al 

ingreso de aportes previsionales a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta 

Universidad son realizadas en su mayoría en épocas de clase, cuando así fuera, 

la Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir 

accidentes en cuanto hace a la circulación, debiendo quedar a su cargo la 

construcción de vallas, pasarelas, etc. para tal fin. 

 

La Empresa, a requerimiento del Inspector, deberá hacerse cargo de la 

movilidad del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa. 

 

Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como 

recíprocamente explicativos. 

Atento a la Emergencia dictada por Resolución UNLP 667/2020; las 

modificaciones relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- 

incluidas en las Cláusulas Legales Especiales primarán en caso de contradicción 

con las Bases Generales de Licitación y Contratación.- 

 

VISITA A OBRA:  

Fecha:  18 de julio de 2023 

Hora:  12:00 hs 

      Lugar de encuentro: Av. 60 e/ calle 118 y 119  

Portón de Acceso Vehicular.  
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ANEXO  
a las  Clausulas Legales Especiales 

 

La Dirección de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento 

Obras y Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes 

resoluciones de esta casa de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO 

COVID-19 que hace consideraciones sobre los procedimientos relativos a la presente 

Licitación, e introduce modificaciones a las Clausulas Legales Especiales del pliego. 

 

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios. 
Los interesados dispondrán de las versiones digitales para consulta, análisis y descarga de 

los Pliegos licitatorios a través el Repositorio de la U.N.L.P. -  SEDICI: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&curre

ntscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc/ o bien 

accediendo desde la Web de la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar 

que dichos pliegos NO serán vinculantes de no registrar la compra de los mismos en tiempo 

y forma. 

Para tal fin, los interesados deberán llevar acabo el siguiente procedimiento: 

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor 

del pliego licitatorio. El mismo podrá ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.4ª. -  

Cláusulas Legales Especiales – art. 1.5.) Precio del Legajo.  

 

 

 

 

 

 

La fecha límite para la realización de transferencias será hasta el del último día 

habilitado para la venta según sea el caso (ver publicación de cada Licitación) 

 

b) Enviar el comprobante de la transferencia bancaria al siguiente mail:  

tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos para la transferencia: 

Titular:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Alias:  MANTO . FALDA . BOLERO 

CBU/CVU:  0110030320000161926272 

CUIT/CUIL:  30-54666670-7 

 

Asunto:  

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego – LPU ___/20 (aclarar el número de 

Licitación)  

Cuerpo del Mail:  

Número de licitación 

Nombre de la Obra /Dependencia.  

Razón Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para la 

emisión de la Factura)  

Adjunto: 

Adjuntar Comprobante de Transferencia. 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
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Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operación, recibirá un correo 

electrónico con la Factura Electrónica. Dicho correo, será cursado por la Tesorería de la 

Presidencia de la UNLP. (tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar). 

Recibida dicha Factura, cada oferente enviará un correo a la Dirección de Licitaciones, 

Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios. 

(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo 

juramento una dirección de correo electrónico, constituyendo la misma como 

domicilio legal electrónico para recibir las notificaciones. 

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitación 

de referencia.  

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. hábiles posteriores a la fecha límite para la compra de 

pliegos no hubieran registrado el envío de la factura solicitamos realizar le correspondiente 

reclamo a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar / 

licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar, 

 

 

“Presentación de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”  

 

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego 

tanto para la Visita a obra (siendo la misma de carácter opcional y NO obligatoria) como así 

también para la presentación de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que 

los requisitos para la presentación de las mismas establecidos en las “BASES 

PARTICULARES” del Pliego, Art 2.1) “Presentación de las propuestas” / “Documentos que 

integran la propuesta”. Teniendo en cuenta para estos últimos las aclaraciones o 

salvedades para los puntos que detallamos a continuación. 

• Documentos que integran la propuesta: 

B).a). a. El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de 

Presidencia - Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al 

uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos 

Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caución o 

fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este último caso la póliza 

“certificada” deberá ser presentada, para su verificación, en la Dirección de Licitaciones, 

Contrataciones y Certificados de la Dirección general de Construcciones de la UNLP, previo al 

acto de apertura.) 

 

Los oferentes enviarán a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las pólizas de 

mantenimiento de oferta certificadas (con Firma Digital) las que serán verificadas por esta 

dirección. Sugerimos realizar el envío con la mayor antelación posible (preferentemente 

más de 48 hs a la fecha de apertura) dado que de existir alguna deficiencia en la misma se 

pedirá realizar un cambio o endoso de la póliza. 

De encontrarse conforme a lo exigido, recibirán por correo electrónico un recibo firmado, 

el que deberán imprimir y adjuntar a la póliza para ser incorporado al resto de los requisitos 

que conforman la oferta.  

 

k) Constancia de concurrencia a obra o declaración jurada del proponente, manifestando 

conocerlas condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevará a 

cabo la Obra. 

mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
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Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intención 

de permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de 

concurrencia por parte del/los interesados no es condición excluyente para presentar las 

ofertas.  

En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no serán 

expedidas ni exigidas Actas de concurrencia a obra.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Bases Generales de Licitación y Contratación 

 

 

 
1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

 

1.1.1. Objeto de las Bases Generales de Licitación y Contratación: 

 

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos 

y obligaciones que se derivan de la licitación y contratación de todas 

las obras que se ejecutan bajo su dirección y contralor tiene en 

vigencia las presentes “Bases Generales de Licitación y Contratación” 

formadas por: 

1 – Cláusulas Legales Especiales que preceden esta documentación. 

2 – Cláusulas Legales Generales. 

3 – Cláusulas Legales Complementarias. 

4 – Cláusulas Técnicas Generales – Pliego Tipo. 

5 – Cláusulas Técnicas Complementarias. 

6 – Cláusulas Técnica Particulares de la Obra. 

 

1.1.2. Terminología: 

 

A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento 

contractual de las obras, se emplearán las siguientes 

denominaciones: 

“ESTADO” por Estado Nacional Argentino. 

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata. 

“D.G.C.M.” por Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento. 

“INSPECCIÓN” por funcionario (s) encargado (s) del contralor y 

vigilancia de los trabajos. 

“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra. 

“DIAS” deberán computarse corridos salvo indicación contraria. 

 

1.1.3. Normas suplementarias: 

 

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales 

de Licitación y Contratación quedará sometido a las disposiciones de 
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la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, su respectiva 

reglamentación y disposiciones complementarias reformadas por la 

Ley 16.798 y Decretos y Disp. conexas. 

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentación, 

decretos y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, 

en lo que faltare, con el  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para 

la Contratación de Obras Públicas aprobado por resolución Nº 

2529/54 actualizado por Resoluciones Nº 245/55 - 1296/60 - 85/78 y 

Decreto Nº 2348/76 y Resolución Nº 936/80 (edición 1985). 

 

1.1.4. Adquisición de Legajos: 

 

Los interesados podrán consultar, retirar o adquirir los documentos 

de la Licitación en la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento - calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff”- 

La Plata, al precio que se fije en las respectivas Cláusulas Especiales; 

suma que no será devuelta, aunque la Licitación fuere anulada. 

 

1.1.5. Aclaraciones: 

 

Las aclaraciones a esta documentación que juzguen necesaria los 

interesados, así como las consultas que se formulen, tanto de 

carácter técnico como administrativo, deberán ser presentadas en 

todos los casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) días hábiles 

antes de la fecha de la apertura de las propuestas (o los días que 

expresamente señalen las cláusulas Especiales). 

Las respuestas a las mismas se llevarán a conocimiento de todos los 

interesados y formarán parte de la documentación contractual. 

Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podrán los 

proponentes manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la 

hora establecida para la apertura de las propuestas. A partir de ese 

momento no se aceptarán ni admitirán observaciones ni 

explicaciones que interrumpan el acto, ni se recibirán nuevas 

propuestas. 

Las solicitudes escritas de aclaración, previas al acto licitatorio serán 

de condición obligatoria para todos los oferentes, si como 

contratistas pretendieran posteriormente reconocimientos por 

trabajos “adicionales” o “suplementarios” originados por omisiones 

y/o contradicciones aparentes o reales, de la documentación 

licitatoria. 
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1.2.  DE LOS PROPONENTES. 

 

1.2.1. Capacidad de los Oferentes: 

 

Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse y 

certificarán en sus propuestas mediante declaración jurada su 

carencia de inhibición legal y/o judicial. 

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o 

extranjera, ésta deberá acompañar copia autenticada del Contrato 

Social y la constancia de que posee matrícula de Comerciante, así 

como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de 

Comercio. La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos 

hasta el término de la recepción definitiva de los trabajos. Las 

sociedades de hacho o unipersonales presentarán con su propuesta 

la certificación por Escribano Público de la identidad de sus 

componentes. 

 

1.2.2. Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes: 

 

La U.N.L.P. solamente contratará las obras o trabajos que ejecute con 

los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas aprobado por Decreto Nº 756/81 (salvo las excepciones 

determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberán dar 

estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo 

presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de inscripción 

actualizado a diez (10) días corridos anteriores como máximo en 

dicho Registro. 

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto 

Oficial dividido por el plazo de ejecución expresado en años, resulte 

inferior al monto establecido en las Cláusulas Especiales no es 

obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas especiales 

decida lo contrario. 

No obstante, si el resultado de la relación entre el valor de la oferta y 

el plazo de ejecución expresado en años o fracción, alcanza o supera 

al referido monto, será obligatoria la inscripción. 

Si la relación indicada en el segundo párrafo resultara igual o mayor 

que el citado monto, no serán consideradas las ofertas de Empresas 

cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que 

resulte de la mencionada operación aritmética, salvo que el monto 

que resulte de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecución 

expresado en años o fracción sea inferior al establecido en las 
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Cláusulas Especiales. En caso de Empresas, que se presenten 

transitoriamente unidas para contratar determinada obra o trabajo, 

se sumará la capacidad de contratación anual del Consorcio. 

En los casos en los cuales no se exija la inscripción en el Registro 

Nacional (según las excepciones determinadas por el mismo decreto) 

la competencia técnica se establecerá mediante los antecedentes 

que las Empresas registren en la U.N.L.P. o certificados presentados 

por las Empresas que acrediten que han ejecutado trabajos análogos 

a los licitados, en forma satisfactoria. 

La solvencia financiera resultará asimismo de los elementos de juicio 

que obren en poder de la U.N.L.P. o por información suministrada 

por establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad, 

los que serán tramitados y presentados por los oferentes. 

 

1.2.3. Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentación y Proyecto: 

 

La presentación de la propuesta significará que quien la hace, conoce 

el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y 

características propias de la obra y su desarrollo que se ha 

compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en 

las presentes Bases Generales de Licitación y Contratación, que ha 

estudiado los planos y demás documentos del proyecto y que se ha 

basado en todo ello para hacer su oferta. 

En todos los casos de ejecución de fundaciones el Proponente 

asumirá la responsabilidad total por los vicios del suelo y deberá 

informarse fehacientemente de este y cualquier otro dato que pueda 

influir en el costo de la obra y en relación con los elementos 

preexistentes afectados directamente por las obras contratadas, 

estructuras portantes, albañilerías e instalaciones electromecánicas 

y complementarias, etc. La verificación y control de eficiencia, 

condiciones reglamentarias y posibilidades de utilización serán a su 

exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta 

los gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y 

todo otro trabajo que como consecuencia de las obras contratadas 

fuera necesario  realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna 

liquidación que con carácter de “adicional” o “complementario” se 

pretenda certificar por este motivo, salvo que en las Cláusulas 

Especiales o en la documentación Técnica la misma D.G.C.M. haya 

previsto excepciones a lo anterior. 

 

 

1.3.  PROPUESTAS Y LICITACIONES. 



Universidad Nacional de La Plata - Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios 

 

 23 

 

1.3.1. Lugar de Presentación de las Ofertas: 

 

Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Dirección General 

de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 Nº 575 - 

6to Piso- “Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata. 

 

1.3.2. Redacción: 

 

Las propuestas se redactarán ajustadas al modelo que forma parte 

de estas Bases Generales de Licitación y Contratación, según 

cláusulas Legales Complementarias y serán mecanografiadas y 

firmadas en original y dos (2) copias. 

 

1.3.3. Forma de Presentación: 

 

La Propuesta será consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado 

con el título Propuesta Básica que se individualizará con el nombre o 

razón social del proponente y número de licitación. De presentarse 

propuestas “variantes” también se incluirán en dicho sobre. 

El sobre con la propuesta Básica deberá introducirse en otro sobre 

también cerrado y lacrado que llevará el título expreso de 

DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constará 

además del Nº de la licitación, título de la obra, fecha y hora de 

apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente 

documentación: 

 

a.) El certificado del depósito de Garantía de Oferta, efectuado en la 

D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % del 

valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o bonos 

nacionales, provinciales o municipales que tengan cotización oficial 

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Póliza de Seguro de 

Caución, o Fianza Bancaria a satisfacción de la U.N.L.P. 

 

b.)  La inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas con la certificación de la Capacidad Técnica Financiera 

actualizada según 1.2.1. salvo disposición diferente en las Bases 

particulares - Cláusulas Legales Especiales. 

 

c.) El recibo correspondiente a la adquisición del pliego licitatorio de la 

obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la 

D.G.C.M. 
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d.) La declaración jurada del Oferente o de cada uno de los miembros 

oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales según 

1.2.1. 

 

e.) La certificación según 1.2.1. para las sociedades de hecho y 

unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos 

societarios y comerciales citados en el mismo artículo. En caso de 

presentarse conjuntamente dos o más sociedades deberán expresar 

las responsabilidades que incumben a cada una, si es solidaria, o 

mancomunada. 

 

f.)  Los proponentes deberán justificar mediante declaración jurada que 

cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia 

previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de 

jornales según legislación vigente. 

 

g.)  El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e 

ítems s/las Cláusulas Generales y Cláusulas Especiales. 

 

h.)  El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y su 

Representante Técnico con las firmas aclaradas. 

 

i.) Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen 

las Cláusulas Legales Especiales. 

 

j.) La lista de Datos Característicos Garantizados allí donde lo exijan las 

cláusulas Especiales. 

 

1.3.4. Forma de Licitación: 

 

La obra que se licita se contratará por el sistema de “ajuste alzado” 

según el artículo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la Ley 

Nº 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y conexas. 

Para otro sistema de contratación ver hoja complementaria. 

 

1.3.5. Acto de Licitación: 

 

Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar y 

hora fijados en el llamado a licitación, con la presencia del funcionario 

o funcionarios competentes y los interesados que concurran. 
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Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado 

feriado el acto se realizará a la misma hora el día hábil subsiguiente 

y en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la apertura por otras 

causas constará la postergación y se divulgará la nueva fecha por los 

medios legales de información usuales. 

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se 

verificará el estricto cumplimiento de las condiciones previas 

ineludibles que deberán obrar en el sobre exterior con la 

Documentación General según lo establecido en el artículo 1.3.3. con 

las salvedades expresamente indicadas en las Cláusulas Legales 

Especiales al respecto y la falta y cumplimiento parcial de alguna de 

aquellas condiciones provocaría “ipso facto” el rechazo de la 

presentación dejándose por lo tanto sin apertura el sobre 

conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. De 

lo actuado, se labrará un acta, que suscribirán los funcionarios y los 

asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describirá, por 

orden de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su monto, 

la forma en que se otorga la garantía, el cumplimiento de las demás 

exigencias, las causas justificadas de los rechazos si los hubiera y las 

eventuales objeciones manifestadas por los interesados que en este 

caso tendrán la obligación de firmar el documento. 

 

1.3.6. Mantenimiento de las Propuestas: 

 

Los oferentes están obligados a mantener las propuestas durante el 

plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de licitación. 

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de 

pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los 

oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después 

del vencimiento de dicho plazo. 

           

  

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION 

 

1.4.1. Adjudicación: 

 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente, 

siempre que la misma esté conformada de acuerdo con las 

prescripciones de las presentes bases de licitación. La U.N.L.P. se 

reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y aun 

todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligación alguna 

con los proponentes. 
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Las circunstancias de no haberse presentado más de una propuesta 

no impide ni obliga a la adjudicación. 

La presentación de propuestas no da derecho alguno a los 

proponentes para la aceptación de aquellas. 

La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en 

que se verifique: 

a.) Que el mismo proponente se halla interesado en dos o más 

propuestas. 

b.) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes para la misma 

obra. 

c.) En todo hecho doloso para obtener la adjudicación. 

 

1.4.2. Notificación de la Adjudicación: 

 

Dentro del plazo establecido en el artículo 1.3.6. la U.N.L.P., por 

intermedio de la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento notificará al interesado de la adjudicación de la obra 

y citará finalmente al mismo para que dentro de diez (10) días 

corridos a partir de ésta notificación se presente a suscribir el 

respectivo contrato. 

 

1.4.3. Desestimiento de la Oferta: 

 

Si la adjudicación no tuviera lugar en el término señalado, el 

proponente podrá desistir de su oferta. En este caso se le devolverá 

el depósito de garantía respectivo. 

 

1.4.4. Devolución de los Depósitos de Garantía de Licitación: 

 

La Garantía será devuelta oportunamente: 

a.) A los que no estén incluidos en la adjudicación. 

b.)   Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de 

mantenimiento de la oferta. 

 

1.4.5. Contratación. Generalidades: 

 

Las obras se contratarán por el sistema de “ajuste alzado”, con 

presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total 

establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido 

que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta 

del importe total de la obra. 
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Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 

todos los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar 

expresamente indicados en los documentos del contrato sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 

parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de estos 

documentos. No se reconocerá diferencia alguna a favor del 

contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en su 

oferta o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias 

provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales) 

debidamente autorizados. 

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y 

precios de aplicación, queda entendido que las certificaciones 

parciales serán afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja 

contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el 

del Presupuesto Oficial. 

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema de 

contratación y/o modalidades de presentación del Presupuesto 

Oficial regirán los Anexos que se adjuntan al final de los presentes 

Cláusulas Generales. 

 

1.4.6. Garantía de Contrato: 

 

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentará 

constancia del depósito efectuado en la Administración de 

Presidencia – Tesorería,de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) del 

monto del mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en Títulos, o 

en Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales que tengan 

cotización oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al valor 

corriente en plaza, o fianza bancaria equivalente a satisfacción de la 

U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por la ley 16.798 o por póliza de 

Seguro de Caución de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto Nº411/69, 

4294/69 y 3869/71. 

Si la garantía de la propuesta consistiese en algunos de los depósitos 

precedentemente enumerados, bastará con incrementar la suma a 

que se refiere el artículo 1.3.3. a. 

Además y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su 

reglamentación por Decreto Nº 1516/54, el 5 % correspondiente al 

afianzamiento del contrato podrá ser constituido por hipoteca de 

primer grado o prenda con registro según lo estipulado al respecto 

por el artículo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura, 
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considerándose en principio que en todas las obras licitadas por la 

U.N.L.P.  existen razones de urgencia para su iniciación.  

En caso de constituir o sustituir la garantía del 5 % del monto del 

contrato por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, sus 

importes serán mantenidos a valor constante mediante el reajuste 

trimestral de sus montos nominales en base a la variación de los 

índices de precios mayoristas –nivel general- publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara 

póliza de seguro de caución, la misma deberá contener una cláusula 

de actualización automática que responda a los términos 

precedentemente señalados. 

La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones 

estipuladas postergará el pago de los certificados por un lapso igual 

al de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta 

demora no le dará derecho al mismo para el reclamo de 

actualización, intereses o indemnización alguna. Esta disposición 

será de aplicación por el mero transcurso del tiempo produciéndose 

automáticamente la mora sin necesidad de cursar al contratista 

ninguna clase de aviso o comunicación. 

Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicación de las 

previsiones del inciso a) del artículo 50 de la Ley 13.064. 

 

1.4.7. Contrato Administrativo de Obra Pública: 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la ley 

13.064 se firmará entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el 

correspondiente contrato administrativo de obra pública, ajustado al 

modelo que forma parte integrante de estas Bases Generales de 

Licitación y Contratación. 

 

1.4.8. Sellado del Contrato: 

 

El Contratista deberá abonar el sellado del contrato –sellado 

nacional-, conforme a las disposiciones vigentes y se hará cargo 

además de todos los impuestos que graven las actividades de la 

empresa en relación con el citado contrato, dentro de los cinco (5) 

días corridos de la firma del contrato. 

 

1.4.9. Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato: 

 

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en 

término a suscribir el contrato o no aportara la garantía que 
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establece el artículo 1.4.6. perderá el depósito de garantía a que se 

refiere el artículo 1.3.3. a), y se hará pasible de la sanción que al 

respecto establezca el Reglamento del Registro de Constructores de 

Obras Públicas. 

 

1.4.10. Domicilio del Contratista: 

 

A los efectos correspondientes el contratista deberá constituir 

domicilio legal en la ciudad de La Plata. 

 

1.4.11. Mora en al Presentación de Documentos o Aclaraciones exigidas para el 

estudio de la Oferta y la firma del Contrato: 

 

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de 

la propuesta que ordene o solicite la Repartición, como así también 

toda documentación necesaria previa a la firma del contrato deberán 

ser satisfechas por el oferente dentro del plazo máximo de (5) cinco 

días hábiles administrativos a partir de la fecha de notificación. 

Pasado éste plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, la 

Repartición sin más trámite y a su exclusivo juicio, podrá considerar 

retirada la oferta con pérdida de la garantía. 

No obstante la mora con respecto al plazo señalado será descontado 

desde la fecha desde la cual corresponde computar la iniciación del 

plazo de contrato (Artículo 1.5.2.) y, además incrementará 

automáticamente al del mantenimiento de la oferta (artículo 1.3.6.) 

cuando se produzca antes de comunicarse la adjudicación. –A los 

efectos del cómputo de este plazo se efectuará su conversión a días 

corridos-. 

 

1.4.12. Documentación de Contrato: 

 

Serán documentos del contrato que simultáneamente ambas partes 

suscribirán: 

El pliego de llamado a licitación confeccionado por la D.G.C.M. 

compuesto por: 

a.) El presente pliego de llamado a licitación con todas sus partes 

componentes. 

 -Cláusulas Generales Legales. 

  -Cláusulas Legales Complementarias. 

  -Cláusulas Técnicas Generales – “Pliego Tipo” 

 -Cláusulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares 

o Especiales de cada obra integrada por: 
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   -Cláusulas Legales Especiales. 

   -Cláusulas Técnicas Especiales. 

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y 

demás elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con 

motivo del concurso. 

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 

documentos de licitación que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d.) El presupuesto Oficial. 

e.) La oferta aprobada y adjudicada. 

f.) La Contrata firmada por las partes según modelo anexo a las 

presentes Bases Generales. 

g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras 

aprobado por la D.G.C.M. 

h.) El Acta de iniciación de los trabajos. 

i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras 

comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista. 

j.) Los cálculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se 

entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M.. 

k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o 

economía aprobados por la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento. 

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y 

decretos complementarios. 

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la 

documentación contractual. 

El contratista estudiará los documentos enumerados y desde el 

momento en que los aceptase sin observación quedará entendido 

que se habrá compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto 

alcance y significado en todos sus términos. Toda alteración de lo 

convenido en estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. 

correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

Además de la documentación arriba señalada, tendrán validez, los 

siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a 

las presentes cláusulas Generales y Especiales. 

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de 

Arquitectura. Publicación Oficial del año 1946 y Técnicas 

Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas (Anexo 

22 Edición 1984). 

o.) Especificaciones Técnicas para obras de Modificación y Restauración 

de la U.N.L.P. 
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p.) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de Edificios. 

Aprobadas por S.D. Nº 124 718/38 y Suplemento Nº 1, aprobado por 

S.D. Nº 127/65. 

 

1.4.13. Cesión de Créditos: 

 

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos 

que emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el 

cobro de los mismos, deberá formalizar las escrituras ante Escribano 

Público, debiendo disponerse, previa toma de conocimiento por la 

D.G.C.M. la notificación de dicha escritura dentro del más breve plazo 

a la Dirección General de Administración de la Universidad haciendo 

entrega de una copia simple de las mismas para los trámites que 

corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 

80.703/40 y 2.398/44. 

 

1.4.14 Contratación de Trabajos Ajenos al Contrato: 

 

La Dirección se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que 

el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo 

ajeno al contrato, que considere pertinente. 

 

1.5. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y 

SANCIONES. 

 

1.5.1. Plan de Trabajo e Inversiones: 

 

En cumplimiento del Artículo 18º del Pliego “Tipo” de Bases y 

Condiciones para la contratación de Obras Públicas y de lo estipulado 

por el S.D. Nº 3.772/64, los proponentes deberán presentar dentro 

de los diez (10) días corridos de firmado el contrato, los siguientes 

diagramas: 

a.)Plan de desarrollo de los trabajos: Responderá a un diagrama de barras 

que discrimine como mínimo, la totalidad de los rubros del 

Presupuesto Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual 

debidamente valorizadas. 

b.)Plan Previsto de Certificación Mensual: Se gratificarán las certificaciones 

mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes 

cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los 

Trabajos. En la línea de abscisas se indicarán los lapsos mensuales, la 

certificación mensual y la certificación acumulada. El proponente 

podrá presentar el Plan de Certificación Mensual que estime 
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conveniente pero el mismo no podrá en sus ordenadas ser inferior a 

los términos que en porcentajes se indican en el cuadro siguiente, 

salvo indicación de contrario en las Cláusulas Especiales. 

 

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO 

 

Porciento (%) del plazo total de         Certificación Acumulada mínima  

ejecución            en por ciento del monto 

 total de la cotización. 

 25 %                 15 % 

 50 %  40 % 

 75 %  80 % 

100 % 100 %  

 

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas 

se considerará Ley Lineal. 

La aprobación del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al 

Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta 

terminación de la obra en el plazo estipulado. 

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitación el 

adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares (estudios 

geotécnicos, cálculos y/o dimensionamiento de estructuras y 

fundaciones, sondeos de instalaciones y obras existentes o tareas 

que ineludiblemente deben ser previas a la ejecución de la obra 

física) y en el presupuesto Oficial no figuran rubros o ítem específicos, 

o sea que los precios por dichas tareas han sido prorrateados y en 

consecuencia no pueden ser certificados como tales, dicha 

circunstancia podrá reflejarse en el Plan Certificación Mensual. Bajo 

tales circunstancias el proponente podrá comenzar dicho gráfico a 

partir de los treinta (30) días corridos del origen del diagrama o sea 

de la fecha del comienzo del cómputo del plazo contractual total, 

como máximo y sin que ello modifique los porcentajes mínimos antes 

establecidos. Dicho margen de (30) días corridos solamente podrá 

ser variado en casos especiales y siempre que así se lo establezca 

expresamente en una cláusula especial de la obra o trabajo licitado. 

Los dos planes detallados constituirán los documentos contractuales 

que se aplicarán para verificar el ritmo de los trabajos, cumplimiento 

del plazo contractual parcial o total, determinación de la mora 

contractual y consecuente aplicación de multas por incumplimiento 

de entregas parciales o de etapas de trabajos que establezcan las 

Bases de Licitación, rescisión del contrato, determinación de los 

índices para la liquidación de variaciones de costos de acuerdo a lo 
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estipulado en las “Cláusulas para Reajuste del Monto de las Obras” y 

a todos los efectos que corresponda, y para establecer los créditos 

en los planes anuales de la U.N.L.P., tendientes a asegurar el pago de 

las obras. 

Los planes detallados en el presente artículo deberán ser 

presentados en una escala y con una discriminación numérica que 

permite su clara e indiscutible interpretación. 

 

1.5.2. Iniciación de las Obras: 

 

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. 

impartirá de inmediato por escrito la Orden de Ejecución de los 

trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que 

imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la orden de 

ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que lo 

motiva. 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 

diez (10) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya 

oportunidad se labrará un acta. 

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Repartición no ejerce 

el derecho que le acuerda el Artículo 50º de la Ley 13.064 el “plazo de 

Ejecución de Obra” se computará a partir del vencimiento de los diez 

(10) días acordados, dejándose constancia en el Acta de dicha 

situación. 

 

1.5.3. Entrega del Terreno: 

 

La D.G.C.M. entregará al Contratista el terreno o lugar 

emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas 

correspondientes a la orden de ejecución y el acta de iniciación. En el 

mismo acto, el Contratista someterá a la aprobación de la autoridad 

competente el plano del obrador. 

La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, de las que un 

ejemplar se dará al Contratista. 

 

1.5.4. Reclamaciones del Contratista – Plazos: 

 

Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para cuya 

presentación no se establezcan plazos en otras partes de este pliego 

o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los 

15 (quince) días corridos de producido el hecho que las motive, 

quedando aquel obligado a fundarlas debidamente, con 
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determinación de valores, especiales, etc., en plazo de treinta (30) 

días corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo 

hiciera perderá todo derecho. 

 

1.5.5. Prorroga de Plazo para ejecución de la Obra: 

 

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el 

Plan de Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, 

siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas 

justificadas a juicio de la D.G.C.M. 

A los efectos del otorgamiento de la ampliación se tomarán en 

consideración las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un 

mayor tiempo para la ejecución de las obras, y que sean de imposible 

realización simultanea con la obra principal o perturben el normal 

desarrollo. 

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre 

el proyecto, solicitados con antelación ante la D.G.C.M. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que 

tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administración 

Pública, no previstos en los Pliegos de Licitación,como también los 

acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de 

lluvias extraordinarias), y de características tales que impidan al 

Contratista la adopción de medidas necesarias para prevenir sus 

efectos. 

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera. 

e) Todas las demás causas que la Ley acuerde. 

 

1.5.6. De las Demoras – Sanciones: 

 

La demora injustificada en la terminación de los trabajos y la 

negligencia demostrada en la ejecución de la obra podrá determinar 

además de las multas y sanciones señaladas en este Pliego, el 

requerimiento de eliminación del Contratista del Registro Nacional 

de Constructores de Obras Públicas por uu período de tiempo que la 

D.G.C.M. graduará en orden a la gravedad del incumplimiento y sin 

perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley. 

1.5.7. Multas: 

 

a) Por Retardo en la Terminación de las obras. 

 Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo 

contractual por causas no justificadas a juicio de la Repartición, el 
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Contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante 

la siguiente expresión. 

  M = 0,50 .C.d . j  ; donde: 

    P   jº 

 M. –  Multa por retardo en la terminación de la obra. 

 C–  Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas 

por autoridad competente. 

 P.– Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus 

alteraciones aprobadas por autoridad competente. 

 d.– Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no 

justificados a juicio de la Repartición. 

 jº.- Jornal básico del ayudante del gremio de la Construcción, sin 

beneficios sociales, vigente diez (10) días corridos antes de la fecha 

de la Licitación. 

 j.–  Idem ídem a la fecha de aplicación de la multa. 

 Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la 

fórmula será descontado el valor de las obras recepcionadas 

estimado a la fecha de licitación computando sus alteraciones 

posteriores. 

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del 

monto del contrato, la Repartición deberá optar por su rescisión por 

culpa del Contratista o por la continuación del mismo sin que en el 

período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 

pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitación 

del alcance de la multa al diez por ciento(10 %) del monto del contrato 

será calculada a valor constante. Este límite en la sanción por retardo 

no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin 

multa. 

En tal caso y a los efectos de la continuación de la misma el plazo de 

terminación será el que para la parte faltante de la obra se haya 

previsto en el Plan de Trabajo. 

 

b) Por infracción de las Distintas Disposiciones: 

 

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecución 

de las obras, el Contratista tendrá en cuenta que se hará pasible de 

una multa por cada infracción de acuerdo a los artículos 1.6.6; 1.6.10, 

1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicación se 

efectuará de acuerdo a 1-5-8. 

 

1.5.8. Aplicación de la Multas: 
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Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por 

incumplimiento del plazo de ejecución, como las multas establecidas 

por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de estas 

Bases Generales de Licitación y Contratación, serán aplicadas por la 

D.G.C..M. por si o a pedido de la Inspección y su importe será 

deducido del primer certificado que el Contratista deba cobrar 

después de su aplicación, del fondo de reparos y en último término 

del depósito de garantía o bien afectando las fianza rendida, 

quedando obligado el Contratista a completar ese fondo de reparos 

o las garantías si fueran afectadas. 

 

1.6. EJECUCIÓN: 

 

1.6.1. Cierre de las Obras y Playas de Materiales: 

 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras en la extensión que se 

indique en las Especificaciones Técnicas, según las reglamentaciones 

municipales en vigor o en su defecto en la forma que las 

mencionadas especificaciones las establezcan y de acuerdo al plano 

de obrador a que se refiere el artículo 1.6.3. 

Las entradas del obrador y las playas para depósito de determinados 

materiales se dispondrán con anuencia de la Inspección. 

 

1.6.2. Replanteo de la Obra: 

 

El Contratista efectuará el replanteo de la obra sometiéndolo a la 

aprobación de la Inspección, por intermedio de su Representante 

Técnico. Esta aprobación no exime al Contratista de la 

Responsabilidad por errores en que pudiera incurrir. 

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que 

indique la Inspección, serán delineados con alambres asegurados 

correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente 

sobre el nivel del suelo, a juicio de la Inspección, los que no serán 

retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La 

escuadra de los locales será prolijamente verificada. Una vez 

establecidos los puntos fijos el Contratista será responsable de su 

inalteración y conservación. 

 

1.6.3. Vigilancia y Alumbrados de las Obras: 
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El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros 

bienes propios o ajenos. 

A tal fin tendrá un servicio de guardianes diurnos y nocturno con 

especial custodia y control. 

Además, colocará luces de peligro y reglamentarias y tomará las 

medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 

obra donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a 

criterio de la Inspección. 

 

1.6.4. Alineación y Niveles: 

 

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el 

Contratista estará obligado a solicitar de la autoridad local 

competente la alineación y nivel definitivos. 

 

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y 

Enseres – conservación: 

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 

construcciones provisionales que se requieran para la realización de 

los trabajos. 

Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha 

de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas 

para la Inspección tendrán las dimensiones, emplazamientos y 

demás comodidades que la Inspección señale y detallen las Cláusulas 

Legales Especiales, estando destinadas a conservar mientras dure la 

obra los planos, libro de órdenes, elementos de consulta, etc. 

El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes 

Especificaciones Técnicas, deberá suministrar por su cuenta el 

mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la 

Inspección según lo detallado en la Cláusulas Legales Especiales. 

Donde existen líneas de Teléfonos Públicos, el Contratista estará 

obligado a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de la 

Inspección y abonará sus servicios. – Si lo piden las Cláusulas 

Especiales-. 

Todas las construcciones provisionales serán conservadas en 

perfecta higiene por el Contratista estando también a su cargo el 

alumbrado, la provisión y distribución del agua, desagües y sanitarios 

correspondientes. 

 

1.6.6. Limpieza del Obrador – Instrumental: 
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El Contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas 

condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del 

trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en 

ese sentido le imparta la Inspección de la obra. Por cada infracción a 

esta norma el Contratista incurrirá en una multa de 0,1 0/00 (cero uno 

por mil) del monto del contrato vigente incluidas las variaciones de 

costos. 

Es obligación del Contratista, el facilitar a la Inspección en buenas 

condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control 

de las operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los 

trabajos contratos. 

 

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundación: 

 

Ampliando el alcance del artículo 1.2.3., establece que si una vez 

descubierto el terreno de fundación el mismo no estuviera de 

acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá 

someter a la aprobación de la Inspección las modificaciones 

necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse. 

 

1.6.8. Andamios: 

 

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y 

demás dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, se 

montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En 

términos generales los andamios se construirán sólidamente y con 

toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tablas rodapié en toda su 

extensión. Las escalas serán resistentes y se atarán y calzarán donde 

fuera menester para evitar resbalamiento. 

Habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos 

puntos de la obra que se hallan separados por paredes y otras 

estructuras. Los andamios permitirán, en lo posible, la circulación sin 

interrupciones por toda la obra. 

No podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos 

cascotes o escombres en abundancia. 

Quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para 

impedir que formen báscula. 

La tablazón de la empalizada y andamios, deberá limpiarse de clavos 

y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas. 

 

1.6.9. Daños a Personas o Propiedades: 
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El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones 

necesarias para evitar daños en las obras que ejecuta a las personas 

que dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así 

pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción 

de los elementos o de causas eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran 

correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega 

de la obra a la U.N.L.P. 

La U.N.L.P. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 

Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 

reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de 

aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél 

haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 

1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobación, Ensayos y Pruebas: 

 

a.)Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendrá siempre en obra 

la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite 

para su buena marcha y prevea treinta (30) días de labor de acuerdo 

al Plan de Trabajos Aprobados. 

El Contratista en todos los casos comprobará satisfactoriamente la 

procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la 

inspección duplicado de las respectivas boletas de envío. 

Estará también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de la 

Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su 

terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 

Sin embargo el hecho de que la Inspección nada observe sobre el 

particular, no examinará al Contratista de la responsabilidad que le 

concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora 

en terminarlas. 

La U.N.L.P. podrá proveer en determinados casos materiales 

especiales o instrumental. En tal caso, el Contratista se 

responsabilizará de los mismos hasta la entrega provisional, siendo 

de su cuenta la reposición de los que sufrieran deterioro o pérdidas. 

 

b.)Aprobación de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase 

a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán 

las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la 

documentación del contrato o las exigidas por la Inspección y 

cumplirán estrictamente con las normas I.R.A.M. correspondientes. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA    Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 40 

Además serán sometidos antes de emplearse, a la aprobación formal 

por parte de la D.G.C.M. 

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a 

tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para 

efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar 

materiales que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo 

especificado y aprobado en las listas de “Datos Característicos 

Garantizados” que serán de provisión y uso obligatorio. 

El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes que 

entregará el Contratista a la Inspección. El Contratista depositará en 

la obra o en la D.G.C.M., según se disponga y con suficiente tiempo 

para su examen y aprobación, muestras de los materiales que la 

Inspección determine, los que servirán como tipo para comparar los 

abastecimientos correspondientes a las obras. 

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección 

rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, 

dentro del plazo que la orden de servicio respectivo señalare. 

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el 

Contratista se hará pasible de una multa equivalente a 10 (diez) 

jornales (oficial albañil). Si la orden fuere reiterada no se eximirá de 

cumplirla. 

En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa equivalente 

a (10) diez jornales (oficial albañil) como mínimo y cincuenta (50) 

como máximo. En caso de reincidencia, el valor de la multa 

establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Independientemente de lo anterior los materiales serán retirados de 

la obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los 

gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse en 

obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en 

desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 

Contratista estando a su cargo todos los gastos de toda suerte a que 

los trabajos de sustitución dieren lugar. 

 

c.) Ensayos y Pruebas: La Repartición podrá hacer todos los ensayos y 

pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales 

o estructuras son los que se determinan en las Especificaciones 

Técnicas. 

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: 

Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán 

facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará 
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cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 

encomendarse a efectos de verificar la naturaleza, de algún material, 

incluso los gastos de transporte recepción, manipuleo y despacho, 

reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que 

el material es el especificado. 

 

1.6.11. Vicios Ocultos: 

 

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspección de todas las 

partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminación. Si 

así no lo hiciera, la Inspección podrá ordenar su demolición y 

reconstrucción por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere 

el resultado de la Inspección. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el 

contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el 

plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha de su notificación 

por los medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos 

Reglamentarios. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por la U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su importe 

del fondo de reparos. 

La recepción final de los trabajos no inhibirá a la U.N.L.P. de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjere la 

reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales 

impropios.  

Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que 

determina el artículo 1646 del Código Civil. 

 

1.6.12. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos: 

 

El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de 

responsabilidad por mala ejecución de los trabajos o por las 

transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales, 

fundándose en incumplimiento por parte de Subcontratista, personal 

o proveedores o excusándose en el retardo por parte de Inspección 

de Obra de entregarles detalles y planos o en la comprobación de 

errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos 

materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de 

condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por 

improvisación o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o 

de sus empleados será desechado y reconstruido por la Empresa a 
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su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le 

haga la Inspección de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de 

multa a solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta 

jornales (oficial Albañil) que se graduará de acuerdo a la importancia 

de las mismas y por c/infracción. 

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la 

Inspección de la obra las observaciones pertinentes por trabajos 

defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicará 

la aceptación de los mismos y la Inspección de Obra en cualquier 

momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción definitiva 

podrá ordenar al Contratista su corrección. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, 

demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. podrá 

hacerlos por sí por otros y por cuenta del Contratista y sin 

intervención judicial. 

Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la 

reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor 

valor que resulte por esos trabajos. 

 

1.6.13. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa: 

 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los 

estipulados en el Contrato y su documentación, ya sea por su calidad, 

eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados como si se 

hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la 

U.N.L.P.  el mayor costo resultante. 

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en 

disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección de la 

Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los 

pliegos de condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los 

estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente, podrán 

ser rechazados si así lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el 

Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo 

establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos 

los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa. 

En casos de aceptación de estos trabajos siempre que la D.G.C.M. 

estimara que no compromete la solidez, estética y duración de la 

Obra, se lo considerará como si hubieran sido ejecutados conforme 

al Contrato, aún cuando fueren de mayor valor que los estipulados 

en el mismo. 

 

1.6.14 Responsabilidad por Infracciones Administrativas: 
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El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las 

disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales 

vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del 

Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 

ordenanzas o reglamentos. 

 

1.6.15. Combustibles y Lubricantes Nacionales: 

 

El Contratista estará obligado a emplear durante la ejecución de los 

trabajos, sea cual fuere su utilización, los productos que elabora y 

expende la Administración General de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales [ E.N.D.E. ] 

 

1.6.16. Letreros: 

 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros 

comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto los 

usuales para contratista y subcontratista, previo permiso otorgado 

por la D.G.C..M., quien dará las instrucciones sobre el tipo de letreros 

y leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista la colocación 

del letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo detallado en las 

Cláusulas Complementarias Legales. 

 

1.6.17 Pago de Derechos: 

 

El Contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las 

instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado, 

S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja: 

1) De la ejecución de las obras. 

2) De las conexiones definitivas para la habilitación de los Edificios, de la 

Construcción exigida por entes Nacionales, Provinciales y 

Municipales, los que no le serán reembolsados, salvo disposición en 

contrario en las Cláusulas Especiales. 

 

1.6.18 Ejecución de la Obra en Arreglo a su fin: 

 

Los abastecimientos de materiales para la ejecución de los trabajos 

que sin estar expresamente indicados en los documentos 

contractuales, fueron no obstante indispensables a juicio de la 

Inspección para que las obras a construir resulten enteras y 
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completas serán obligatoriamente realizados por el Contratista con 

todos los accesorios para el fin y uso a que se destine la obra. 

En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como 

adicionales esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte 

serán análogos y concordantes y de igual calidad, a juicio de la 

D.G.C.M. que los materiales requeridos en general en la obra 

contratada. 

 

1.6.19. Garantía de los Materiales y Trabajos: 

 

El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con 

arreglo a las especificaciones y responderá por las degradaciones y 

averías que experimentan los trabajos realizados por causa que le 

sea imputable. En consecuencia, hasta la recepción definitiva de los 

trabajos, estará a su cargo la reparación de los desperfectos de esa 

naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los daños resultaran 

del uso de la obra. 

 

1.6.20. Extracciones y Demoliciones: 

 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar 

extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la 

documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos 

estarán a cargo del Contratista, el que deberá dar al material 

proveniente de la demolición el destino que se determine en las 

Cláusulas Especiales. El Contratista requerirá en cada caso la 

presencia de la inspección para el relevamiento de los inventarios 

correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y 

previamente al retiro de los materiales afectados. 

 

1.6.21. Medianeras: 

 

Es obligación del Contratista formalizar los convenios con los vecinos 

ejecutando los planos [telas y copias] y demás elementos, que deberá 

entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que resulten. 

La reconstrucción de medianeras existentes, los trabajos auxiliares 

reglamentarios, la reconstrucción de los linderos afectados por las 

demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, serán de 

exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como así mismo 

los gastos de aprobación, planos y trámites de todo tipo a que diera 

lugar. Las medianeras serán reembolsadas por la U.N.L.P. a quien se 

dará intervención en todos los convenios. 
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1.6.22. Unión de las Obras Nuevas con las Existentes: 

 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar 

en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del Contratista 

y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que 

se acepta: 

a. – La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 

todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados 

se produzcan en la parte existente; 

b. – La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta cláusula, 

será de la calidad, tipo y forma y demás requisitos equivalentes y 

análogos a los similares previstos o existentes según corresponda a 

juicio de la D.G.C.M. y según las Especificaciones para obras de 

modificación y restauración de la U.N.L.P. anexas a las Presentes 

Bases. 

 

1.7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

1.7.1. Interpretación de Planos y Especificaciones: 

 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los 

planos para la realización de la obra y la ejecución y conservación de 

la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que 

comprobara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlos a la 

D.G.C.M., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de 

aplicársele una multa, siendo la misma el equivalente al valor de 

veinte (20) jornales (oficial albañil) y la máxima de cien (100) jornales 

(oficial albañil). La graduación estará a cargo de la Autoridad que haya 

suscripto el respectivo contrato. Cuando se trate de reincidencia se 

duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

La omisión aparente de las especificaciones o indicaciones 

suplementarias referentes a detalles será considerada en el sentido 

de que sólo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también 

que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de la mejor 

calidad. Las firmas contratistas deberán tener en cuenta en sus 

propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones de las 

Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales y Municipales) y 

Entes del Servicio Público, vigentes con anterioridad a la firma del 
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Contrato, por cuanto no se reconocerá adicional alguno, por trabajos 

ejecutados, incluso derechos o gabelas exigibles por conexiones, 

habilitaciones, etc. que se originen en cumplimiento de dichos 

reglamentos. 

 

1.7.2. Orden de Aplicación de los Documentos Técnicos: 

 

En caso de discrepancia al interpretar la documentación técnica del 

Contrato, la D.G.C.M. resolverá con el siguiente criterio de 

prioridades. 

 

1.- Leyes Nº 13.064, 12.910 y conexas. 

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los 

Entes del Servicio Público. 

3.- Contrata. 

4.- Notas Aclaratorias de la Repartición previas al acto licitario. 

5.- “Memoria Técnica – Planilla de Locales” 

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto. 

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales. 

8.- Presupuesto. 

 

Dentro de un mismo plano o planos de la documentación, entre la 

dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 

prevalecerá ésta última. 

En caso de contradicción y/u omisión entre especificaciones medidas 

o cantidades el Oferente deberá solicitar la aclaración necesaria 

previamente a la Licitación según lo expresado en 1.1.5. 

La D.G.C.M. suministrará planos de detalle cuando sean necesarios o 

bien podrá exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de 

ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, deberá recabar la 

aprobación de la D.G.C.M. 

 

1.7.3 Solución de Divergencia:  

 

Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, estas serán resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones 

serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 

eficiente ejecución de las estructuras y la interpretación de las 

normas de mensura.   

El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente 

con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de 

aplicación de una multa por cada día de suspensión de ( 10) diez 
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jornales (oficial albañil) por día , cuando se trate de reincidencia , el 

valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada 

al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

1.7.4. Complementos de Interpretación: 

Cuando en éste Pliego se haga referencia a Cláusulas Especiales o 

Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las 

especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la 

documentación de la obra, tanto en su parte gráfica como en su parte 

escrita. 

 

1.8. DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

1.8.1. Superintendencia de los trabajos: 

 

La U.N.L.P., tendrá la superintendencia de los trabajos e intervendrá 

en su ejecución y liquidación por intermedio de la D.G.C.M. y de la 

Inspección de ellas dependiente. 

El Contratista y su personal cumplirá las instrucciones y órdenes 

impartidas por la D.G.C.M. 

La inobservancia de esta obligación a los gastos de cualquier índole 

que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su 

inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

1.8.2. Instrucciones de la Inspección y Respeto a la misma: 

 

El Contratista no podrá censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya 

designado para la Inspección de las obras, pero si tuviera causas 

justificadas las expondrá por escrito para que las autoridades 

resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los 

trabajos. 

 

1.8.3. Personal Técnico y Administrativo que actúa en la obra: 

 

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa 

Contratista que por sus funciones actúen en la obra contratada y 

perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no 

tengan la debida competencia o no sean todo lo diligente que sea de 

desear, deberán ser retirados de la obra, si así lo resolviera la 

D.G.C.M. 
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El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá 

derecho de apelación y podrá solicitar a la D.G.C.M. la 

reconsideración de la misma. 

 

1.8.4. Ordenes de Servicio: 

 

Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la 

ejecución de las obras serán cronológicamente consideradas sin 

enmiendas ni raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado por 

la D.G.C.M. (Director General), que la Inspección guardará en la obra 

y que proveerá al Contratista. Toda orden de servicio deberá ser 

firmada por el Contratista dentro de los (2) días corridos del 

requerimiento de la Inspección, su negativa lo hará pasible de una 

multa equivalente a (10) diez jornales (oficial albañil) según 1.5.7.; b. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro 

de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de 

lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de 

que en ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se 

exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin 

perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la Inspección 

de la obra y en el término de quince (15) días corridos, un reclamo 

claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le 

asistan para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el 

Contratista quedará “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de 

inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por 

ningún concepto. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, 

no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. En 

caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al 

valor de diez (10) jornales (oficial albañil) como mínimo y cincuenta 

(50) como máximo (1.5.7.; b) pudiendo además la U.N.L.P. mandar 

ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos 

ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le 

extienda, y en caso necesario, del fondo de reparos. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas 

se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de cumplimiento 

a la Orden de Servicio en el término fijado, podrá paralizarse el pago 
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de certificados de obra, de variaciones de costos, etc., hasta que se 

cumplan las mismas. 

 

1.8.5. Representante Técnico: 

 

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecución 

de los trabajos, el Contratista deberá estar representado en la obra 

por un profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en 

Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, según lo señalen las 

Cláusulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales 

Nacionales, Provinciales y Municipales, debidamente y expresamente 

autorizado por la D.G.C.M., que representará al Contratista en su 

ausencia para recibir y evacuar Ordenes de Servicio y como condición 

resolutiva para su validez realizará y verificará personalmente en 

obra las siguientes operaciones: Replanteos y nivelaciones; 

mediciones para certificar, pruebas de resistencias de estructuras y 

de funcionamiento de las instalaciones; recepciones de las obras y 

todas las veces que se lo solicite por Orden de Servicio. En este 

sentido queda claramente establecido que el Contratista acepta toda 

responsabilidad que derive de los actos y decisiones que tome su 

Representante Técnico, sin limitación alguna. 

En caso de infracción a las obligaciones en relación a la obra, 

emergentes de éste artículo, en que incurra el Contratista, se hará 

pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del 

monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluída 

las Vs. de Cs. por cada infracción cometida (la graduación estaría a 

cargo de la Autoridad que firmó el Contrato), por cada infracción ante 

cuya reiteración el Contratista deberá proceder al inmediato 

reemplazo del Representante Técnico. 

 

1.8.6. Libro de Comunicaciones: 

 

Además del libro de Ordenes de Servicio el Contratista deberá 

proveer uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones 

recíprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir 

detalles de la ejecución necesarios para la marcha de los trabajos y 

que por su índole deben dejar consignados por escrito. 

 

1.8.7. Documentos de la Obra: 
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El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de todos los 

documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor 

e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

1.8.8. Inspección en fábricas o talleres a más de 60 Km. del obrador: 

 

En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con quien 

aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser 

estructuras metálicas o de madera, fabricación de mosaicos, 

marmolerías, etc., estuviese situado a más de 60 Km de La Plata, y 

que por consiguiente se originen gastos extraordinarios de 

inspección para el personal técnico de la D.G.C.M., el Contratista 

correrá con aquellos. Comprenderán dichos gastos los pasajes de ida 

y vuelta de primera clase, por vía terrestre, área o marítima a juicio 

de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los viajeros fueran 

nocturnos y un viático diario al que le corresponde según el nivel del 

agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspección, 

computándose los días de salida y llegada como días enteros. 

A tal efecto deberá el Contratista, simultáneamente con el pedido de 

inspección depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la 

misma. Practicada la Inspección se liquidarán los gastos de acuerdo 

al viaje y a los días transcurridos en la misma según el viático 

establecido anteriormente debitando o acreditando al Contratista los 

importes resultantes. 

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de 

Inspección realizadas con cargo a aquel, serán deducidas de los 

certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su favor 

si no se allanare a abonarlos en las condiciones antes enunciadas. 

El Contratista deberá prever los gastos de acuerdo con el número de 

inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas 

Cláusulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras. 

Las disposiciones del presente artículo regirán en idénticas 

condiciones para las obras contratadas cuando estas disten más de 

60 Km de La Plata. 

 

1.9. RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

1.9.1. Jornales Mínimos: 

 

El Contratista deberá abonar a los obreros salarios no inferiores a los 

mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se 

liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
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Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del 

recinto de la obra. 

En base a esos salarios, el Contratista llevará en la obra las planillas 

de pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos 

elementos exhibirá a  la Inspección toda vez que se le exija. 

Igual formalidad cumplirán los Subcontratistas aceptados por la 

D.G.C.M. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista de 

una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albañil)(1.6.7.; b) por 

cada infracción comprobada a cuyo fin la Inspección verificará si el 

pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se 

aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada 

período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se 

duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

 

1.9.2. Pago de Personal: 

 

El Contratista deberá mantener al día, el pago del personal empleado 

en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados, cumplir 

íntegramente con las leyes previsionales y dar cumplimiento estricto 

a las disposiciones que determinan la jornada de trabajo, siendo 

motivo de suspensión del abono de los certificados en trámite, la falta 

de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y 

documentado en cada caso, por la Inspección al extender el 

correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el 

Contratista le exhibirá los libros que se le requieran. 

Dicha verificación se realizará principalmente sobre el cumplimiento 

estricto de los aportes jubilatorios y demás beneficios sociales, 

régimen de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniará el 

contratista en lapsos que fijan las Cláusulas Especiales y que no será 

mayor de tres (3) meses con un certificado que al efecto requerirá a 

la Delegación Regional de Secretaría de Trabajo y Previsión 

postergándose en su defecto cualquier certificación pendiente. En 

cada certificado que presente a aprobación el Contratista declarará 

expresamente y bajo juramento haber dado cumplimiento al Decreto 

33302/45 y sus modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y Decreto 

1.078/84 y sus Reglamentaciones y Modificaciones. 
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La Tesorería de la Universidad no efectuará pago alguno de 

certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua 

del cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hará pasible al 

Contratista de la rescisión del contrato. 

 

1.9.3. Competencia del Personal Obrero: 

 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva 

especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los 

trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo). Para el debido contralor 

de la precedente obligación diariamente entregará a la Inspección 

partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo 

con las instrucciones que se le formulen. 

 

1.9.4. Reclutamiento del Personal Obrero: 

 

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que 

necesite por intermedio de las agencias dependientes de la Dirección 

Nacional del Servicio de Empleo dependiente del Ministerio de 

Trabajo. (Ley 13.591). 

No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, sin 

la previa certificación expedida por la autoridad habilitada al efecto 

de que se ha cumplido la obligación impuesta en el párrafo 

precedente. 

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento 

de aquella o por falta de comprobantes que acrediten su 

cumplimiento, no dará derecho a reglamentación alguna, ni correrán 

intereses por el retardo. 

1.9.5. Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal: 

 

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspección lo autorice 

expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como mínimo del 

personal obrero que el Contratista emplee en las obras, deberá ser 

Argentino, o naturalizado, salvo disposición diferente en las Cláusulas 

Especiales. 

Se exigirá asimismo la observación de las disposiciones del Decreto 

4.581/63 sobre la prohibición de materiales deletéreos o venenosos 

en los trabajos de la construcción y las previsiones del caso. 
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1.10 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

1.10.1. Modificaciones y Ampliaciones: 

 

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser 

regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificación, 

ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos 

los casos respetando las condiciones previstas en la documentación 

licitaria para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios 

unitarios básicos. 

 

1.10.2. Forma de Liquidación de los Trabajos: 

 

Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto 

valorizadas a precios unitarios básicos superen el 20 % del monto 

total del contrato original, el Contratista tendrá derecho a la fijación 

de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir 

libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo 

cabe la rescisión del contrato, (artículos 30º, 38º y 53º Ley 13.064), por 

haberse alterado la economía de la Obra. 

B) Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista deberá aceptar 

que las alteraciones resultantes se computen según las pautas 

detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen previsto 

en el Contrato (Artículos 29º y 38º Ley 13.064). 

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes: 

 

 1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 

COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

  

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial: 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si 

correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, 

afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al 

exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 

convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepción 

del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 

Liquidación y para los análisis de precios se adoptarán los 

porcentajes de gastos generales y beneficio que se haya prefijado en 

el pliego de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio real 

al momento de la encomienda. 
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b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la 

Repartición: 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si 

correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste 

revisado y aceptado por la repartición.  

Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 

convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio con excepción 

del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 

Liquidación y para los análisis de precios se aceptarán los porcentajes 

de gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos 

de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio real al 

momento de la encomienda. 

 

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 

TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

  Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si 

correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos 

de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial 

afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Artículos 

29º y 38º Ley Nº 13.064). 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del 

presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre 

planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el 

contratista, revisado y aceptado por la Repartición (Artículo 29º y 38º 

Ley Nº 13.064). 

 

3.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 

TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Además de corregirse las cantidades por la comparación con los 

planos, deberá corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y 

deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades 

ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Artículos 37º y 38º Ley 

Nº 13064). 

Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 

de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales 

y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. 
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b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, 

con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y 

aceptado por la Repartición y deducir la partida así corregida. Se 

liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya 

corregido. 

Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 

de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales 

y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. 

 

4.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU 

CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total 

del ítem del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento 

o de rebaja contractual (Artículos 29º y 38º Ley Nº 13.064), y liquidarse 

las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan 

de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del 

presupuesto de oferta aceptados por la Repartición y liquidarse las 

cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 

 

5.- SUPRESIÓN DEL ITEM: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Es el caso del punto 3) llevado al límite. 

Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 

corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerá a las 

condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán 

los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los 

pliegos de condiciones. 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el 

precio del contratista revisado y aceptado por la Administración.       
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6.- ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM: 

 

Pueden presentarse dos alteraciones: 

a) La alteración implica una modificación sustancial. 

Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se 

incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de 

alguno 

de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem 

introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los 

cambios. 

 

ACLARACIONES: 

En los casos B1 – B3 - B5 – B6 de no llegarse a un acuerdo sobre 

precios, y si así lo ordenara la Inspección (Artículo 59º Pliego Tipo) el 

Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los 

trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta 

minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobación o 

reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar 

el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las 

partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 

generales y beneficios que se establecen en las cláusulas especiales, 

cuando las modificaciones no superen el 20 %. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición podrá 

disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo 

directamente o por nuevo contrato. 

 

CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE 

CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO. 

 

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que 

expresamente se indica en el respectivo ítem del Presupuesto Oficial. 

Los precios nuevos se determinarán mediante el siguiente esquema 

de análisis: 

 

a) Materiales..................................................................................................... 

b) Jornales:........................................................................................................ 

c) Cargas Sociales: W % de (b) ....................................................................... 

d) Total M. de Obra (b + c)............................................................................... 

e) Costo directo (a + d).................................................................................... 

f) Gastos generales de Empresas e indirectode obra: X % de (e)................ 



Universidad Nacional de La Plata - Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios 

 

 57 

g) Subtotal (e + f)……........................................................................................ 

h) Beneficio: 10 % de (g).................................................................................. 

i) Gastos financieros: Y % de (g).................................................................... 

j) Costo total trabajo (g + h + i)......................................................................... 

k) Impuestos (IVA y OTROS): Z % de (j).......................................................... 

l) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (j + k)................................................. 

 

REFERENCIAS: 

 

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor 

al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos 

que corresponda. 

 

c) W %: según tablas aprobadas por el M.O. y S.P. 

 

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in 

situ” sin obrador, ejecución de veredas, alambrados, 

excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separación 

etc. 

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel 

y equipo, para todo tipo de Enseñanza, Docencia, 

Investigación e instalaciones complementarias. 

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores 

complejos con Obras de Urbanización, Instalaciones 

especiales de gran magnitud. 

i) Y % tasa básica de interés mensual Banco Nación, para descuento de 

certificados, en el lapso previsto para el pago según contrato, más 

quince días corridos. 

k) Z % según la alícuota I.V.A. y otros impuestos vigentes. 

 

1.10.3. Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos: 

 

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la 

tramitación y obtención de los permisos municipales y de los Entes 

de los Servicios Públicos, que fueran necesarios para la realización de 

los trabajos, asimismo como la aprobación de los planos si lo hubiere. 

El Contratista recibirá de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y 

detalles que fueran necesarios, con excepción de los que indiquen 

expresamente en las Especificaciones Técnicas. 

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los 

planos y siempre que ello no implique una modificación fundamental 

del proyecto no tendrá derecho el Contratista a reclamar una 
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modificación en los precios unitarios convenidos. Además en los 

contratos por “ajuste alzado” las modificaciones que sea 

imprescindible introducir en los planos para que la obra resulte en 

cada parte y en todo, concluida con arreglo a su fin y a los 

documentos del contrato, no alterarán el monto estipulado. 

En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un 

completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el 

Contratista someta a su aprobación, la D.G.C.M. podrá exigir la 

presentación de los planos, memorias descriptivas redactadas en 

idioma castellano y catálogo o cualquier otro elemento de juicio que 

juzgue necesario. 

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser 

presentado a la D.G.C.M., llevarán su carátula ajustada al clisé usado 

por esta Dirección. 

 

1.11. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS: 

 

1.11.1. Normas de Medición: 

 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc. 

regirán las “Normas para la medición de estructuras en la 

Construcción de Edificios” del Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación, aprobado por decreto del 3 de febrero de 1938 y suplemento 

Nº 1 aprobado por Decreto 127/65. 

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de 

contrato, la D.G.C.M., resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

1.11.2. Mensura de los Trabajos: 

 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por 

períodos mensuales con asistencia del Contratista o su 

Representante Técnico y la Inspección por vía contradictoria, dejando 

en el acta constancia de las fechas, ubicaciones, divergencias, y otros 

hechos notables de la operación. 

El Contratista recabará la oportuna mensura de los trabajos 

destinados a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y éstos 

se registrarán por medio de comprobantes escritos o gráficos, 

suscriptos por la Inspección y el Contratista. 

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevarán por 

duplicado, en el libro de comunicaciones, cotejándose su contenido 

al final de cada sesión de mensura. Los resultados de la mensura se 
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ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 

utilizarán solamente para confeccionar los mensuales, y cuando 

hubiere divergencias en la manera de computar las obras 

correspondientes a algunas unidades de evaluación, será aplicada la 

que determine la D.G.C.M. 

Los trabajos o valores realizados serán certificados bajo tres tipos de 

planillas a saber: 

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de trámite separado. 

b) De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice, 

“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deducción 

que corresponda. 

c) De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte. 

 

1.11.3. Pago de los Certificados:   A           SUSTITUIDO POR Fs. 79 

 

La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que 

la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de lo 

hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en todas 

las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo 

hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una 

planilla firmada por la Inspección y el Contratista donde conste 

detalladamente para estos ítem la tarea realizada en obra. 

El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados 

por sextuplicado, en los formularios que el mismo suministrará y con 

las formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicarán 

mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los 

precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del 

presupuesto oficial afectado del porcentaje de aumento o 

disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado. 

Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección 

certificar porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un 

prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste final. 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los sesenta (60) 

días corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los 

ciento veinte (120) días corridos los definitivos de Variaciones de 

Costo y final de obra, a partir del primer día subsiguiente al mes, 

período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la 

certificación (Artículo 5º Decreto 2.348/76).  

Los certificados de obra y sus correlativos de diferencia de costos 

provisorios deberán ser presentados dentro de los diez (10) días de 

realizada y verificada la medición, en caso contrario, el retardo será 

incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales documentos. 
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ANULADO 

ANULADO 

Simultáneamente el Contratista solicitará a la Comisión Liquidadora 

los valores o índices definitivos, salvo que corresponda aplicar los 

publicados por el I.N.D.E.C. 

Para la presentación de los certificados de diferencias de costos 

definitivos regirán las mismas condiciones y procedimientos que 

para los provisorios, computándose los diez (10) días corridos a partir 

del día en que el Contratista cuente con los índices necesarios para 

su elaboración y si se tratara de índices estadísticos, desde que ellos 

hayan sido publicados. 

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de 

los créditos o débitos, tales documentos serán devueltos para su 

corrección y deberán ser reintegrados dentro de los cinco (5) días 

corridos. También en este caso las demoras se incrementarán al 

plazo de pago. 

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición 

o los índices fijados, se extenderá de todas maneras el certificado con 

los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 

correspondiera, la certificación pertinente. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos 

provisionales para pagos a cuenta sujetos a posteriores 

rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea 

aprobada por la U.N.L.P.  

 

1.11.4. Fondos de Reparos: 

 

Del importe de cada certificado se descontará el 5 % (cinco por ciento) 

para construir el fondo de reparos, que se retendrá conjuntamente 

con la fianza contractual, ambos fondos serán devueltos al 

Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de 

las obras, según 1.12.3. 

Se permitirá subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza 

bancaria a entera satisfacción, en las condiciones fijadas por los 

Artículos 2º y 3º del Decreto Nº5.742/54, o por títulos o Bonos 

Nacionales fijados por el Artículo 1º del Decreto Nº 8.919/59, como 

así mismo por pólizas de seguro de caución y en las condiciones 

establecidas por la Ley 17.804 y Decreto Nº 411/69. Para las garantías 

se tendrá en cuenta lo establecido en 1.4.6. 

Por imperio del Artículo 1º del Decreto 107/79, de los certificados que 

se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos, 

contemplados en el presente régimen, también se descontará el 5 % 

(cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho fondo de reparos. 
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1.11.5. Intereses por Retardo: 

 

El contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de 

los certificados que se abonen con mora. 

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo 

establecido en 1.11.3. el Contratista tendrá derecho a reclamar 

intereses de acuerdo al Artículo 48º de la Ley 13.064 con sus 

modificaciones y/o actualización e intereses de acuerdo a la Ley 

21.392. 

No se pagarán actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere 

originado por actos de Contratista. 

 

1.11.6. Gastos Generales: 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por estas Bases Generales de Licitación y Contratación y 

el respectivo contrato en los cuales no se hubiere establecido ítem en 

el presupuesto oficial, incluso los correspondientes a todos los 

trámites que se refieran a aprobación de planos, inspecciones, 

obtención de permisos, certificados, así como también instalación de 

conexiones, medidores, etc., se considerarán incluidas entre los 

gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto 

mencionado. 

 

1.11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

1.12.1. Recepción Provisoria: 

 

La obra será recibida provisoriamente por la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad 

Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al 

contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las 

instalaciones especiales, labrándose un acta en presencia del 

Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a 

menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se 

conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha 

acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, 

a partir del cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que no 

contestara la invitación –que deberá hacerse por telegrama 

colacionado- la Repartición efectuará por sí y ante sí, esa diligencia 

dejando constancia de la invitación y ausencia del Contratista. 
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1.12.2. Plazo de Garantía: 

 

Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de 

garantía que salvo determinación diferente de las Cláusulas 

Especiales será de ciento ochenta días (180) corridos, y durante la 

cual el Contratista será responsable de la conservación de las obras 

y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúa de la procedente obligación a los defectos resultantes 

del uso indebido de las construcciones. 

 

1.12.3. Recepción Definitiva: 

 

Transcurrido el plazo de garantía, de acuerdo con el artículo anterior 

a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que 

se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 

comprobación del buen estado de las obras y verificación del 

correcto funcionamiento de las Instalaciones Especiales, a cuyo 

efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, 

pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la 

recepción provisoria. 

Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no 

libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el 

Código Civil en el artículo 1646. 

El Contratista deberá presentar al finalizar los trabajos y antes de la 

recepción provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela 

transparente en formato y carátula oficial conformados por la 

Inspección, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas, 

instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la 

Dirección General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del 

mismo plazo deberá entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con 

fotografías que la Inspección indique y con dos copias de tamaño 20 

x 15 cm cada uno. 

Durante la ejecución de los trabajos y cuando lo indique la Inspección 

se exigirán entre 2 y 6 fotos del mismo tamaño como mínimo, por 

cada certificación de obra según lo indique la Inspección. Asimismo 

el Contratista presentará antes de la Recepción Definitiva “planos 

conforme a obra” incluso los correspondientes a instalaciones 

original y dos copias. El incumplimiento de cada una de las 

condiciones señaladas hará pasible al Contratista de una Multa igual 

a la señalada en 1.8.5. 
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De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia 

autorizada. 

 

1.12.4. Limpieza de la Obra: 

 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la 

recepción provisional de la misma el Contratista estará obligado 

además de la limpieza periódica exigida en 1.6.6., a entregar la obra 

completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de 

vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios, 

eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfacción 

de la Inspección. Esta limpieza comprende además todo el entorno 

relacionado con la obra. 

 

1.12.5. Recepciones Parciales: 

 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los 

trabajos, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos 

parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones 

parciales provisionales o que la Repartición las autorice cuando las 

considere convenientes. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de 

garantía fijado en las Cláusulas Especiales, se practicarán, también 

fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

 

1.12.6. Devolución de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos: 

 

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los 

saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 

Contratista después de aprobada la recepción definitiva de la obra y 

una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o 

cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendrá 

derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza y 

del fondo de reparos. 

 

1.13  DISPOSICIONES VARIAS 

 

1.13.1.  Invariabilidad de los Precios Contractuales: 

 

Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las 

variaciones de costos que correspondan por aplicación de la Ley 
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12.910 y su reglamentación en la forma que se establezca en este 

pliego. 

 

1.13.2. Sistemas Patentados: 

 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos 

patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

 

1.13.3. Seguros: 

 

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista 

asegurará en una compañía argentina autorizada a todos los 

empleados y obreros que emplee en la ejecución de las obras; así 

como el personal de la Inspección de la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento que en forma estable desempeñe 

funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la 

recepción definitiva. 

A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra se entregará 

al Contratista la nómina del personal citado en el último término, 

cuyos sueldos se establecerán en las Cláusulas Especiales. 

Esta suma deberá ser aumentada proporcionalmente, corriendo los 

gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le 

fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por 

aumento de trabajo o causas no imputables al Estado. 

El seguro del personal de la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento deberá ser por pólizas individuales en las que se 

establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma 

proporción que determina la Ley 9688  considerando para ello jornal 

la vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas indemnizaciones 

serán entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a 

sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se hubieren 

determinado. El Contratista deberá, además, asegurar la obra contra 

incendio, hasta la recepción definitiva de la misma y los materiales 

acopiados s/1.14.5. Todas las pólizas de seguro o bien sus copias 

legalizadas serán presentadas ante la D.G.C.M., antes de iniciarse las 

obras, sin cuyo requisito no se abonará al Contratista ningún importe 

en conceptos de certificados. 

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su personal, 

el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes 

al que no figura en la nómina referida dentro de los tres (3) días 

corridos de la fecha en que se le notifique de la resolución. Todas las 

pólizas de los seguros descriptos deberán contener una cláusula en 
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la que se indique que no podrán ser anulados y/o modificados sin 

previo consentimiento de la D.G.C.M. 

 

1.13.4. Relaciones con Otros Contratistas: 

 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los 

trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar 

directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, 

respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista 

principal. 

Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras 

montacargas, etc., sin remuneración. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la 

Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de 

materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de 

los demás contratistas, o a la que realice directamente la D.G.C.M. 

ajustándose a las indicaciones que se impartirán o a los planos y 

especificaciones. 

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus 

trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros 

contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección para que tome las determinaciones a que haya lugar. 

 

1.13.5. Subcontratista: 

 

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra 

adjudicada, deberá obtener la previa conformidad de la D.G.C.M. 

Ningún subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista 

del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

El Contratista sólo empleará operarios en la clase de trabajos a que 

se dediquen y en suficiente número para que la ejecución de dichos 

trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el 

Contrato. 

Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes 

indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las 

instrucciones que se formulen. 

 

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato: 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA    Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 66 

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 

corresponderá al Contratista como si las hubiese efectuado 

directamente. 

 

1.13.7. Transportes: 

 

Los precios de los materiales serán considerados sin excepción para 

todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente 

determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecución de 

las obras serán, salvo disposición en contra de las Cláusulas 

Especiales, por cuenta del Contratista, a quien sólo se le otorgará un 

certificado en el que conste el transporte que debe realizar, cuando 

ello fuere menester en orden a las prioridades establecidas por las 

disposiciones en vigor. 

 

1.13.8. “Compre Nacional” Decreto –Ley Nº 18.875/70: 

 

En la presente licitación serán de aplicación las normas establecidas 

en el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario Nº 

2.930/970 (“Compre Nacional”). 

 

1.13.9. Prohibición de Contratación de Seguros por el Sistema de Auto Seguro: 

 

Prohíbese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el 

Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades 

aseguradoras locales de capital interno. 

 

1.14. RÉGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACIÓN: 

 

1.14.1. De los Materiales a Acopiar: 

 

Salvo expresa mención contraria en los pliegos de Licitación se 

considerarán dentro del Régimen aquellos materiales naturales o 

elaborados destinados a la directa incorporación en las obras a 

construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, máquinas, 

equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecución solo 

requiera ajustes o completamientos secundarios previos a su 

instalación. 

 

1.14.2. Del lugar de Acopio: 
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Los materiales deberán ser acopiados por el Contratista, al pie de la 

obra. La D.G.C.M. podrá autorizar el acopio de las unidades 

correspondientes a herrería, carpintería metálica y carpintería 

maderil en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no 

menos del setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagándose no 

más del sesenta (60 %) por ciento del Item. 

 

1.14.3. De la Oportunidad del Acopio: 

 

El Contratista podrá solicitar acopio de materiales desde el bimestre 

anterior al de iniciación de la estructura de cada ítem estipulado en 

el Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el 

Diagrama de Obra aprobado, y hasta la terminación de dicho 

bimestre. 

La Inspección no dará curso a ningún pedido de acopio que se realice 

fuera del término establecido. 

No se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones 

provenientes del acopio fuera de obra. 

 

1.14.4. De la Solicitud y Certificación del Acopio: 

 

El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar por sextuplicado 

en formularios que el mismo suministrará y con las formalidades que 

se le exijan, el detalle de los acopios de materiales. El Contratista 

podrá solicitar la certificación de los mismos, con precios unitarios de 

hasta el ochenta (80 %) por ciento de los correspondientes a las 

facturas de su proveedor, reservándose la D.G.C.M. la facultad de 

verificar la equidad de los precios en cuestión, en la forma que estime 

corresponder. 

 

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado: 

 

El Contratista es depositario de los materiales acopiados y 

certificados, con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, Sec. 

Tercera XV Capítulo III del Código Civil, quedando asimismo y bajo su 

exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y 

correcto empleo en las obras a que están destinados. Dichos 

materiales deberán estar asegurados contra incendio o pérdida total 

o parcial para poder presentar el correspondiente certificado (ver 

1.13.3.). 

 

1.14.6. Del Desacopio: 
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Los importes en concepto de Acopio serán descontados 

proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas 

correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los 

materiales, salvo que por causas no imputables al Contratista se 

reajuste el ritmo de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al 

respecto la Dirección fijará la forma equitativa en que se efectuarán 

las deducciones por desacopio. 

 

1.15. RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

 

1.15.1. Causas de Rescisión: 

 

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden 

a los procedimientos determinados por los artículos 49 al 54 de la Ley 

Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 

 

1.15.2. Notificación de la Rescisión: 

 

Las causas de rescisión constarán a la U.N.L.P. y harán fe para el 

Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste último 

por nota bajo recibo o telegrama colacionado. 

 

1.15.3. Toma de Posesión de la Obra: 

 

Producida la rescisión, la U.N.L.P. tendrá derecho a tomar posesión 

de la obra, previo inventario y evalúo de los trabajos, materiales y 

equipos, en el estado en que se encuentren. Podrá también ordenar 

la prosecución de la obra en las condiciones en que estime más 

conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra 

la U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la 

rescisión haya sido por culpa de éste. 

 

1.15.4. Inventario: 

 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 

interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez terminado 

se elevará a la aprobación de la D.G.C.M. 

 

1.15.5. Avalúos: 
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El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y únicamente se recurrirá a 

la justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo. 

 

1.15.6. Liquidación de los Trabajos: 

 

La U.N.L.P. practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y 

determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales e implementos inventariados que sean de recibo o 

indispensables en la obra. 

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. serán 

retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los quince 

días siguientes a la notificación por telegrama colacionado que 

aquella le envíe. Si el Contratista no cumpliere esta Disposición en el 

plazo señalado, la D.G.C.M. hará retirar y depositar fuera de la obra 

esos materiales e implementos, estando todos los gastos a cargo de 

aquel. 

Los trabajos, incluso los no aceptados, serán demolidos por la 

D.G.C.M. por cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o 

incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a 

precios de inventario constituirán un crédito a favor del Contratista, 

previa deducción de los pagos a cuenta efectuados. 

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescisión sea por su 

causa, quedará en poder de la U.N.L.P.  hasta la terminación y 

liquidación final de los trabajos, respondiendo a los excesos de éstos 

y a los perjuicios que se originen con motivo de la rescisión o de la 

mala ejecución de los trabajos. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los 

mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue a la 

U.N.L.P., el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto 

resulte. 

 

PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN QUE NO FUERAN “AJUSTE 

ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO. 

 

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado. 

 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto 

total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando 

entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto de pago 

a cuenta del importe total de la obra. 
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Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los 

documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer 

para la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo 

a su fin y al espíritu de esos documentos. 

El oferente presentará conjuntamente con la propuesta un 

presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el 

listado oficial, con la indicación de metrajes oficiales, precios unitarios 

y totales de los ítem. En su preparación se tendrá en cuenta que: 

a) Se podrán agregar o intercalar los ítem que a juicio del oferente 

pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem se deberá 

dejar indicado al margen la razón de su eliminación. 

b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el 

que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándoselo 

con carácter de “bis”. 

Por los errores de significación que pudieran caracterizar 

determinados ítem del presupuesto, la Repartición exigirá al 

adjudicatario su corrección dentro de los siete (7) días corridos de la 

notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento 

durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del 

prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente 

y resultare satisfactorio a juicio de la Repartición. Dicha operación no 

modificará el monto total de la oferta que sirviera de base para la 

adjudicación. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el 

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de 

contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 

modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente. 

 

2- Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios 

Unitarios. 

 

Para los ítems a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones 

correspondientes del Pliego. 

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán 

expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicación 

de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en 

menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus 

diferencias con el procedimiento fijado en el Artículo 1.10. 

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de fórmula 

que se agrega a esta documentación, el oferente dejará constancia 

del : 
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a) monto global de las obras por ajuste alzado. 

b) monto detallado de los ítem por unidad de medida, repitiendo los 

metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los 

precios unitarios que cotiza y 

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su 

oferta. 

 

3- Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios. 

 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre 

la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto 

oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 

adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato se 

entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 

expresamente indicados en los documentos del contrato, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 

parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y al espíritu de esos 

documentos. 

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y 

que el oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados 

en más o en menos, según medición de la realmente reajustado, y 

certificará su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 

1.10. 

Los oferentes presentarán con su propuesta, un Presupuesto por 

triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas 

en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que ofrezcan, 

estableciendo los montos parciales para cada ítem y el total 

resultante. 

 

LLUVIA 

 

Se considerarán días de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de 

ampliación de plazo los que igualen o superen las siguientes 

cantidades de precipitaciones (en mm), según promedios mensuales 

considerándose solamente las correspondientes a los días laborales 

para el personal de la Construcción. 

 

 

 MES LLUVIA 

  

Enero 12,00 mm 

 Febrero 12,50 mm 
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 Marzo 13,50 mm 

 Abril 12,50 mm 

 Mayo 11,00 mm 

 Junio   8,50 mm 

 Julio   8,50 mm 

 Agosto   8,50 mm 

 Septiembre 10,50 mm 

 Octubre   9,00 mm 

 Noviembre 10,00 mm 

 Diciembre 10,00 mm 

 

 

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caídas y 

frecuencias Mensuales entre los años 1908 a 1965, según informe del 

Departamento de Geofísica del Observatorio Astronómico (9/III/66), 

según discriminación siguiente: 

 

 

 

 MES MM DIAS 

  

 Enero  92,0  7,5 

 Febrero  83,0  6,7 

 Marzo                 103,4  7,8 

 Abril                   102,4  8,5 

 Mayo 79,5  7,5 

 Junio 62,4  7,5 

 Julio 62,5  7,4 

 Agosto 66,3  8,0 

 Septiembre 81,6  8,1 

 Octubre 76,6  8,8 

 Noviembre 91,3  9,6 

 Diciembre 86,9  8,6 

 

 

LA PLATA, JULIO DE 1966. 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROPUESTAS (1) 
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De conformidad con lo indicado en el artículo 1.3.2. la propuesta se 

redactará conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes 

formular a continuación del párrafo Nº 2 todas las aclaraciones que 

crean convenientes. Las ofertas variantes se presentarán por 

separado redactadas en forma similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

(Lugar y Fecha)........................................ 

Señor Presidente de la  

Universidad Nacional de La Plata 

 

El/los que suscriben, en su carácter de representante/s Legal/es o titular/es 

dela/s empresa/s.................................................................................. 

Con domicilio legal en.......................................................................................se 

compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras 

de...............................................................................................correspondientes 

a la licitación...........................Nº........................, si le/s fueran adjudicadas, 

proveyendo todos los materiales y mano de obra, comprometiéndose, 

asimismo, a realizar todos los trámites que sean necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitación, y todos los 

documentos que integrarán el contrato, dentro del plazo de........y por el 

monto total de Pesos ............................................................ ($........................).- 

(2) Como garantía de esta oferta se acompaña a la presente. (3) 

..........................................por un importe de Pesos ……………………. 

($......................) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de 

Presupuesto Oficial.- 

 Se adjunta el legajo de licitación debidamente firmado. 

 Saludamos al Señor Presidente muy atentamente. 

 
 

  Sello                                                                                                   Firma/s 

       

 

Aclaración/es de Firmas 

Documento/s de Identidad 
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(1) Por triplicado. 

(2) Suprimir este párrafo si no se requiriere garantía de oferta. 

(3) Indicar tipo de garantía, ente emisor, etc. 
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CONTRATO 

Modelos/1.4.7. 

 De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redacción de la contrata 

entre la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se 

ajustará al siguiente modelo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

CONTRATA Nº       U.N.L.P. 

 

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La 

Universidad”, con domicilio legal en Avda. 7 Nº 776 y la 

firma...................................................en adelante “el Contratista”, que 

fija domicilio legal en la calle.................................se conviene celebrar 

el siguiente contrato.-------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete 

a realizar todos los trabajos correspondientes a la 

licitación.......................Nº......................... para la obra:……………………… 

en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente y la 

documentación que se enumera en el artículo segundo-------------------  

ARTÍCULO 2º DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte 

integrante de este Contrato:...................................................................... 

(Transcribir pliego de condiciones hoja2)................................................ 

Notas aclaratorias (fs....................../...................) la oferta de fs. ...../..... 

del expediente Nº...................todo lo cual “El Contratista” firma de 

conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la 

licitación pública Nº............------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3º SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO: La obra se 

contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones 

determinadas en la documentación que forma parte del presente 

contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el 

importe total de Pesos. …………………………………………….($......................) 

ARTÍCULO 4º CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO: La Universidad 

acepta el precio establecido en el Artículo 3º y se compromete a 

abonar los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso 

tan sólo hasta la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan Integral 

de Trabajos Públicos del presente año y condicionalmente hasta 

cubrir la certificación total de este Contrato, en la proporción que 

anualmente contemplen los planes futuros sin que ello signifique 

renuncia por parte del Contratista a los derechos que en relación con 

el artículo 48 de la Ley 13.064 y Ley 21.392 puedan corresponderle.--

------------------------------------------------------------------------- 
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La certificación se efectuará mensualmente en forma proporcional y 

acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendrán 

carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique 

la aceptación de los trabajos realizados.----------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: El Contratista dará 

comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) días corridos, 

contados a partir de la fecha de recibir la orden de iniciación por 

escrito según 1.5.2. y deberá entregar los trabajos totalmente 

terminados con arreglo a su fin en un plazo no mayor 

de......................................días corridos, contando a partir de la fecha 

del acta de iniciación.-------------------------------------------------------------------- 

En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hará pasible de la 

multa establecida en 1.5.7.------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa 

constancia que la recepción definitiva de los trabajos motivo del 

presente contrato no libera al Contratista de las responsabilidades 

del Artículo 1646 del Código Civil y correlativas.------------------------------- 

ARTÍCULO 7º INSPECCIÓN: La Inspección, Contratos y Dirección de los 

trabajos motivo del presente contrato serán ejercidos por la 

Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el 

Contratista su jurisdicción así como la de los servicios y agentes 

dependientes de la misma.----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: Las 

partes constituyen domicilio legal en los lugares citados artículo 

1.4.10. y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de 

la Ciudad de La Plata.-------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º GARANTÍA Y SELLADO DE LEY:  El Contratista afianza el 

fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir 

exhaustivamente el instrumento de garantía) que cubre el 5 % del 

monto total de este contrato y se hará cargo del sellado de Ley. La 

fianza presentada queda bajo custodia de la Universidad, depositada 

en la D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del presente.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a.........días del 

mes.................. del año..........se firman cinco (5) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto; el original quedará en poder de la 

Universidad (en resguardo en Tesorería General), el duplicado para 

el Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente 

Nº...................... del registro de la Universidad, el cuadruplicado y 

quintuplicado quedará en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto 

por....................................................................................................- 
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NOTA ACLARATORIA: 

 

                     Forma parte integrante de la documentación el Decreto 

Nº 1.186, publicado en el Boletín Oficial el día 23/4/84, cuyo texto es 

el siguiente: 

 

DECRETO Nº 1.186: 

 

Buenos aires, 16 de abril de 1984. 

 

          Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de las 

obras públicas y en los planes de trabajos y de inversión estipulados 

en los contratos que formaliza la Administración por el régimen de la 

Ley número 13.064, tienen incidencia las dificultades financieras que 

en situaciones de extraordinaria anormalidad económica deben 

soportar las empresas contratistas de obras públicas, derivadas, en 

general, tanto del atraso en el pago de los certificados en que 

incurren las entidades comitentes por la eventual insuficiencia de 

recursos, como asimismo de la situación crítica que cíclicamente se 

registra en el mercado financiero; y 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

          Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser 

encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en 

que hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 35 de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, es pertinente 

que las reparticiones comitentes acuerden las prórrogas que en cada 

caso correspondan. Que a ese fin es aconsejable impartir las 

instrucciones del caso por vía de reglamentación de la mencionada 

norma legal con el objeto de que se actúe con unidad de criterio, 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Se considerarán causas justificadas del incumplimiento de 

plazo de ejecución y del plan de trabajo y de inversión estipulados en 

los contratos de obra pública, encuadradas en el Artículo 35 de la Ley 

13.064, las dificultades que generen demoras, originadas en la 
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ANULADO 

situación financiera de la plaza sobrevinientes de la celebración del 

contrato y las derivadas del atraso en que incurra el comitente en la 

medida que el contratista pruebe su incidencia en el plazo 

contractual. 

Se entenderá que ha existido atraso cuando el comitente ha 

demorado los pagos o retrasado por su culpa la emisión de los 

certificados en forma tal que el monto impago de éstos o, en caso, el 

de los no emitidos en término, supere el quince por ciento (15%) del 

valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo exceda 

de tres (3) meses al plazo contractualmente estipulado para el pago. 

 

Artículo 2º: La justificación de la demora, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, determinará el 

otorgamiento de una correlativa prórroga del plazo contractual y la 

consecuente modificación del plan de trabajo y de la curva de 

inversión estipulados. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. 

                                                                           ALFONSIN 

                                                                           Roque G. Carranza. 

 

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910. 

 

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidarán a la 

empresa en forma mensual, utilizando el número índice que a ese 

efecto publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

para costo de la construcción. Se fijará como número índice básico el 

correspondiente al mes de la fecha de la licitación de la obra de la 

entidad arriba mencionada. A los efectos de la liquidación de las 

variaciones de costos, el valor aludido se aplicará sobre el noventa 

con noventa y un centésimo por ciento (90.91) del monto 

correspondiente al certificado de obra respectivo, es decir 

deduciendo el nueve con nueve centésimos por ciento (9,09%) 

estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del porcentaje 

mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos de 

materiales, mano de obra, amortización de equipos, gastos 

generales, indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del 

monto del contrato. 
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula (5 juegos) 
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 Anexo - Modelo de Acta de medición (3 juegos) 
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos) 
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados: 

La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe los 

certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido 

ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo 

hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por la 

Inspección y el Contratista donde conste detalladamente para estos ítems la tarea realizada 

en obra. 

El contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los 

formularios que él mismo suministrará y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, 

se practicarán mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los precios 

unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del presupuesto oficial afectado del 

porcentaje de aumento o disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste 

alzado. 

Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección certificar 

porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo 

quedando sujeto al reajuste final. 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45) días 

corridos a partir de la aprobación de los mismos por la Dirección General de Construcciones 

y Mantenimiento. 

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos, 

tales documentos serán devueltos para su corrección.  

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición se extenderá de todas 

maneras el certificado con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 

correspondiera, la certificación pertinente. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 

sea aprobada por la U.N.L.P. 

 

Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del cuarenta y cinco POR CIENTO (45 %) del 

monto contractual. El mismo se efectivizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir 

de la firma del contrato. 

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista deberá, dentro de los 

diez (10) días corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente 

por el Anticipo Financiero otorgado. 

La garantía deberá estar constituida por una Póliza de Seguro de Caución, por el cien por 

ciento (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía 

mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en 

la iniciación de los trabajos imputable al Comitente. 

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la 

certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la 

garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente. 

 


