
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales
Sanitarios 2º Piso y Desague cloacal PB

FACULTAD DE CS. JURIDICAS Y SOCIALES

Obra: Refuncionalización del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Públicos del Segundo Piso y Desagüe cloacal planta baja 
Superficie cubierta m²

Expediente: sep-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.587.488,91$          6,30%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.05 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso 

retiro de material de demolición m² 16,10 4.909,85$               79.048,59$                0,31%
01.01.06 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,15 m incluso 

retiro de material de demolición m² 2,85 3.638,16$               10.368,76$                0,04%
01.01.07 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,10 m incluso 

retiro de material de demolición m² 19,10 2.425,44$               46.325,90$                0,18%
01.01.11 Desmontado de carpinterías de madera, acero o aluminio, incluso guías de 

persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m² 4,20 16.164,77$             67.892,03$                0,27%
01.01.18 Desmontado de inodoro con depósito a mochila y desagües ud 4,00 9.771,95$               39.087,80$                0,16%
01.01.20 Desmontado de grifería para lavatorio ud 4,00 8.097,07$               32.388,28$                0,13%
01.01.25 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento, 

contrapiso y limpieza m² 37,50 5.897,40$               221.152,50$              0,88%
01.01.28 Desmontado de zócalo de baldosas cerámicas, incluso mortero de fijación, 

limpieza y retiro de material de demolición ml 59,60 1.318,46$               78.580,22$                0,31%
01.01.32 Extracción de cielorraso de placa de roca de yeso. Incluso retiro de material de 

demolición y limpieza m² 37,50 8.778,47$               329.192,63$              1,31%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso 

retiro de material de demolición m² 49,30 5.151,77$               253.982,26$              1,01%
01.01.38 Retiro de mesadas de granito completa y divisorios de boxes de mármol y 

acopio de los mismos para su posterior reutilización m² 2,43 11.794,80$             28.661,36$                0,11%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 22,60 15.069,66$             340.574,32$              1,35%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m² 44,30 1.359,69$               60.234,27$                0,24%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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04 ALBAÑILERÍA 602.040,16$             2,39%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 3,00 18.073,26$             54.219,78$                0,22%
04.02.03 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) m² 45,20 12.119,92$             547.820,38$              2,17%

05 CONTRUCCIONES EN SECO 866.182,35$             3,44%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de 

chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y 
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. 
Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m² 3,05 25.876,90$             78.924,55$                0,31%

05.02 CIELORRASOS
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde 
de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 35,00 22.493,08$             787.257,80$              3,12%

07 CUBIERTAS 3.050.812,32$          12,11%
07.01 INCLINADAS
07.01.03 Sellado de encuentros entre chapas galvanizadas y ajuste con tornillos 

autoperforantes. m² 12,00 17.101,20$             205.214,40$              0,81%
07.01.03 Sellado de babetas de chapa galvanizada en encuentros con paramentos y 

fijaciones al mismo. ml 2,20 10.479,93$             23.055,85$                0,09%
07.01.03 Babeta de chapa galvanizada. H: 15cm. ml 11,70 14.566,42$             170.427,11$              0,68%
07.01.03 Desobstrucción de cañerías pluviales. Incluso resolde de canaletas de chapa 

galvanizada y cupertina de chapa sobre los tímpanos del parabólico. Sellado de 
rajaduras en la mampostería de los tímpanos y pintura fibrada (2 manos) en el 
metro superior del muro. ml 99,00 26.789,04$             2.652.114,96$           10,52%
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08 REVOQUES 1.652.222,90$          6,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 51,85 13.064,63$             677.401,07$              2,69%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 128,25 7.600,95$               974.821,84$              3,87%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 434.423,50$             1,72%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.05 Contrapiso de hormigón pobre sobre losa, espesor medio 0,10 m

m² 35,00 12.412,10$             434.423,50$              1,72%

12 PISOS 1.336.018,95$          5,30%
12.04 PISOS CERÁMICOS
12.04.02 Piso de porcelanato 58x58 cm, incluso carpeta de cemento m² 35,00 38.171,97$             1.336.018,95$           5,30%

14 REVESTIMIENTOS 3.017.863,58$          11,98%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 33x44cm, tipo Scop color blanco 

brillante, o similar equivalente. Colocación con adhesivo plástico a junta recta 
sellada con pastina al tono. m² 128,25 23.531,10$             3.017.863,58$           11,98%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 385.533,07$             1,53%
19.02 VENTANAS
19.02.01 V01 -  1,24 x 0,60 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas  y marco de 

aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad según cálculo. ud 1,00 93.751,60$             93.751,60$                0,37%
19.02.02 V02 -  1,96 x 0,60 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas  y marco de 

aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad según cálculo. ud 1,00 148.268,49$           148.268,49$              0,59%
19.02.03 V03 -  0,82 x 0,60 m. Carpintería formada por una hoja batiente y marco de 

aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad según cálculo y brazo de empuje ud 2,00 71.756,49$             143.512,98$              0,57%
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21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 1.292.657,46$          5,13%
21.01 PUERTAS
21.01.01 P01 - 0,80 x 2,05 m. - Carpintería combinada formada por una hoja placa, 

interior nido de abejas reglamentario, terminación terciado enchapado. 
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDNº 16. 
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y ud 2,00 173.981,97$           347.963,94$              1,38%

21.01.02 P02 - 0,60 x 1,67 m. - Puerta placa Esp: 4cm, enchapada en melamina blanca. 
Tapacantos de aluminio, bisagras de acero y herrajes de acero inoxidable 
libre/ocupado. Marco de aluminio color blanco. Herrajes, dos pomelas 
reforzadas por hoja y picaporte libre/ocupado. ud 5,00 106.250,46$           531.252,30$              2,11%

21.01.03 P03 - 1,00 x 2,05 m. - Carpintería combinada formada por una hoja placa, 
interior nido de abejas reglamentario, terminación terciado enchapado. 
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDNº 16. 
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y 
picaporte doble balancín de bronce platil. ud 1,00 217.304,22$           217.304,22$              0,86%

21.01.04 P04 - 0,90 x 2,05 m. - Carpintería combinada formada por una hoja placa, 
interior nido de abejas reglamentario, terminación terciado enchapado. 
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDNº 16. 
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y 
picaporte doble balancín de bronce platil. ud 1,00 196.137,00$           196.137,00$              0,78%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.564.383,17$          10,18%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 21,00 67.216,71$             1.411.550,91$           5,60%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 5,00 61.589,79$             307.948,95$              1,22%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "ELEGANTE" Cod. PAL304 de Lucciola o similar 

equivalente ud 13,00 45.536,71$             591.977,23$              2,35%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "PLASMA" Cod. PAL154 de Lucciola o similar 

equivalente ud 8,00 31.613,26$             252.906,08$              1,00%
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23 INSTALACIÓN SANITARIA 6.344.982,23$          25,18%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 10,45 9.548,94$               99.786,42$                0,40%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 7,60 10.325,31$             78.472,36$                0,31%
23.01.05 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,038 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 10,65 15.574,53$             165.868,74$              0,66%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 1,00 21.973,95$             21.973,95$                0,09%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 2,00 24.390,09$             48.780,18$                0,19%
23.01.15 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,038 m ud 2,00 20.928,25$             41.856,50$                0,17%
23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 17,50 10.849,63$             189.868,53$              0,75%
23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 5,20 7.953,23$               41.356,80$                0,16%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 2,70 5.625,53$               15.188,93$                0,06%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 1,00 13.357,65$             13.357,65$                0,05%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 3,00 12.989,78$             38.969,34$                0,15%
23.02.08 Reemplazo de cañería existente por cañería nueva de PVC calidad 3,2 ø 110 

mm ml 3,50 18.993,63$             66.477,71$                0,26%
23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.02 Picado de piso y contrapiso existente, posterior colocación de cañería de PVC 

110 mm esp: 3,2 mm, y colocación de nuevo piso de vereda m² 1,50 62.127,71$             93.191,57$                0,37%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.03 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 

cromada y conexiones flexibles ud 4,00 85.979,30$             343.917,20$              1,36%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar 

equivalente ud 3,00 22.072,30$             66.216,90$                0,26%
23.04.08 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361 o similar equivalente ud 4,00 126.733,10$           506.932,40$              2,01%
23.04.09 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361.03 con manija para discapacitados 

o similar equivalente ud 1,00 243.279,10$           243.279,10$              0,97%
23.04.10 Grifería para mingitorios, "FV" Pressmátic 344, antivandálica, de embutir, o 

similar equivalente ud 2,00 235.189,80$           470.379,60$              1,87%
23.04.12 Válvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 5,00 181.131,25$           905.656,25$              3,59%
23.04.13 Válvula para inodoro, "FV" 361.03 con tapa y agarradera para discapacitados 

"FV" 0338, o similar equivalente ud 1,00 314.822,70$           314.822,70$              1,25%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 5,00 221.993,54$           1.109.967,70$           4,40%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o 

similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 219.758,30$           219.758,30$              0,87%
23.04.21 Migitorio marca "Ferrum" modelo MTN, oval blanco o similar equivalente ud 2,00 118.654,68$           237.309,36$              0,94%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio 

LET 1F o similar equivalente ud 1,00 397.427,34$           397.427,34$              1,58%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o 

similar equivalente ud 1,00 474.913,35$           474.913,35$              1,88%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar 

equivalente ud 1,00 139.253,36$           139.253,36$              0,55%

29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc 256.459,22$             1,02%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m² 4,30 59.641,68$             256.459,22$              1,02%
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30 PINTURA 801.925,73$             3,18%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fondo y tres de terminación m² 54,90 6.759,69$               371.106,98$              1,47%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 35,00 8.465,02$               296.275,70$              1,18%
30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de barniceta y dos manos de terminación m² 13,20 9.291,81$               122.651,89$              0,49%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 
de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 1,20 9.909,30$               11.891,16$                0,05%

31 OBRAS VARIAS 756.125,03$             3,00%
31.01 MARMOLERÍA
31.01.03 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m² 2,45 176.696,97$           432.907,58$              1,72%

VARIOS
31.02.35 Limpieza de canal de hormigón premoldeado existente ml 15,00 21.547,83$             323.217,45$              1,28%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 249.491,43$             0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 249.491,43$           249.491,43$              0,99%

TOTAL 25.198.610,00$        100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.
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