UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Facultad de Cs. Exactas

OBRAS Y SERVICIOS Adecuacion Laboratorio Ex Pasteur
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Obra: Adecuacion Laboratorio Ex Pasteur
Superficie cubierta m? 191,60
Expediente: abr-20 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
\ \ \

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 501.597,94 10,32%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.03 Demolicién de contrapiso de cascote empastado. Espesor 0,08 m. Incluso retiro

dematerial demolido m? 36,60 |'$ 245,60 | $ 8.988,96 0,18%
01.01.14 Desmontado de instalacién eléctrica, comprende la extraccion de conductores,

interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc., Para posterior

recableado ud 1,00 ' $ 1447764 $ 14.477,64 0,30%
01.01.15 Desmontado de cafierias de alimentacién de agua ud 1,00 |'$ 7.240,54 | $ 7.240,54 0,15%
01.01.16 Desmontado de carieria de gas ud 1,00 | $ 8.572,35 ' $ 8.572,35 0,18%
01.01.24 Retiro de piso ceramico m? 19160 |'$ 639,41 '$ 122.510,96 2,52%
01.01.26 Desmontado de entrepisos de madera m? 135,00 | $ 82461 | $ 111.322,35 2,29%
01.01.32 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento ceramico, incluso

retiro de material de demolicion m? 122,30 | $ 528,76 ' $ 64.667,35 1,33%
01.01.33 Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes y molduras. Incluso

retiro de material de demolicion y limpieza m? 30,00 '$ 499,30 $ 14.979,00 0,31%
01.01.40 Desmontado de tabique de placa de roca de yeso, incluso estructura de soporte y

retiro de material de demolicion m? 197,75 | ' $ 513,10 ' $ 101.465,53 2,09%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis

2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye

grafica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 | $ 20.727,46 ' $ 20.727,46 0,43%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacion de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias

para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m? 191,60 | $ 139,07 | $ 26.645,81 0,55%

04 ALBANILERIA $ 11.529,10 0,24%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero de

asiento %4:1:3. m? 250 | $ 4.611,64 | $ 11.529,10 0,24%
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08 REVOQUES $ 148.302,74 3,05%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero Y4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 30,00 |'$ 1.44487 | $ 43.346,10 0,89%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 122,30 | $ 858,19 | $  104.956,64 2,16%
09 YESERIA $ 32.502,60 0,67%
09.04 VARIOS
09.04.01 Reparacion de cielorraso de yeso suspendido. Sin estructura de soporte m? 18,00 $ 1.805,70 | $ 32.502,60 0,67%
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 37.109,11 0,76%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero %4:1:3:6 m?2 36,60 |'$ 1.01391 | $ 37.109,11 0,76%
12 PISOS $ 796.676,63 16,39%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.02 Piso de mosaico granitico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero %4:1:3 m?2 19160 |'$ 354312 | $ 678.861,79 13,97%
12.01.04 Pulido de mosaico granitico, lustrado a plomo m? 191,60 | $ 614,90 | $§ 117.814,84 2,42%
13 ZOCALOS $ 48.627,74 1,00%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zdcalo granitico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 90,60 |'$ 536,73 ' $ 48.627,74 1,00%
14 REVESTIMIENTOS $ 305.425,91 6,28%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocacién con adhesivo

plastico a junta recta sellada con pastina al tono. m? 122,30 | $ 249735 $ 305.425,91 6,28%
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18 CARPINTERIA DE MADERA $ 172.782,54 3,55%
18.05 VARIOS
18.05.01 Puesta en valor de mueble bajo mesada M1Ex ud 8,00 $ 16.317,75 | $  130.542,00 2,69%
18.05.02 Puesta en valor de mueble bajo mesada MCO01 ud 200 |'$ 13.443,60 | $ 26.887,20 0,55%
18.05.05 P02 - 0,80x2,10 m. Carpinteria de madera existente a restaurar. Una hoja de abrir

con ventana visora a lijar, masillar y pintar. Marco de madera a lijar, masillar y

pintar. Herrajes a reparar y/o cambiar. Vidrio float 4mm a reponer en casos

necesarios. ud 200 |'$ 7.676,67 | $ 15.353,34 0,32%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 307.906,07 6,33%
19.02 VENTANAS
19.02.01 V03 - 1,80 x 1,00 - Ventana metdlica formada por marco de aluminio linea Médena

o similar equivalente, premarco de aluminio y dos hojas corredizas. Vidrio laminado

de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standard tipo "Médena" o similar

equivalente. ud 4,00 $ 25.287,58 ' §  101.150,32 2,08%
19.02.02 V04 - 1,80 x 1,00 - Ventana metdlica formada por marco de aluminio linea Médena

o similar equivalente, premarco de aluminio y un pafio fijo. Vidrio laminado de

seguridad Blisan 3+3. ud 400 ' $ 1919337 $  76.773.48 1,58%
19.05 VARIOS
19.05.08 V01 - 1,80x2,80 m. Carpinteria metdlica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y

una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o

cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios.

ud 500 ' § 22.807,38 | $  114.036,90 2,35%

19.05.09 V02 - 1,25x2,80 m. Carpinteria metdlica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y

una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o

cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios.

ud 1,00 | $ 15.945,37 | $ 15.945,37 0,33%
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21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 57.416,59 1,18%
21.01 PUERTAS
21.01.01 P01 - 1,60x2,25 m.- Puerta placa de una hoja de abrir con estructura bastidor de

listones de madera armada tipo nido de abeja enchapada en cedro, con marco de

chapa plegada N°16 y premarco de chapa. Dos ventanas visoras de 0,90mts x

0,30mts, laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, 3 bisagras a

municion reforzadas por hoja, barral antipanico interior y barral fijo exterior.

ud 1,00 ' $ 57.416,59 57.416,59 1,18%

22 INSTALACION ELECTRICA $ 876.297,75 18,03%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacién completa. Cafierias y accesorios de hierro negro semipesado

o /" boca 31,00 | $ 2.918,01 90.458,31 1,86%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de

hierro negro semipesado g %" boca 3500 ' $ 5.044,70 176.564,50 3,63%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios de

hierro negro semipesado @ 1" boca 6,00 $ 6.042,69 36.256,14 0,75%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.04 Tablero exterior metalico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel"

o similar e quivalente ud 200 |'$ 7.045,74 14.091,48 0,29%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 12,00 | $ 2.391,03 28.692,36 0,59%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 400 |$ 4.885,39 19.541,56 0,40%
22.04.13 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x100 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente ud 1,00 ' $ 25.658,34 25.658,34 0,53%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 400 |$ 12.135,67 48.542,68 1,00%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.03 Artefacto de iluminacion "Bilamp X307" Lucciola o similar equivalente ud 31,00 ' $ 5.638,63 174.797,53 3,60%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 11,00 | $ 3.919,19 43.111,09 0,89%
22.10.07 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 300 |$ 2.773,32 8.319,96 0,17%
2211 VARIOS
22.11.03 Tendido de cable subterraneo de 4x4 mm? mi 70,00 |'$ 479,34 33.553,80 0,69%
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22.11.04 Tendido de cable subterraneo de 4x10 mm? ml 20,00 |'$ 686,80 | $ 13.736,00 0,28%
22.11.11 Bandeja perforada 200x50x3000 mm ml 70,00 ' $ 232820 | $ 162.974,00 3,35%
23 INSTALACION SANITARIA $ 271.807,61 5,59%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente mi 16,80 ' $ 1.069,97 | $ 17.975,50 0,37%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 500 |'$ 2.33487 | $ 11.674,35 0,24%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.04 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 ¢ 50 mm ml 2390 |'$ 680,99 | $ 16.275,66 0,33%
23.02.06 Pileta de piso sifonica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 500 $ 1.370,90 | $ 6.854,50 0,14%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.02 Bacha A° I° tipo Johnson Acero E 44/18 o calidad similar, incluso descarga

cromada y conexiones flexibles ud 10,00 | $ 9.073,80 | $ 90.738,00 1,87%
23.04.05 Griferia para lavatorio pico movil, "FV" Allegro 15 o similar equivalente ud 10,00 | $ 12.828,96 | $  128.289,60 2,64%
24 INSTALACION DE GAS $ 295.235,44 6,07%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,013 m ml 17,00 | $ 2.508,22 | $ 42.639,74 0,88%
24.01.02 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,019 m mi 12,00 | $ 3.11575 | $ 37.389,00 0,77%
24.01.03 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,025 m ml 2450 |'$ 4.047,74 | $ 99.169,63 2,04%
24.01.04 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi g 0,032 m mi 700 |'$ 5.140,58 | $ 35.984,06 0,74%
24.01.07 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,063 m ml 500 $ 9.849,50  $ 49.247,50 1,01%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana @ 0,013 mm ud 9,00 $ 2.379,23 | $ 21.413,07 0,44%
24.02.07 Llave esférica para gas "Alarsa", bronce 4 bar, @ 0,063 ud 1,00 ' $ 9.392,44 | $ 9.392,44 0,19%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 33.019,28 0,68%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provisiéon y montaje ud 400 |$ 8.254,82 | $ 33.019,28 0,68%
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30 PINTURA $ 647.555,77 13,32%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m?2 555,60 | $ 704,68 391.520,21 8,05%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m? 189,00 ' $ 843,91 159.498,99 3,28%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Esmalte sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la
base, una mano de convertidor y dos manos de terminacion
m? 84,00 ' $ 1.023,91 86.008,44 1,77%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéoxido, una mano de
fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 960 |$ 1.096,68 10.528,13 0,22%
31 OBRAS VARIAS $ 269.200,36 5,54%
31.02 VARIOS
31.02.09 Ma01 - 2,44 x 0,99 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con una
bacha de acero inoxidable, correspondiente al M1 Ex., segun planos y memoria
ud 8,00 $ 22.316,31 178.530,48 3,67%
31.02.10 Ma02 - 6,20 x 0,94 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con dos
bachas de acero inoxidable en muebles nuevos con estructura de hierro,
correspondiente al M2, segun planos y memoria. Incluso estructura metalica
ud 1,00 | $ 52.436,58 52.436,58 1,08%
31.02.11 Ma03 - 1,20 x 0,60 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en muebles
campana existentes, correspondiente al MCO01, segun planos y memoria ud 200 |$ 19.116,65 38.233.30 0.79%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 48.127,84 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene | g 1,00 | $ 48.127,84 ' $  48.127,84 0,99%
\ TOTAL \ $ 4.861.121,00 \ 100,00%\

Importa el presente presupuesto la suma de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100.
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