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MEMORIA TECNICO - CONSTRUCTIVA
OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de adecuacion del laboratorio Ex Pasteur y locales anexos
en el Edificio Departamento de Quimica de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicado en calle 48 y
115, Grupo Bosque Oeste.

La intervencidén planteada se basa en la busqueda de la seguridad de los usuarios y la
modernizacion y racionalidad espacial. Por tales motivos y en lineas generales, se prevé el
desmontado de entrepisos precarios, la renovacién de la instalacidn eléctrica y sanitaria e
iluminacidn, la renovacién y adaptacién del mobiliario, asi como reparacion general de
cielorrasos, paramentos y renovacion total de pisos.

MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA
01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLICIONES

e Se deberd desmontar todo el entrepiso de madera existente en el laboratorio, asi como en
los locales posteriores, incluyendo todas las instalaciones que los abastecen segun loindicado
en planos. En funcion de ello, se deberan macizar los huecos resultantes en muros, solados y
cielorrasos (segun cada caso) mediante reconstruccion de revoques, yesos y pisos
respectivamente, siempre hasta garantizar acabados uniformes respecto de los acabados,
tipos de materiales y aspectos en zonas contiguas segun cada caso.

e Se deberan desmontar los tabiques divisorios existentes indicados en plano, observando las
mismas pautas de terminacidn de obras indicadas en el punto anterior.

e Se deberdn retirar todas las instalaciones de agua, gas y electricidad que debido a las
demoliciones a realizar ya no fueran necesarias, o debido a las nuevas instalaciones a
realizar, sean estas exteriores o embutidas. Las estufas de tiro balanceado, artefactos
eléctricos, equipos de Aire Acondicionado etc quitados quedaran en el sector de
mantenimiento de la Facultad de Cs Exactas.

e Las mesadas existentes que se indican como “a conservar” presentan diversos grados de
intervencion segun el caso.Todas requieren la reparacién del mueble de soporte y el
reemplazo del plano de apoyo por granito gris mara de 20 mm. A tal fin se debe considerar la
demoliciéon de los planos de apoyo existentes construidos en losa de hormigén armado
revestida en azulejos.Las especificaciones de los trabajos a realizar se detallan en el item
mesadas.



e Deberan considerarse otras demoliciones, desmontes y/o desmantelamientos menores que
sean consecuencia de las demoliciones sefaladas.

e Se deberdn demoler todos los revestimientos de azulejos existentes en laboratorio y espacios
qgue quedaran comprendidos en él, cdmara de frio y laboratorio contiguo.

e Sedeberdn retirar los pisos existentes de todo el laboratorio y espacios que quedaran
comprendidos en él, cdmara de frio y laboratorio contiguo.

01.06 CARTEL DE OBRA

Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N2 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores
de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye grafica simple, colocacion e
iluminacion.

01.07 REPLANTEO
Replanteo y nivelacidon del sitio, incluye materiales y herramientas necesarias para la realizacién
de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles.

04- ALBANILERIA

04.05 VARIOS

En el presente rubro se incluyen todas las tareas de reconstruccion de revoques y tabiques de
mamposteria que asi lo requieran dadas las tareas de demolicién indicadas, recambio de
carpinterias y/o por presentar dafios, patologias, etc. El objetivo Ultimo sera siempre garantizar
acabados uniformes respecto de los acabados, tipos de materiales y aspectos en zonas contiguas
segln cada caso. Quedan incluidos todos los espacios que un modo u otro se vean afectados por
la presente obra.

08. REVOQUES

08.02. REVOQUES INTERIORES

Para la cara interior de los muros y paramentos que requieran obras de reconstruccién de
revoques, las pautas a observar serdn la ejecucién de un acabado de revoque interior completo,
esto es: grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero %:1:3 y 5 litros de mortero
1/8:1:3. En todos los casos deberd mantener continuidad e integracién completa con los
existentes.

09. CIELORRASOS

09.03. CIELORRASO DE YESO SUSPENDIDO

Deberdn repararse a nuevo todos los cielorrasos del area a intervenir. Debido a filtraciones
provenientes de la cubierta, (de acuerdo a lo que nos informan ya reparadas), se ha generado
importantes manchas de humedad en un sector del cielorraso. El mismo debera repararse
completamente de acuerdo al deterioro que presente para luego proceder a su pintura.

11.CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.02 CONTRAPISOS



Donde hiciera falta retirar algun sector del contrapiso para el paso de alguna instalacién u otro
motivo, se reparara posteriormente con contrapiso liviano. Previo a la colocacién del nuevo piso
se realizara nueva carpeta sobre toda la superficie a intervenir.

12. PISOS

Deberdn colocarse pisos nuevos en todo el laboratorio. La totalidad de los pisos nuevos deberan
cambiarse por granitico gris de grano chico, de 30 x 30 colocados con junta recta y pastina al tono,
pulido a plomo. Todos los zdcalos deberan ser provistos del mismo material que los pisos, a
nuevo (granitico base gris, 7,5 x 30 cm).

14. REVESTIMIENTOS

Se deberdn revestir todos los muros del laboratorio, cdmara de frio y laboratorio adyacente con
revestimiento ceramico esmaltado 20x20 de color blanco, hasta los 2 metros de altura. El mismo
revestimiento tendran las bases de las mesadas para campanas adosadas a los muros. El borde
superior llevara cuarto de cafa o pieza de terminacion.

18. CARPINTERIA DE MADERA

PUERTAS

Las puertas de madera existentes deberdn tratarse de acuerdo a lo indicado en el item pinturas.
Deberdn quedar en perfecto estado de funcionamiento, por lo cual se revisara el correcto
funcionamiento de las mismas en el sistema de apertura, cierre, y estado general. Se deberdn
cambiar los vidrios por translicidos en el caso de que estuvieran rotos o fisurados los existentes.

18.05 VARIOS

Los modulos de mesadas que presentan estructura de madera e indicados como “a conservar”,
deberan ser adaptados segun lo indicado en planos adjuntos y en el item 31 de Obras varias.
Otros mddulos existentes a conservar, en este caso sobre pared, serdn sometidos a recuperacion
segln las pautas indicadas. Se trata de 2 mddulos sobre los que alguna vez se posaron las
campanas. Las bases de los mismos se emprolijaran rehaciendo revoques y respetando las
indicaciones sefialadas en plano a fin de permitir la colocacién a futuro de campanas nuevas.
Todas las mesadas y/o modulos de mobiliario a conservar que presentan plano de apoyo deberan
ser sometidas al reemplazo del mismo por placa de granito tipo gris mara de 20 mm. de espesor.
Ver Planillas de Mesadas y Plano de Marmoleria

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias se proveerdn en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un todo
de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o segun
necesidades de obra.

Deberdan preverse, al momento de su provisidn, todas las eventualidades propias de la obra, por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas
de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

Especificamente, los 8 vanos a colocar sobre el lateral interno del laboratorio, seran de aluminio
prepintado blanco. Cuatro de ellas seran pafios fijos (las superiores) y cuatro de abrir (inferiores)
de acuerdo a lo indicado en la planilla de carpinterias.



19.01 PUERTAS

Se deberd proveer colocar en el acceso laboratorio una puerta de abrir construida en chapa
plegada N° 16. La misma presentara ventana visora en vidrio fijo laminado 343, a cota inferior
1,10 m., de 0,90 m. de alto y de 0,30 m. de ancho.

Se colocara barral antipanico. Dicho barral se colocara en la cara interior de la puerta solamente y
el sentido de apertura de la misma serd en el sentido del escape.

Ver planilla de carpinterias.

22. INSTALACION ELECTRICA

En reglas generales, el espiritu de la presente instalacion se basa en la ldgica de la flexibilidad y la
seguridad. Por tales motivos cada sector poseera un Tablero Sub-seccional propio que se
alimentara del tendido primario de reciente renovacién en el Edificio.

La distribucion de la energia serd expuesta mediante bandejas portacables de chapa galvanizada
suspendidas desde el techo. Las bandejas alojaran el tendido general para alimentar tomas de
mesadas mediante zdcalo ducto en pared y tomas de “islas” en columna-ducto derivado de
bandeja, como asi también los artefactos de iluminacidn.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica.
Los trabajos a realizar en la instalacién deberan ser ejecutados por un electricista matriculado, el
cual deberd obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la empresa
prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Ver Planos de Instalacion Eléctrica.

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacidn basica seran de marca Lucciola o similar equivalente en
calidad, modelo Bilamp, aplique suspendido color blanco, modelo X 307 de 2 tubos led, cuya ficha
se adjunta a la memoria.

Los tipos de artefactos de iluminacion también se indican en Plano correspondiente.

23. INSTALACION SANITARIA

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las instalaciones sanitarias de agua fria
y los desagtlies cloacales, ventilaciones correspondientes y conexiones a redes de los servicios
antes mencionados. Todas las instalaciones nuevas deberan conectarse a las instalaciones de
agua existentes.

En todos los casos el Contratista utilizara materiales de primera calidad y solicitara la aprobacion
de todos los trabajos a la Inspeccidn de Obra, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas
del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Se realizard prueba hidraulica de toda la instalaciéon sellada, minima de siete dias y luego se
aplicaran 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de unidn del sistema.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS
La griferia, para todos los casos, debera ser canilla para mesada con pico movil alto del tipo FV,
modelo 15 Allegro, solo para agua fria y para colocar en mesada, no en mamposteria.



Las bachas de laboratorios seran simples, de acero inoxidable tipo Johnson Acero E 44/18 o
calidad similar.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos
legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

24. INSTALACION DE GAS

24.01 INSTALACION DE GAS PARA CALEFACCION E INSTALACIONES DE LABORATORIOS

Para el presente caso y por idénticas razones, se aplicara la misma légica empleada en el caso de
las instalaciones sanitarias, esto es: conexionado el nuevo tendido desde el tendido troncal de
reciente ejecucion en el punto indicado.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion de gas.

Los trabajos a realizar en la instalacién de gas deberan ser ejecutados por un gasista matriculado,
el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la empresa
prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Se probara la instalacion con 80/100 grs. sellada y sin artefactos y con 60/100 grs. con artefactos
colocados.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos
legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de instalaciones contra
incendio.

La misma comprende la provision e instalacidon de todos los elementos de seguridad indicados en
el plano de Seguridad e higiene todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos
legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Ver planos seguridad e Higiene

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01. VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provision y colocacién de todos los materiales
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

En carpinterias exteriores existentes se deberan reemplazar los cristales que presenten roturas.
En ventana visora de puerta de acceso se colocara vidrio laminado de seguridad 3+3.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de pintura.



Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metdlicas, muros de
albanileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias, herrerias,
ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista deberd tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.
Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra. Serd condicidn indispensable
para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de
pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes y los cielorrasos, se lijaran con lija de grano fino,
hasta obtener una superficie lisa y uniforme. En caso de ser necesario se procedera al retiro de
particulas flojas y/o imperfecciones superficiales y reparacidn y preparado nuevamente de la
superficie dejandola apta recibir la pintura.

30. 02. MUROS INTERIORES

En interiores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacidn
bajo tres manos de latex color blanco terminacién satinado de primera marca y calidad. Se
aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 03. CIELORRASOS

En todos los casos se aplicara latex satinado para cielorrasos. Comprendera acondicionamiento de
la base, una mano de fijador y tres manos de terminacidn. Se aplicardn los criterios genéricos
definidos para el item 30.

30.04. CARPINTERIAS de MADERA

Las estructuras de los médulos de mesada a conservar y construidos en madera deberan
someterse al siguiente tratamiento: previo lijado a fondo, se aplicaran tres manos de esmalte
sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccién de
Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de
pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la
Inspeccién de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacion y cubrimiento de las
superficies.

En el caso de las hojas de las puertas tipo placa, se trataran las superficies de la siguiente manera;
previo lijado a fondo, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccidn de Obra, con un intervalo minimo de 8
horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la
minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccién de Obra sean necesarias, para una
perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

30.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

Se deberdn rasquetear a fondo todas las partes metadlicas de los tres ventanales del laboratorio,
sean estos pafios fijos o de abrir. El procedimiento a seguir deberd ser el siguiente: se aplicaran
dos manos de convertidor de éxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de
secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad,
color a definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada
una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo
realizarse las que a criterio de la Inspeccidén de Obra sean necesarias, para una perfecta
terminacion y cubrimiento de las superficies.

El mismo tratamiento se le deberd dar a la mesada nueva con estructura metalica y cualquier otra
superficie metalica que asi lo requiera, aungque no esté especificada.



31- OBRAS VARIAS

MESADAS / MARMOLERIA

Tanto el mddulo nuevo de mesada a proveer, como los existentes a recuperar llevaran por plano
de apoyo granito tipo gris mara de 20 mm. de espesor, de canto y trasforo pulido. Cada mdédulo
debera contar con piletas de acero inoxidable, griferia para agua fria, gas y electricidad.

La empresa contratista coordinara la colocacién de artefactos bachas y griferias con la
marmoleria.

En el Plano de Marmoleria adjunto se vuelcan la totalidad de las placas a proveer, tanto para
maodulos existentes recuperados como para médulo de mesada nueva. En el Plano de Propuesta
arquitectdnica todos los modulos a intervenir (existentes y nuevos) presentan doble
nomenclador, siendo uno referente al mddulo en si y otro referente al plano de apoyo.

Ver Planillas de Mesadas y Plano de Marmoleria

MESADAS EXISTENTES

Se deberdn reparar a nuevo todas las mesadas con sus muebles existentes en el laboratorio. Para
ello, en primer lugar, se deberadn quitar las losas superiores, para reemplazarlas por mesadas de
granito gris mara de 20 mm de espesor, de las medidas indicadas en planos. Los muebles de
madera inferiores deberan repararse a nuevo, para lo cual deberan en primer lugar retirar cajones
y puertas. Una vez reparados se rasqueteardn a fondo todas sus partes hasta dejarlas sin rastro de
pinturas anteriores, para luego proceder a pintarlos segun se indica en el item correspondiente a
pinturas. Una vez pintados se recolocaran puertas y cajones, con herrajes y cerraduras de
seguridad nuevos en cada una. Cabe destacar que existen puertas (&) y cajones (13) faltantes que
deberan realizarse nuevos a fin de que queden completos. Este trabajo incluye ademas de los 8
modulos de mesadas a las 2 superficies para campanas existentes.

MESADA NUEVA

El médulo de mesada nuevo a proveer sera autonomo. El mismo presentara una estructura de
soporte de tubos estructurales cuadrados de hierro de 40 x 40 mm., y regatones plasticos en las
patas. La mesada serda de granito gris mara de 20 mm. de espesor, de la medid indicada en plano
de mesadas. No llevara cajones ni puertas.

Ver Planillas de Mesadas y Plano de Marmoleria



NOTAS GENERALES

= El Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra 'y
reglas del buen arte de la construccion. La omision de algin trabajo y/o detalle de la
documentacion no justificara ninglin costo suplementario, ni adicional.

= El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aungque no se encuentren
especificadas en esta documentacién resulten necesarias para la correcta terminacién de los
trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

= Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

= El Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, un pliego completo de planos segin
obra una vez finalizada la misma.

= El Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacién de todos los materiales a
emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.
Serdn de primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de falla.

= Para la cotizacién las Empresas oferentes deberan tomar obligatoriamente conocimiento in
situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por escrito con la
debida anticipacidn a la Direccidn General de Construcciones y Mantenimiento de la UNLP.

= Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en cualquier momento se
cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal
actuante.

= Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucidn de la obra a causa de la
misma, serd responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

= Todos los tramites, si los hubiere, por conexionado de servicios correran por cuenta del
Contratista.

= La obra permanecerd en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo cumplir
con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.

= El Plazo de obra se define en 120 dias corridos.



