
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Facultad de Cs. Exactas

Adecuación Laboratorio Ex Pasteur

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Obra: Adecuación Laboratorio Ex Pasteur
Superficie cubierta m² 191,60

Expediente: abr-20 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 501.597,94$             10,32%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.03 Demolición de contrapiso de cascote empastado. Espesor 0,08 m. Incluso retiro 
dematerial demolido m² 36,60 245,60$                8.988,96$           0,18%

01.01.14 Desmontado de instalación eléctrica, comprende la extracción de conductores, 
interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc.,  Para posterior 
recableado ud 1,00 14.477,64$           14.477,64$         0,30%

01.01.15 Desmontado de cañerías de alimentación de agua ud 1,00 7.240,54$             7.240,54$           0,15%

01.01.16 Desmontado de cañería de gas ud 1,00 8.572,35$             8.572,35$           0,18%

01.01.24 Retiro de piso cerámico m² 191,60 639,41$                122.510,96$       2,52%

01.01.26 Desmontado de entrepisos de madera m² 135,00 824,61$                111.322,35$       2,29%

01.01.32 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso 
retiro de material de demolición m² 122,30 528,76$                64.667,35$         1,33%

01.01.33 Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes y molduras. Incluso 
retiro de material de demolición y limpieza m² 30,00 499,30$                14.979,00$         0,31%

01.01.40 Desmontado de tabique de placa de roca de yeso, incluso estructura de soporte y 
retiro de material de demolición m² 197,75 513,10$                101.465,53$       2,09%

01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 
2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 20.727,46$           20.727,46$         0,43%

01.07 REPLANTEO

01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 
para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m² 191,60 139,07$                26.645,81$         0,55%

04 ALBAÑILERÍA 11.529,10$               0,24%

04.01 DE LADRILLOS COMUNES

04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero de 
asiento ¼:1:3. m² 2,50 4.611,64$             11.529,10$         0,24%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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08 REVOQUES 148.302,74$             3,05%

08.02 INTERIORES

08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 
mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 30,00 1.444,87$             43.346,10$         0,89%

08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 122,30 858,19$                104.956,64$       2,16%

09 YESERÍA 32.502,60$               0,67%

09.04 VARIOS

09.04.01 Reparación de cielorraso de yeso suspendido. Sin estructura de soporte m² 18,00 1.805,70$          32.502,60$         0,67%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 37.109,11$               0,76%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¼:1:3:6 m² 36,60 1.013,91$             37.109,11$         0,76%

12 PISOS 796.676,63$             16,39%

12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS

12.01.02 Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 m² 191,60 3.543,12$             678.861,79$       13,97%

12.01.04 Pulido de mosaico granítico, lustrado a plomo m² 191,60 614,90$                117.814,84$       2,42%

13 ZÓCALOS 48.627,74$               1,00%

13.01 GRANÍTICOS

13.01.01 Zócalo granítico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 90,60 536,73$                48.627,74$         1,00%

14 REVESTIMIENTOS 305.425,91$             6,28%

14.02 CERÁMICOS

14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocación con adhesivo 
plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 122,30 2.497,35$             305.425,91$       6,28%
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18 CARPINTERÍA DE MADERA 172.782,54$             3,55%

18.05 VARIOS

18.05.01 Puesta en valor de mueble bajo mesada M1Ex ud 8,00 16.317,75$           130.542,00$       2,69%

18.05.02 Puesta en valor de mueble bajo mesada MC01 ud 2,00 13.443,60$           26.887,20$         0,55%

18.05.05 P02 - 0,80x2,10 m. Carpintería de madera existente a restaurar. Una hoja de abrir 

con ventana visora a lijar, masillar y pintar. Marco de madera a lijar, masillar y 
pintar. Herrajes a reparar y/o cambiar. Vidrio float 4mm a reponer en casos 
necesarios. ud 2,00 7.676,67$             15.353,34$         0,32%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 307.906,07$             6,33%

19.02 VENTANAS

19.02.01 V03 - 1,80 x 1,00 - Ventana metálica formada por marco de aluminio línea Módena 

o similar equivalente, premarco de aluminio y dos hojas corredizas. Vidrio laminado 
de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standard tipo "Módena" o similar 
equivalente. ud 4,00 25.287,58$           101.150,32$       2,08%

19.02.02 V04 - 1,80 x 1,00 - Ventana metálica formada por marco de aluminio línea Módena 

o similar equivalente, premarco de aluminio y un paño fijo. Vidrio laminado de 
seguridad Blisan 3+3.

ud 4,00 19.193,37$           76.773,48$         1,58%

19.05 VARIOS

19.05.08 V01 - 1,80x2,80 m. Carpintería metálica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y 

una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o 
cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios.

ud 5,00 22.807,38$           114.036,90$       2,35%

19.05.09 V02 - 1,25x2,80 m. Carpintería metálica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y 

una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o 
cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios.

ud 1,00 15.945,37$           15.945,37$         0,33%
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21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 57.416,59$               1,18%

21.01 PUERTAS

21.01.01 P01 - 1,60x2,25 m.- Puerta placa de una hoja de abrir con estructura bastidor de 

listones de madera armada tipo nido de abeja enchapada en cedro, con marco de 
chapa plegada N°16 y premarco de chapa. Dos ventanas visoras de 0,90mts x 
0,30mts, laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, 3 bisagras a 
munición reforzadas por hoja, barral antipánico interior y barral fijo exterior.

ud 1,00 57.416,59$           57.416,59$         1,18%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 876.297,75$             18,03%

22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO

22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado 
ø ¾" boca 31,00 2.918,01$             90.458,31$         1,86%

22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE

22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 
hierro negro semipesado ø ¾" boca 35,00 5.044,70$             176.564,50$       3,63%

22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de 
hierro negro semipesado ø 1" boca 6,00 6.042,69$             36.256,14$         0,75%

22.03 GABINETES Y TABLEROS

22.03.04 Tablero exterior metálico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel" 
o similar e quivalente ud 2,00 7.045,74$             14.091,48$         0,29%

22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)

22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 12,00 2.391,03$             28.692,36$         0,59%

22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 
similar equivalente ud 4,00 4.885,39$             19.541,56$         0,40%

22.04.13 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x100 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente ud 1,00 25.658,34$           25.658,34$         0,53%

22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 4,00 12.135,67$           48.542,68$         1,00%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.03 Artefacto de iluminacion  "Bilamp X307"  Lucciola o similar equivalente ud 31,00 5.638,63$             174.797,53$       3,60%

22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar ud 11,00 3.919,19$             43.111,09$         0,89%

22.10.07 Cartel tipo Led  "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 3,00 2.773,32$             8.319,96$           0,17%

22.11 VARIOS

22.11.03 Tendido de cable subterráneo de 4x4 mm² ml 70,00 479,34$                33.553,80$         0,69%
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22.11.04 Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² ml 20,00 686,80$                13.736,00$         0,28%

22.11.11 Bandeja perforada 200x50x3000 mm ml 70,00 2.328,20$             162.974,00$       3,35%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 271.807,61$             5,59%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 16,80 1.069,97$             17.975,50$         0,37%

23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 5,00 2.334,87$             11.674,35$         0,24%

23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 23,90 680,99$                16.275,66$         0,33%

23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 5,00 1.370,90$             6.854,50$           0,14%

23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA

23.04.02 Bacha Aº Iº tipo Johnson Acero E 44/18 o calidad similar, incluso descarga 
cromada y conexiones flexibles ud 10,00 9.073,80$             90.738,00$         1,87%

23.04.05 Grifería para lavatorio pico móvil, "FV" Allegro 15 o similar equivalente ud 10,00 12.828,96$           128.289,60$       2,64%

24 INSTALACIÓN DE GAS 295.235,44$             6,07%

24.01 CAÑERIAS Y ACCESORIOS

24.01.01 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,013 m ml 17,00 2.508,22$             42.639,74$         0,88%

24.01.02 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,019 m ml 12,00 3.115,75$             37.389,00$         0,77%

24.01.03 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,025 m ml 24,50 4.047,74$             99.169,63$         2,04%

24.01.04 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,032 m ml 7,00 5.140,58$             35.984,06$         0,74%

24.01.07 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,063 m ml 5,00 9.849,50$             49.247,50$         1,01%

24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES

24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana ø 0,013 mm ud 9,00 2.379,23$             21.413,07$         0,44%

24.02.07 Llave esférica para gas "Alarsa", bronce 4 bar, ø 0,063 ud 1,00 9.392,44$             9.392,44$           0,19%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 33.019,28$               0,68%

28.03 EXTINGUIDORES

28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 4,00 8.254,82$             33.019,28$         0,68%
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30 PINTURA 647.555,77$             13,32%

30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 555,60 704,68$                391.520,21$       8,05%

30.03 CIELORRASOS

30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 
fijador y tres manos de terminación m² 189,00 843,91$                159.498,99$       3,28%

30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA

30.04.03 Esmalte sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de convertidor y dos manos de terminación

m² 84,00 1.023,91$             86.008,44$         1,77%

30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA

30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de 
fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 9,60 1.096,68$             10.528,13$         0,22%

31 OBRAS VARIAS 269.200,36$             5,54%

31.02 VARIOS

31.02.09 Ma01 - 2,44 x 0,99 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con una 

bacha de acero inoxidable, correspondiente al M1 Ex., según planos y memoria

ud 8,00 22.316,31$           178.530,48$       3,67%

31.02.10 Ma02 - 6,20 x 0,94 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con dos 

bachas de acero inoxidable en muebles nuevos con estructura de hierro, 
correspondiente al M2, según planos y memoria. Incluso estructura metálica

ud 1,00 52.436,58$           52.436,58$         1,08%

31.02.11 Ma03 - 1,20 x 0,60 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en muebles 

campana existentes, correspondiente al MC01, según planos y memoria ud 2,00 19.116,65$           38.233,30$         0,79%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 48.127,84$               0,99%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 48.127,84$           48.127,84$         0,99%

TOTAL 4.861.121,00$          100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de:  CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100.
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