
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Puesta en Valor Sanitarios masculinos

Liceo Victor Mercante

GRUPO URBANO CENTRO - LICEO VICTOR MERCANTE

Obra: Puesta en valor de sanitarios masculinos
Superficie cubierta m² 36,55

Expediente: ago-20 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 73.962,99$             4,54%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.03 Demolición de contrapiso de cascote empastado. Espesor 0,08 m. Incluso retiro 
dematerial demolido m² 7,75 263,59$               2.042,82$            0,13%

01.01.07 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,10 m incluso 
retiro de material de demolición m² 9,15 198,68$               1.817,92$            0,11%

01.01.17 Desmontado de inodoro con depósito a mochila y desagües ud 2,00 1.149,84$            2.299,68$            0,14%

01.01.20 Desmontado de mingitorio, incluso depósito automático o grifería y desagües
ud 10,00 1.221,29$            12.212,90$          0,75%

01.01.26 Levantado de piso de mosaicos, incluso mortero de asiento. Incluso retiro de 
material de demolición y limpieza m² 38,95 487,58$               18.991,24$          1,17%

01.01.32 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso 
retiro de material de demolición m² 54,00 576,73$               31.143,42$          1,91%

01.01.37 Retiro de frentin de mesada de granito ml 7,80 699,36$               5.455,01$            0,34%

05 CONTRUCCIONES EN SECO 171.042,30$           10,51%

05.03 VARIOS

05.03.01 Tabique sanitario compuesto por paneles de chapa galvanizada nº 18 y estructura 
de tubos cuadrados 0,40 x 0,40 m. m² 27,00 6.334,90$            171.042,30$        10,51%

08 REVOQUES 6.577,00$               0,40%

08.02 INTERIORES

08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 
mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 4,15 1.584,82$            6.577,00$            0,40%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 8.597,15$               0,53%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¼:1:3:6 m² 7,75 1.109,31$            8.597,15$            0,53%

12 PISOS 146.220,10$           8,98%

12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS

12.01.01 Piso de mosaico granítico, base negra 30x30/15x15 cm. Mortero ¼:1:3 m² 36,55 4.000,55$            146.220,10$        8,98%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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14 REVESTIMIENTOS 174.025,10$           10,69%

14.02 CERÁMICOS

14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocación con adhesivo 
plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 62,70 2.775,52$            174.025,10$        10,69%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 224.298,90$           13,78%

19.01 PUERTAS

19.01.01 P 01 - 0,60 x 1,90 mts. Carpintería metálica compuesta por una hoja de chapa 

galvanizada N°18. Jambas laterales, estructura interior de tubos cuadrados 40x40 
y diagonal interior de refuerzo. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil.

ud 8,00 17.620,26$          140.962,08$        8,66%

19.01.02 P 02 - 0,90 x 1,90 mts. Carpintería metálica compuesta por una hoja de chapa 

galvanizada N°18. Jambas laterales, estructura interior de tubos cuadrados 40x40 
y diagonal interior de refuerzo. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil.

ud 2,00 22.753,86$          45.507,72$          2,80%

19.05 VARIOS

19.05.01 Puertas de acceso existentes - Puesta en valor. Comprende ajuste de herrajes y 
partes de vidrios rotos. Colocación de picaportes nuevos (Manija Doble Balancín - 
Picaporte Latina Currao Acerada Inox o similar equivalente), incluso bocallaves

m² 8,20 3.119,56$            25.580,39$          1,57%

19.05.02 Ventanas existentes - Puesta en valor. Comprende ajuste de herrajes y partes de 
vidrios rotos. m² 5,40 2.268,28$            12.248,71$          0,75%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 25.955,22$             1,59%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.01 Artefacto de iluminación PLAFON MAVI II de Artelum LED 24W 30 X 30. ud 6,00 4.195,07$            25.170,42$          1,55%

22.11 VARIOS

22.11.11 Tapa de color blanco Jeluz  Verona o similar equivalente ud 4,00 196,20$               784,80$               0,05%
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23 INSTALACIÓN SANITARIA 631.623,90$           38,81%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 4,90 1.154,02$            5.654,70$            0,35%

23.01.05 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,038 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 4,20 1.807,70$            7.592,34$            0,47%

23.01.06 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,050 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 7,10 2.083,70$            14.794,27$          0,91%

23.01.16 Llave esférica ø 0,050 m ud 2,00 7.027,32$            14.054,64$          0,86%

23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 11,90 911,85$               10.851,02$          0,67%

23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA

23.04.08 Grifería automática para lavatorios ud 8,00 14.982,30$          119.858,40$        7,36%

23.04.09 Grifería automática para lavatorios para discapacitados ud 2,00 19.491,29$          38.982,58$          2,40%

23.04.12 Válvula para inodoro ud 8,00 16.509,37$          132.074,96$        8,11%

23.04.13 Válvula para inodoro para discapacitados ud 2,00 36.431,40$          72.862,80$          4,48%

23.04.14 Inodoro pedestal. Incluso tapa y asiento. ud 8,00 18.347,66$          146.781,28$        9,02%

23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados. Incluso tapa y asiento. ud 2,00 34.058,46$          68.116,92$          4,19%

30 PINTURA 149.206,45$           9,17%

30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 62,70 782,86$               49.085,32$          3,02%

30.03 CIELORRASOS

30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 
fijador y tres manos de terminación m² 36,55 933,55$               34.121,25$          2,10%

30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA

30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de 
fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 54,00 1.222,22$            65.999,88$          4,05%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 16.114,86$             0,99%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 16.114,86$          16.114,86$          0,99%

TOTAL 1.627.624,00$        100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de:  UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.
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