



Secretario: Arq. Diego Delucchi  
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri  
Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti  
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis  
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait  
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu  
Proyecto: Dirección de Proyectos – S.P.O.S. – UNLP  
Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos – S.P.O.S. – UNLP

- NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:
1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
  2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y Memorias Técnicas.

- Revestimiento a retirar
- Piso y contrapiso a retirar
- Muro a demoler
- Piso a retirar
- 1 Puerta a reemplazar
- Frentir a retirar

COLEGIO LICEO VICTOR MERCANTE  
Puesta en valor sanitarios de varones

GRUPO  
URBANO  
CENTRO

Ubicación: Diag.77 e/ 4 y 5


Escala: 1: 25

Agosto 2020


PLANO: DEMOLICION

AR-02

Archivo: 20-06 LAMINA DEMOLICION.dwg



BAÑO PLANTA BAJA



BAÑO PLANTA ALTA