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OBRA:
EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL EN VIiA PUBLICA
CATEGORIA DE NO MAGNITUD s/ Resolucion ENERGAS N° 1/910

PLANTA DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS UNLP
UBICACION: Calle 167 e/ avenida 66 y calle 69

MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de construccién de una extension en la red de
distribucion publica de gas natural, de Categoria “Obra de NO magnitud” segun Resolucion
ENERGAS N° [/910, a los fines de alimentar las instalaciones de la UNLP en el la Estacion
Experimental Hirschhorn, sita en avenida 66 y calle 167 de la localidad de Los Hornos,
ciudad de La Plata.

Dicha extensién comprendera las siguientes tareas, a saber:

Empalme a cafieria existente en avenida 66 y calle 167, esquina sur

Tramo de cafieria sobre calle 167 desde empalme a cafieria existente y hasta conexién a
Servicio domiciliario.

Conexion a Servicio domiciliario sobre calle 167, altura aproximada proyeccién teérica de
calle 69.

Se incluirdn, a su vez, todas aquellas tareas, obras y provisiones que, aunque no
mencionadas, sean necesarias a los fines de la correcta y acabada ejecucion de las obras
con arreglo a sus fines, segun las normas de aplicacion vigentes y las disposiciones y/o
exigencias que establezcan las Inspecciones de Obra con igual espiritu.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucion de la limpieza de
la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también la
delimitacion del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucion de cerco de proteccion
de obra. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista.

El relevamiento de interferencias y las obras propendientes a su resolucién, correra por
cuenta y orden de la contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitard la zona a intervenir y una vez establecidos los
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificacion de la seguridad para
los trabajos por parte de las Inspecciones de Obra, se procedera a la limpieza del sector
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comprendido por la obra. Se deberé retirar del terreno todo elemento que entorpezca o
interfiera en la normal ejecucion de los trabajos (arboles, malezas, residuos, cimientos,
etc.). El desmonte de elementos, limpieza particular y general del sector, como asi también
su retiro y deposicion final, correra por cuenta y orden de la contratista.

01.04. VALLADO PROVISORIO Y DE OBRAS

Sera de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades
municipales y/o la empresa Distribuidora exijan respecto de éste item y respecto a
éste tipo de obras.

En funcion de ello y de que la obra se realizara en la via publica, la contratista asumira el
pleno de las responsabilidades respecto a la seguridad de la obra y de terceros en relacion
a ella.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo serd desmontado
y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcién provisoria de los trabajos.
Debera cumplir todo lo exigido en relacion a las normas de Seguridad e Higiene.

01.06. CARTEL DE OBRA

Se deberé realizar cartel de obra, de 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 o similar
equivalente, marco de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de
esmalte sintético, incluye gréfica simple e iluminacion.

01.07. REPLANTEO
Lo efectuara la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado por las
Inspecciones de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Se deberan realizar las excavaciones tanto la realizacion de las conexiones como de los
tendidos de caferias. Podran ser manuales y/o con uso de maquinaria.

El relleno de las excavaciones observara las reglas del buen arte, como asi también las
previsiones en materia de seguridad y normas de aplicacion para este tipo de obras:
protecciones, elementos de alerta, materiales, modalidades de compactacion si las
hubiere, y toda otra accién que, aungue no mencionada, quede comprendida en el presente
item.

En el caso de rotura de solados y aceras, deberan quedar integramente reconstruidas a su
condicién original.

La Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavaciébn como asi también
magquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta.

04- ALBANILERIAS
Se incluiran aqui las tareas relativas, de aplicar, de reconstruccion de contrapisos y
soladas de veredas, en idénticas condiciones a las previas al inicio de las obras.

En caso de tratarse de solados de baldosas de vereda, se ejecutara contrapiso de hormigon
pobre de cascote empastado sobre relleno compactado, espesor 10 al2 cm, mortero
%:1:3:6 bajo piso de baldosas de vereda idem existente, colocada mediante mortero de
mezcla convencional.

En caso de tratarse de solados de hormigdn, se ejecutard paquete Unico de hormigon H21
de 13 a 15 centimetros de espesor sobre relleno compactado, acabado idem al existente.

24. INSTALACION DE GAS NATURAL



Las obras aqui incluidas son las indicadas estricta y especificamente en el proyecto 02-
016005-00-20 desarrollado por Camuzzi Gas Pampeana SA a solicitud de la UNLP, y bajo
las especificaciones y condiciones que abajo y en Plano adjunto se detallan.

Las cafierias se instalardn en un todo de acuerdo con la Norma NAG 140 teniendo en
cuenta:
e Las cafierias ubicadas en banquinas o calles vecinales, sin veredas definidas,
deberan instalarse con una tapada minima de 1 metro del nivel de calzada dado
por el municipio, con proteccion mecanica (loseta o ladrillo), ubicado a 30
centimetros del cafio y por encima de esta, a 20 centimetros, la malla de
advertencia.

¢ Las tapadas minimas establecidas por la Norma NAG-140 seran tomadas a partir
del nivel de corddn cuneta actual o futuro a determinar.

e Se deberd instalar la cafieria respetando la Linea Municipal establecida en la sub-
distribucion de la o las manzanas segun documentaciéon emitida por el municipio.

e Los servicios integrales (Plano tipo SCE-PR-116-1500/1), se instalaran si la
vivienda tiene instalacién interna aprobada pro Camuzzi Gas Pampeana SA.

e En cruces de vias o rutas se colocara cafio camisa CMP, anodo segun
especificaciones.

Las obras comprenden:

e Empalme a cafieria existente PE de @ 90 milimetros en esquina sur de la avenida
66 con la calle 167.

e Tendido de cafieria de @ 90 milimetros PE SDR 11, 8,2 de espesor, Norma de
aplicacion NAG 140-P2

e Valvula esférica de @ 50 milimetros PE, Norma de aplicacién NAG 140-P4
e Servicio domiciliario @ 50 milimetros PE, Norma de aplicacion NAG 140-P3
e Los accesorios de electrofusion se determinaran en obra.

Presion de operacion: 1,5 — 0,5 bar
Presién de prueba: 6 bar



NOTAS GENERALES

o El Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a normas, planos,
necesidades de obray reglas del buen arte de la construccién. La omision de algin
trabajo y/o detalle de la documentacion no justificara ningan costo suplementario,
ni adicional.

e EIl Contratista estard obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la
correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

o El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un Pliego completo de
“Planos segun obra” una vez finalizada la misma.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

e Todarotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucion de la obra a causa
de la misma, ser& responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su
cuenta.

e Todos los tramites y gestiones por ante las autoridades competentes correran por
cuenta del Contratista.

e Laobrapermanecera entodo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

e El plazo de obra se estipula en 60 dias corridos.



| DATOS DEL SOLICITANTE LISTADO DE MATERIALES |
* e e DENOMINACION ) NORMA NTI
overe Universidad Nacional de La Plata ESPESOR(mm CANTIOAD(m)}
CANERIA DE ¢50 PE SDR 11 4.6 NAG 140-P2
CANERIA DE ¢ 63 PE SDR 11 5.8 NAG 140-P2
fomiciLio 167 y 69 TE.: CANERIA DE ¢ 90 PE SDR 11 8.2 NAG 140-P2| 400
NOTAS CANERIA DE ¢ 125 PE SDR 11 11.4 NAG 140-P2
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS
DETERMINAR
LS oAfErlAs UBEADAS EX EANGUNAS O CALES VECNLES S yenepss [ AOCESOROS DF EECTROruSOn e
m P
B B o e B o | s e
cm cm £
LA DE ADVERTENCIA SERVICIO DOMICILIARIO ¢ 50 PE NAG 140-P3 1

LAS TAPADAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA NAG—140 SERAN TOMADAS PRESION OPERACION 1.5 — 0.5 bar l PRESION DE PRUEBA (BAR) 6 bar
A PARTIR DEL NIVEL DEL CORDON CUNETA ACTUAL O FUTURO A DETERMINAR

SE DEBERA INSTALAR LA CARNERIA RESPETANDO LA L.M. ESTABLECIDA EN LA REFERENCIAS
SUBDISTRIBUCION DE LA O LAS MANZANAS SEGGN DOCUMENTACION EMITIDA CANERIA EXISTENTE

POR EL MUNICIPIO
LS SERVICIOS. INTEGRALES, (PLANO TIPO_SOE~PR-1161500/1) SE INSTALARAN [ — - —— - —— * — CANERIA PROY. VIGENTE

SI LA VIVIENDA TIENE SU INSTALACION INTERNA APROBADA POR C.G.P. CANERIA PROYECTADA
LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL PRESENTE PROYECTO SON ORIENTATIVAS >< VALVULA PROYECTADA
SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR LA CONTRATISTA o— —— EMPALME A CARERIA EXISTENTE

EN CRUCES DE VIAS O RUTAS SE COLOCARA C. CAMISA,CMP, ANODO S/ESPECIF. CANO CAMISA
A LOS EFECTOS DE ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LAS DIMENSIONES IN SITU
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