EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL EN ViA PUBLICA
CATEGORIA DE NO MAGNITUD s/ Resolucion ENERGAS N° 1/910

UBICACION: PLANTA DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS UNLP - Calle 167 e/ avenida 66 y calle 69

Expediente:

NOV. 2020
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
unid. | cant. Precio Unitario | Precio Item Precio RUbro porcentual

1 PRYECTO Y GESTION $ 55.420,00 3,00%
11 Ingenieria, Documentacion técnica, Permisos Gl. ‘ 1,00 ‘ $ 55.420,00 ‘ $ 55.420,00 3,00%
2 PROTECCION DE OBRA $ 2323000 | 1,26%|
2.1 Cercos, medidas de seguridad, protecciones Gl. ‘ 1,00 ‘ $ 23.230,00 ‘ $ 23.230,00 1,26%
2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 270.184,00 ‘ 14,61%‘
2.1 Excavacion para tendido de cafierias m3 200,00 |$ 1.178,00 | $ 235.600,00 12,74%
2.2 Tapado de excavaciones y elementos de proteccién y seguridad de la

instalacion Gl. 1,00 |$ 2.134,00 | $ 2.134,00 0,12%
23 Reconstruccién de veredas Gl. 1,00 |$ 32.450,00 | $ 32.450,00 1,75%
3 INSTALACION DE GAS $  1.481.960,00 80,14%
31 Tendido de cafieria @ 90 mm. PE SDR 11. Espesor 8,2, bajo Norma

NAG 140-P2. incluye accesorios de electrofusion y uniones.

Incluye pruebas de hermeticidad m 400,00 |$ 3.658,00 | $ 1.463.200,00 79,13%
3.2 Empalme a cafieria existente, Valvula Esférica @ 50 mm. PE bajo Norma

NAG 140-P4, Conexion domiciliaria @ 50 mm. PE bajo Norma NAG 140-

P3 Gl. 1,00 |$ 18.760,00 | $ 18.760,00 1,01%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $  18.307,94 | 0,99%|
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 |$ 18.307,94 | $ 18.307,94 0,99%

TOTAL $  1.849.101,94 | 100%|

Importa el presente presupuesto la suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 94/100.



