
EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN VÍA PÚBLICA

CATEGORÍA DE NO MAGNITUD s/ Resolución ENERGAS Nº I/910

UBICACIÓN: PLANTA DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS UNLP - Calle 167 e/ avenida 66 y calle 69

Expediente: NOV. 2020

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 PRYECTO Y GESTION 55.420,00$          3,00%

1.1 Ingeniería, Documentación técnica, Permisos Gl. 1,00 55.420,00$              55.420,00$               3,00%

2 PROTECCIÓN DE OBRA 23.230,00$          1,26%

2.1 Cercos, medidas de seguridad, protecciones Gl. 1,00 23.230,00$              23.230,00$               1,26%

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 270.184,00$        14,61%

2.1 Excavación para tendido de cañerías m3 200,00 1.178,00$                235.600,00$             12,74%
2.2 Tapado de excavaciones y elementos de protección y seguridad de la 

instalación Gl. 1,00 2.134,00$                2.134,00$                 0,12%
2.3 Reconstrucción de veredas Gl. 1,00 32.450,00$              32.450,00$               1,75%

3 INSTALACIÓN DE GAS 1.481.960,00$     80,14%

3.1 Tendido de cañería Ø 90 mm. PE SDR 11. Espesor 8,2, bajo Norma 

NAG 140-P2. incluye accesorios de electrofusión y uniones. 

Incluye pruebas de hermeticidad m 400,00 3.658,00$                1.463.200,00$          79,13%
3.2 Empalme a cañería existente, Válvula Esférica Ø 50 mm. PE bajo Norma 

NAG 140-P4, Conexión domiciliaria Ø 50 mm. PE bajo Norma NAG 140-

P3 Gl. 1,00 18.760,00$              18.760,00$               1,01%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 18.307,94$          0,99%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 18.307,94$              18.307,94$               0,99%

TOTAL 1.849.101,94$     100%

Importa el presente presupuesto la suma de:  UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 94/100.

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual


