

EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN VÍA PÚBLICACATEGORÍA DE **NO MAGNITUD** s/ Resolución ENERGAS N° I/910

UBICACIÓN: PLANTA DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS UNLP - Calle 167 e/ avenida 66 y calle 69

Expediente:

NOV. 2020

| RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo | | Presupuesto | | | Incidencia porcentual |
|-----------|---|---------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro | |
| 1 | PRYECTO Y GESTION | | | | | \$ 55.420,00 | 3,00% |
| 1.1 | Ingeniería, Documentación técnica, Permisos | Gl. | 1,00 | \$ 55.420,00 | \$ 55.420,00 | | 3,00% |
| 2 | PROTECCIÓN DE OBRA | | | | | \$ 23.230,00 | 1,26% |
| 2.1 | Cercos, medidas de seguridad, protecciones | Gl. | 1,00 | \$ 23.230,00 | \$ 23.230,00 | | 1,26% |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | \$ 270.184,00 | 14,61% |
| 2.1 | Excavación para tendido de cañerías | m3 | 200,00 | \$ 1.178,00 | \$ 235.600,00 | | 12,74% |
| 2.2 | Tapado de excavaciones y elementos de protección y seguridad de la instalación | Gl. | 1,00 | \$ 2.134,00 | \$ 2.134,00 | | 0,12% |
| 2.3 | Reconstrucción de veredas | Gl. | 1,00 | \$ 32.450,00 | \$ 32.450,00 | | 1,75% |
| 3 | INSTALACIÓN DE GAS | | | | | \$ 1.481.960,00 | 80,14% |
| 3.1 | Tendido de cañería Ø 90 mm. PE SDR 11. Espesor 8,2, bajo Norma NAG 140-P2. incluye accesorios de electrofusión y uniones. Incluye pruebas de hermeticidad | m | 400,00 | \$ 3.658,00 | \$ 1.463.200,00 | | 79,13% |
| 3.2 | Empalme a cañería existente, Válvula Esférica Ø 50 mm. PE bajo Norma NAG 140-P4, Conexión domiciliaria Ø 50 mm. PE bajo Norma NAG 140-P3 | Gl. | 1,00 | \$ 18.760,00 | \$ 18.760,00 | | 1,01% |
| 32 | SEGURIDAD e HIGIENE | | | | | \$ 18.307,94 | 0,99% |
| 32.01 | Seguridad e Higiene | gl | 1,00 | \$ 18.307,94 | \$ 18.307,94 | | 0,99% |
| | TOTAL | | | | | \$ 1.849.101,94 | 100% |

Importa el presente presupuesto la suma de: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 94/100.**