
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,OBRAS Y SERVICIOS OBRA: Biofábrica Escuela (Laboratiorios e Invernadero)

Facultades de Cs. Agrarias - Cs. Exactas - Cs. Naturales

Facultades de Cs. Agrarias y Forestales – Cs. Exactas – Cs. Naturales

Obra: Biofabrica Escuela (Laboratorios e Invernadero) 
Superficie cubierta m²

Expediente: nov-20 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 79.826,50$               1,05%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.05 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso 
retiro de material de demolición m² 46,70 408,83$                19.092,36$         0,25%

01.03 LIMPIEZA DE TERRENO

01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 50,00 361,90$                18.095,00$         0,24%

01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 
2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 22.251,04$           22.251,04$         0,29%

01.07 REPLANTEO

01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 
para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m² 134,00 152,15$                20.388,10$         0,27%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 71.637,34$               0,94%

02.01 Desmontado de capa superficial humífera m³ 6,80 874,20$                5.944,56$           0,08%

02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación mecánica 
en capas de 0,15 m máximo, incluso riego y terminación con vibrador

m³ 18,10 3.339,99$             60.453,82$         0,80%

02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 
paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal 
impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para caños 
de hormigón premoldeado) m³ 0,75 1.398,72$             1.049,04$           0,01%

02.10 Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 2,00 m ml 12,00 349,16$                4.189,92$           0,06%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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03 ESTRUCTURAS 385.204,11$             5,07%

03.01 HORMIGÓN ARMADO

03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 
cunatía media 150 kg/m³ m³ 0,75 57.857,61$           43.393,21$         0,57%

03.01.06 Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía 
media 60 kg/m³ m³ 0,95 36.008,88$           34.208,44$         0,45%

03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 
(Incluso tensores de vigas) m³ 0,45 56.242,80$           25.309,26$         0,33%

03.01.13 Vigas normales. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 130 
kg/m³ m³ 0,55 73.080,03$           40.194,02$         0,53%

03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA

03.02.05 Vigas de hierro formada por IPN N° 12, incluso barras de anclaje ml 21,15 11.446,77$           242.099,19$       3,19%

04 ALBAÑILERÍA 183.808,09$             2,42%

04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS

04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 
reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 31,20 2.717,22$             84.777,26$         1,12%

04.02.02 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 
reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) m² 41,70 2.374,84$             99.030,83$         1,30%

06 AISLACIONES 15.663,84$               0,21%

06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL

06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 
material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 

m² 16,00 978,99$                15.663,84$         0,21%

07 CUBIERTAS 178.802,40$             2,36%

07.01 INCLINADAS

07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre perfil "C" 
galvanizado de 100x45x10mm, cada 75 cm, incluso aislacion tipo "isolant" 
aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado m² 12,00 14.900,20$           178.802,40$       2,36%
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08 REVOQUES 268.592,26$             3,54%

08.01 EXTERIORES

08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (¼:1:3) 
y fino (¼:1:3) m² 42,50 2.321,06$             98.645,05$         1,30%

08.02 INTERIORES

08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 
mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 103,40 1.643,59$             169.947,21$       2,24%

09 YESERÍA 408.721,11$             5,38%

09.03 CIELORRASOS

09.03.01 Cielorraso yeso suspendido (luz h/6mts),comprende azotado de concreto, grueso y 
fino a la caI incluso estructura de soporte madera y metal desplegado

m² 101,70 4.018,89$          408.721,11$       5,38%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 97.126,64$               1,28%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 12 
cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 100 mic m² 35,65 1.464,31$             52.202,65$         0,69%

11.02 CARPETAS

11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, espesor 
2 cm, terminación fratasado m² 35,65 1.260,14$             44.923,99$         0,59%

12 PISOS 228.571,97$             3,01%

12.10 VARIOS

12.10.05 Piso microcemento alisado Tipo Laxton color, según planos y memoria m² 121,70 883,98$                107.580,37$       1,42%

12.10.07 Piso compuesto por piedra partida y borde de ladrillo común revocado m² 32,30 3.745,87$             120.991,60$       1,59%

13 ZÓCALOS 67.201,59$               0,89%

13.04 DE MADERA
13.04.02 Zócalo de MDF según planos y memoria ml 82,75 519,80$                43.013,45$         0,57%

13.06 VARIOS

13.06.02 Zócalo de PVC "Revinil" 0,08x2,40 m ml 12,10 1.999,02$             24.188,14$         0,32%
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18 CARPINTERÍA DE MADERA 258.594,28$             3,41%

18.01 EXISTENTE A RECICLAR

18.01.01 PR 01 - 0,80 x 2,05 m. Carpintería existente. Hoja de madera a reciclar y marco de 

madera a reciclar. ud 2,00 9.511,34$             19.022,68$         0,25%

18.01.02 PR 02 - 1,60 x 2,10 m. Carpintería existente. Hoja de madera a reciclar y marco 

riel de chapa 1,60m nuevo. Incluso herrajes, colgantes en guía superior.
ud 1,00 9.192,66$             9.192,66$           0,12%

18.02 A EJECUTAR

18.02.01 P 01 - 0,75 x 1,80 m. Carpintería de una hoja de abrir enchapada en cedro. Marco 

de jambas de cedro. Incluso herrajes, dos pomelas reforzadas por hoja y picaporte 
Libre - Ocupado. ud 2,00 37.524,35$           75.048,70$         0,99%

18.03 MADERA PLEGADIZA

18.03.01 PP 01 - 1,20 x 2,05 m. Carpintería de dos hojas plegadizas, bastidor de cedro. 

Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras 
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de 
cedro. ud 1,00 27.920,75$           27.920,75$         0,37%

18.03.02 PP 02 - 1,35 x 2,05 m. Carpintería de dos hojas plegadizas, bastidor de cedro. 

Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras 
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de 
cedro. ud 1,00 31.448,43$           31.448,43$         0,41%

18.03.03 PP 03 - 2,35 x 2,05 m. Carpintería de tres hojas plegadizas, bastidor de cedro. 

Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras 
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de 
cedro. ud 1,00 55.057,66$           55.057,66$         0,73%

18.04 VENTANAS DE MADERA

18.04.01 V 01 - 1,55 x 1,10 m. Ventana de dos hojas plegadizas y una de abrir. Marco de 

madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas 
tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas 

de hierro redondo liso Ø10mm. ud 1,00 19.311,02$           19.311,02$         0,25%

18.04.02 V 02 - 1,10 x 0,90 m. Ventana de dos hojas de abrir. Marco de madera de cedro 3". 

Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas tipo libro. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas de hierro redondo 

liso Ø10mm. ud 1,00 11.366,87$           11.366,87$         0,15%
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18.04.03 V 03 - 1,00 x 0,90 m. Ventana de dos hojas de abrir. Marco de madera de cedro 3". 

Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas tipo libro. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas de hierro redondo 

liso Ø10mm. ud 1,00 10.225,51$           10.225,51$         0,13%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 460.168,00$             6,06%

19.01 CHAPA

19.01.01 CH 01 - 2,90 x 2,20 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir, chapa plegada 

DDN°16/18 y un paño fijo de chapa plegada DDN°16/18. Marco de chapa plegada 
DDNº 16/18. Incluso herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cristal 

laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de hierro redondo liso Ø10mm.
ud 1,00 154.635,79$         154.635,79$       2,04%

19.01.02 CH 02 - 1,90 x 2,10 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir, chapa plegada 

DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDNº 16/18. Incluso herrajes, Standard, 
bisagras zincadas tipo libro, cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de 

hierro redondo liso Ø10mm. ud 1,00 96.690,51$           96.690,51$         1,27%

19.01.03 CH 03 - 1,40 x 2,10 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir, chapa plegada 

DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDNº 16/18. Incluso herrajes, Standard, 
bisagras zincadas tipo libro, cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de 

hierro redondo liso Ø10mm. ud 1,00 71.079,97$           71.079,97$         0,94%

19.01.04 CH 04 - 2,40 x 2,10 m. Carpintería metálica de cuatro hojas de abrir, chapa 

plegada DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDNº 16/18. Incluso herrajes, 

Standard, bisagras zincadas tipo libro y rejas de hierro redondo liso Ø10mm.
ud 1,00 122.139,16$         122.139,16$       1,61%

19.01.05 CH 05 - 1,60 x 0,70 m. Carpintería metálica de un paño fijo. Marco de chapa 

plegada DDNº 16/18. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de hierro 

redondo liso Ø10mm. ud 1,00 15.622,57$           15.622,57$         0,21%
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21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 209.802,21$             2,76%

21.01 NUEVO Y A RECICLAR

21.01.01 PV 01 - 2,20 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva 

compuesta por un paño fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y 
cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 73.454,34$           73.454,34$         0,97%

21.01.02 PV 02 - 1,75 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva 

compuesta por un paño fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y 
cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 62.975,07$           62.975,07$         0,83%

21.01.03 PV 03 - 2,10 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva 

compuesta por un paño fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y 
cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 73.372,80$           73.372,80$         0,97%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.429.798,80$          18,83%

22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO

22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado 
ø ¾" boca 67,00 6.171,48$             413.489,16$       5,45%

22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE

22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 
hierro negro semipesado ø ¾" boca 55,00 5.440,01$             299.200,55$       3,94%

22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de 
hierro negro semipesado ø 1" boca 5,00 6.494,41$             32.472,05$         0,43%

22.03 GABINETES Y TABLEROS

22.03.04 Tablero exterior metálico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel" 
o similar e quivalente ud 3,00 7.528,10$             22.584,30$         0,30%

22.03.05 Tablero exterior metálico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100. 
"Gabexel" o similar e quivalente ud 2,00 8.729,14$             17.458,28$         0,23%

22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)

22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 10,00 2.549,60$             25.496,02$         0,34%

22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 14,00 2.549,60$             35.694,40$         0,47%

22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 
similar equivalente ud 7,00 5.194,70$             36.362,90$         0,48%

22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar 
equivalente ud 1,00 7.738,89$             7.738,89$           0,10%
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22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o 
similar equivalente ud 1,00 8.015,44$             8.015,44$           0,11%

22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 6,00 12.853,01$           77.118,06$         1,02%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.01 Artefacto de iluminacion empotrable "Ser" de Lucciola o similar equivalente ud 31,00 2.230,93$             69.158,83$         0,91%

22.05.02 Artefacto de iluminacion de aplicar "Iria" o similar equivalente ud 8,00 7.481,07$             59.848,56$         0,79%

22.05.03 Artefacto de iluminacion bidireccional para exterior ud 28,00 7.340,18$             205.525,04$       2,71%

22.07 PUESTA A TIERRA

22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones

ud 1,00 26.843,57$           26.843,57$         0,35%

22.11 VARIOS

22.11.07 Tendido de cable subterráneo de 3x50 + 35 mm² ml 25,00 3.711,71$             92.792,75$         1,22%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 969.551,84$             12,77%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 32,50 1.163,16$             37.802,70$         0,50%

23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 26,40 1.216,30$             32.110,32$         0,42%

23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 11,00 3.065,46$             33.720,06$         0,44%

23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 2,00 3.065,46$             6.130,92$           0,08%

23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 24,60 920,77$                22.650,94$         0,30%

23.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 30,20 815,36$                24.623,87$         0,32%

23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 13,95 677,73$                9.454,33$           0,12%

23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 6,00 1.716,62$             10.299,72$         0,14%

23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 8,00 2.189,25$             17.514,00$         0,23%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA

23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de Johonson o 
similar equivalente ud 8,00 21.305,95$           170.447,60$       2,24%

23.04.02 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 
cromada y conexiones flexibles ud 2,00 14.807,37$           29.614,73$         0,39%

23.04.03 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar 
equivalente ud 3,00 2.830,68$             8.492,04$           0,11%

23.04.04 Grifería monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90 
o similar equivalente ud 8,00 36.730,87$           293.846,96$       3,87%

23.04.05 Grifería monocomando para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o similar equivalente ud 2,00 12.985,69$           25.971,38$         0,34%

23.04.12 Válvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 2,00 39.240,99$           78.481,98$         1,03%

23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 
equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 2,00 30.024,10$           60.048,20$         0,79%

23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS

23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 7,00 15.477,44$           108.342,08$       1,43%

24 INSTALACIÓN DE GAS 229.008,68$             3,02%

24.01 CAÑERIAS Y ACCESORIOS

24.01.02 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,019 m ml 12,80 4.532,70$             58.018,56$         0,76%

24.01.03 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,025 m ml 4,50 5.817,23$             26.177,54$         0,34%

24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES

24.02.02 Llave de paso gas, bronce ø 0,019 mm ud 2,00 3.980,03$             7.960,06$           0,10%

24.02.03 Llave de paso gas, bronce ø 0,025 mm ud 1,00 6.659,80$             6.659,80$           0,09%

24.03 ARTEFACTOS

24.03.02 Cocina modular 4 hornallas, según memoria y especificaciones tecnicas ud 1,00 40.630,19$           40.630,19$         0,54%

24.03.06 Calefactor 3000 kcal/h, tiro balanceado ud 1,00 20.338,12$           20.338,12$         0,27%

24.04 VARIOS

24.04.01 Tubo de gas envasado de 45kg y regulador de presión ud 1,00 69.224,41$           69.224,41$         0,91%

26 AIRE ACONDICIONADO 540.898,00$             7,12%

26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL

26.02.04 Split frío-calor 4500 kcal/h tipo Samsung Inverter o similar equivalente ud 5,00 108.179,60$         540.898,00$       7,12%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,OBRAS Y SERVICIOS OBRA: Biofábrica Escuela (Laboratiorios e Invernadero)

Facultades de Cs. Agrarias - Cs. Exactas - Cs. Naturales

Facultades de Cs. Agrarias y Forestales – Cs. Exactas – Cs. Naturales

Obra: Biofabrica Escuela (Laboratorios e Invernadero) 
Superficie cubierta m²

Expediente: nov-20 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc 6.889,92$                 0,09%

29.01 VIDRIOS

29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m² 1,40 4.921,37$             6.889,92$           0,09%

30 PINTURA 1.132.736,33$          14,92%

30.01 MUROS EXTERIORES

30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fijador y dos de terminación m² 176,00 842,35$                148.253,60$       1,95%

30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 97,50 884,44$                86.232,90$         1,14%

30.03 CIELORRASOS

30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 
fijador y tres manos de terminación m² 101,70 994,89$                101.180,31$       1,33%

30.06 VARIOS

30.06.12 Pintura epoxi sobre paramentos interiores m² 234,00 3.406,28$             797.069,52$       10,50%

31 OBRAS VARIAS 294.593,52$             3,88%

31.01 MARMOLERÍA

31.01.01 Mesada de mármol Gris Mara con traforo, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m
m² 11,60 17.679,01$           205.076,52$       2,70%

31.01.02 Mesada de mármol Gris Mara sin traforo, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m
m² 6,50 12.309,55$           80.012,08$         1,05%

31.01.03 Mesada de madera según planos y memoria m² 3,95 2.406,31$             9.504,92$           0,13%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 75.171,57$               0,99%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 75.171,57$           75.171,57$         0,99%

TOTAL 7.592.369,00$          100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100.
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