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OBRA: Biofabrica Escuela, (Laboratorios e Invernadero) pertenecientes a
las Facultades: Ciencias Agrarias y Forestales — Ciencias Exactas —
Ciencias Naturales de la UNLP.

UBICACION: Estacion Experimental Ingeniero Agronomo Luis Hirschhorn,
Avenida 66 y calle 167, Localidad de Los Hornos, La Plata

La presente propuesta trata de un reciclaje y ampliacion de una vivienda con galpon,
transformandola en laboratorios - aulas, invernadero y sala de reuniones con parrilla,
en la estacion experimental L. H. perteneciente a la UNLP.

La misma se ejecutara en dos (2) etapas, de las cuales la primera ya fue ejecutada,
con fondos de las tres unidades académicas. La resolucion tecnolégica de la
construccion se ejecutara en su totalidad con un sistema de construccion tradicional,
esto es: estructura de hormigén armado independiente - cerramientos de mamposteria
de ladrillos huecos y durlock - carpinterias de chapa doblada DWG n° 16 y reciclaje de
carpinteria de madera, anexando nuevas carpinterias, (los bajo mesadas se
ejecutaran en otra etapa) — reciclaje de solados existentes y nuevos solados de
cemento con terminacion micro alisado cementicio, afuera uniendo los 3 ambitos
llevara un solado de piedra repartida gris, tipo H® A° con bordes de ladrillo comun,
como limites - revoques comunes — cubierta de chapa tradicional, instalaciones
sanitarias, eléctricas y de gas - pinturas latex al agua, esmalte sintético.

00. GENERALIDADES

Contexto conceptual

Frente al compromiso asumido por la Universidad Nacional de La Plata de erigirse en
actor activo en el plan de lucha contra el hambre en nuestro pais, se han dispuesto
gran cantidad de recursos intelectuales, cientificos y materiales abocados a dicha
tarea. Conjuntamente, es objetivo de la UNLP y de este proyecto, la formacién de
nuevos y nuevas profesionales, técnicos, técnicas y especialistas en temas
relacionados a la produccion de alimentos y la generacion de contextos e
infraestructuras propias para el perfeccionamiento continuo en produccion e
investigacion concreta. A su vez, se prevé promover el desarrollo del cordon horticola
de la region La Plata al generar una “boca” de demanda constante y de importancia
para dicha actividad productiva.

Sitio de emplazamiento

El sitio de emplazamiento se encuentra en la “Estacion Experimental Julio Hirschhorn”,
propia de la UNLP, predio ubicado en la avenida 66 (RP10) y calle 167 de la localidad
de Los Hornos, Partido de La Plata. La direccién especifica de implantacion de la obra
dentro del predio es calle 66 y calle 167.

El Edificio / Etapa ll

El edificio se resuelve a partir de la definicion de tres zonas claramente establecidas:
el sector laboratorios — aulas, propiamente dicho, el sector invernadero y el sector



galpén, parrilla, sala de estar y laboratorio, ya ejecutado en la primer etapa. Los tres
en su conjunto conforman, un lugar de investigacion y ensefianza al trabajador rural.
Estructura y Materialidad
El grupo consta de dos sectores existentes a reciclar, (el galpén, ya reciclado en una
primer etapa y el chalet, sector a reciclar en esta segunda etapay uno a ejecutar,
que albergara el invernadero y la zona de alimentacién de tubos de gas envasado.
Interiormente la resolucion de particiones se resuelve mediante muros de mamposteria
de ladrillos huecos de distintos espesores, mas perfiles doble T y tabiques de placa de
roca de yeso y cubierta de chapa galvanizada.
Alcance del Pliego
El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones obrantes en
la documentacion grafica y demas documentos integrantes de la presente.
El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en
esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion
podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.
Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra
para su correcta ejecucion.
Obligaciones del Contratista

e Calidad de la Obra
Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas
estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas
necesarias para la calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se
requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

e Concepto de obra completa
El Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién de lo establecido
en la documentacién presente, ademas debera incorporar a la obra no solo lo
estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para
que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. Seran exigibles todos aquellos
materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo
dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberan ser de
tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberan ser
efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que, aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los trabajos
El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos
aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen
parte de los trabajos 0 sean necesarios para su correcta terminacion.
Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos
que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demas
erogaciones. La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas
al predio, relevamiento de obras existentes, vias de acceso, verificacion de
limitaciones al transito vehicular vigentes, estado del area de intervencion,



instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en
cuenta para el trabajo y la oferta. Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se
ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen
en la documentacién de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a
los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar.

e Errores u omisiones
El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacién técnica, y
tendra la obligacion de sefalarlos al Comitente para que sean corregidos, si
correspondiera. Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los
trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no
podran justificar ampliaciones de plazo. El Contratista es responsable de la correcta
interpretacion de los planos para la realizacion dela obra y respondera por los defectos
que pudieren producirse durante la ejecucién y conservacion de la misma, hasta la
recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el
curso de la obra, debera comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el
trabajo.

¢ Reglamentaciones
Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se
efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los
Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccién de la
Inspeccion de Obra. En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se
adoptaran las mas exigentes.

e Coordinacion del trabajo
El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca de
los mismos a la Inspeccion de Obra y obtendra, de la misma, instrucciones escritas y
autorizacion para los cambios necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran
ejecutados en cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.
El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una
forma aprobada por la Inspeccion de Obra. Todos los cambios requeridos en el trabajo
del Contratista causados por su negligencia, seran efectuados por el mismo a su
propia costa. El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser
necesarias para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de
su profesién, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica
en los planos, completara todo el trabajo a satisfaccidon de la Inspeccién de Obras, sin
costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el
proposito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los
detalles, accesorios y equipos.
Todas las tareas seran coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la
realizacion. Los planos no tienen el propésito de ser rigidos en detalles especificos.
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos delas normas o
cualquier ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera delos
fabricantes de los productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al
efecto.

e Proyecto de Instalaciones
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es
aproximado y la ubicacion exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada
por la Inspeccion de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El
Contratista debera haber consultado todos los planos de la presente Licitacién. En
caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le
impidan cumplir con la ubicacion indicada debiendo modificar el proyecto,
confeccionard una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho
inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspeccion de Obra que
resolvera al respecto. Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la



ubicacién real de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos
completos de toda la instalacion.

e Inspecciones y pruebas
El Contratista debera realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas, u otras que la Inspeccion de Obras estime convenientes, y cuando esta lo
disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no
lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

o Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y
de primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica,
cerrado, provisto del sello de garantia correspondiente y en perfecto estado. La
Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no
estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las
especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado sera
por cuenta del Contratista.
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado
en planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas,
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Se realizaran trabajos de demolicion en la edificacion existente en Planta Baja del
chalet actual, segun indican los planos. A su vez también se procedera a ejecutar un
invernadero, entre el galpdén existente y el chalet, (ejecucion tradicional, ver planos).
Los trabajos a ejecutar estaran bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y las
medidas seran verificadas en obra.

1.1. LIMPIEZA de TERRENO: en el sector a intervenir para el invernadero: La
contratista debera retirar del terreno todo elemento que entorpezca el normal
funcionamiento de la obra (arboles, malezas, residuos, cimientos, etc.).

1.4. CARTEL de OBRA: Se debera realizar Cartel de Obra, 1,40 x 0,90 m, en chapa
de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1" x 2", antiéxido y dos
manos de esmalte sintético, incluye grafica simple.

1.5. REPLANTEO: Lo efectuara la contratista en base al plano presentado, y sera
verificado por esta Direccion antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los
elementos de la estructura de H° A°, y los ejes de muros maestros, seran delineados
con alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no
seran retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Se debera adecuar los niveles del terreno a la obra a construir, debiéndose donde sea
necesario rellenar con tosca y compactar toda la superficie en capas de 0.20 maximo,
para llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores o exteriores previstas.
Asimismo se debera excavar los sectores correspondientes a fundaciones segun
calculo. Se debera retirar el sobrante producto de la excavacion.

2.1. ENTOSCADO NIVELADOR: La contratista retirara unos 20 cm de suelo natural,
para luego entoscar, (en el sector del invernadero) hasta nivel existente en las
construcciones aledafias.



03. ESTRUCTURAS

03.01. ESTRUCTURAS H°A°®: El dimensionado de la estructura de Hormigén Armado,
cuyos planos se adjuntan a la presente documentacion sera realizado por la contratista
y aprobado por la secretaria de planeamiento de la UNLP. La fundacién de la Obra se
ha dimensionado en relacion a vigas de fundacioén y pilotes de diametros indicados en
planos, cuyo apoyo se considera el suelo firme del terreno natural. Bajo las vigas de
fundacion iran placas de telgopor que absorban el movimiento del terreno. Respecto al
suelo en pisos interiores y veredas perimetrales de la propuesta, los mismos se
detallan en el plano de arquitectura, (ver planos P).

Calidad de los materiales a utilizar en la Estructura de Hormigén Armado

COEFICIENTE de SEGURIDAD: y = 1.75 Para Hormigon Armado. Se utilizara en la
presente obra un hormigon de las siguientes caracteristicas: Hormigén Grupo H — I |,
hormigdn clase de resistencia H — 21 _ Resistencia Caracteristica ¢’bk a la edad de 28
dias: 21 MN/m? _ Resistencia media minima de cada serie de 3 ensayos consecutivos:
21.5 MN/m?, (planos de replanteo de la estructura).

Hormigén Armado

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberan cumplir la
estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion del
hormigdn y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan relacién con
la estructura en si y su aspecto constructivo. La realizacion de estos trabajos se regira
por el presente Pliego, Computos Métricos, Planos Generales, Planos de Replanteo,
de Estructura. El calculo de la estructura estara a cargo de la constratista, (sector
invernadero y perfleria doble T que soporte muro a demoler. En las Planillas de
Calculo se indicara claramente y el lugar visible:

e Cementos: tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas
aprobadas. Toda partida, que manifieste signos de haber sufrido procesos de
fragle, sera retirada.

o Agregado fino: arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre
de particulas extrafias que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del
hormigdn y la armadura.

e Agregado grueso: canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y
resistentes.

e Agua: limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glucidos y otras
sustancias que puedan alterar el proceso de fragle o tener efectos nocivos
sobre las armaduras y el hormigon.

e Acero para armaduras: barras de acero que constituyen las armaduras de las
estructuras de hormigdén armado deberan cumplir con las Normas referidas a
longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril, de doblado de
ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones. Estas podran ser
almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome
contacto con el suelo.

e Alambre: La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizara
mediante ataduras de alambre n° 16. Este debera poseer las caracteristicas de
ductilidad.

e Armaduras: Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y
dimensiones indicadas en los Planos y documentos elaborados por el estudio.
El doblado de las barras se realizaran en frio a la temperatura ambiente,
mediante elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados.
Las armaduras que en el momento de colocar el hormigén estuviesen cubiertas



por mortero, pasta de cemento y hormigén endurecido, deberan limpiarse a
fondo.
e Colocacion de hormigén: La colocacién del hormigén se realizara de acuerdo a
un Plan de Trabajos y el Contratista debera notificar a la direccién de Obra,
(con una anticipacion minima de 24 horas habiles) la fecha en que se ejecutara
la colocacién del hormigéon, no pudiendo comenzar hasta la inspeccién vy
aprobacién de los encofrados, armaduras y apuntalamientos, como asi también
formas de operacion. Para el transporte del hormigdn deberan utilizarse
equipos que garanticen rapidez y continuidad.
o Desencofrado: No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la
inspeccion de Obra. Los plazos minimos de desencofrado seran:
Costados de vigas y columnas .... 4 dias / Fondo de losas .... 10 dias / Fondo de
vigas .... 20 dias. Recepcion de la estructura: La recepcion de la estructura se
efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado, 1- Aprobacion
de encofrados y armaduras / 2- Aprobacion de superficies desencofradas / 3-
Aprobacion de ensayos de probetas y materiales.

03.02. ESTRUCTURAS METALICAS: Previa demolicion de los muros que se sacaran,
para permitir el reciclaje del chalet, se colocaran en sectores, doble T n° 12, segun se
puede verificar en la documentacion elaborada.

Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra
debera realizar el correspondiente Estudio de Suelos y Calculo Estructural
observando todo lo indicado en la presente Memoria, Planos adjuntos y toda
circunstancia no especificada que pudiera surgir a los efectos de garantizar la
correcta definicién y ejecucion de la estructura de la obra. Tal Célculo,
acompafado de sus respectivos Planos y Memorias, debera ser entregado a la
Inspeccion de Obra a los fines de su aprobacion.

04- ALBANILERIA

04.02 ALBANILERIA de LADRILLOS CERAMICOS HUECOS: Las caras exteriores de
la vivienda, como asi también los moédulos destinados a unidades de apoyo, se
ejecutaran con ladrillos huecos, (ladrillos ceramicos huecos de 0,18 x 0,18 x 0,33) los
tabiques divisorios interiores se ejecutaran en ladrillos ceramicos huecos de 0,08 x
0,18 x 0,33 (en boxes sanitarios) y 0,12 x 0,18 x 0,33 (en muros a rellenar, (segun
plano) bajo los nuevos muros a reciclar, se colocaran refuerzos a modo de prevencion,
con dos varillas de 8, reforzadas con cemento. En ningun caso los muros de ladrillos
ceramicos huecos de planta baja, en todos sus espesores posibles podran apoyarse
directamente sobre contrapiso, debiendo estar los mismos sobre refuerzos, o sobre
vigas inferiores, (obra nueva), segun calculo efectuados por la empresa y debidamente
aislados.

05. CONSTRUCCION EN SECO y CIELORRASO de YESO SUSPENDIDO

05.01. TABIQUES: Sobre carpinterias de madera nuevas o recicladas: se ejecutaran
tabiques durlock, los respectivos elementos de sujecion a cubierta o perfiles doble T.

05.01. CIELORRASO de YESO SUSPENDIDO: se ejecutara cielorraso suspendido de
yeso, en los locales sanitarios, pasillo acceso, laboratorios y sala de estar — cocina —
comedor y en el invernadero.



06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL: El piso a ejecutar en planta baja se realizara
sobre film de polietileno de 200 micrones.

El contrapiso del invernadero, llevara aislacion hidréfuga bajo contrapiso y carpeta
cementicia.

06.02. HIDROFUGA VERTICAL: En todos los muros que descargan sobre Viga de
Fundacion, debera ejecutarse una aislacion vertical y horizontal hasta altura de piso
interior, realizada con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo
(10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm bajo pintura asfaltica.

06.04. TERMICAS para CUBIERTAS: La cubierta llevara manto aluminizado tipo
Isolant con malla de alambre de acero debidamente fijado a la estructura de la
cubierta, (Ver Planos adjuntos).

07. CUBIERTA

07.02 CUBIERTAS INCLINADAS: La cubierta principal se resolvera mediante chapa
galvanizada N° 25 sobre aislaciones y estructura indicada en puntos respectivos.

Este rubro comprende la provision y colocacion de la totalidad de los materiales
requeridos para la construccion de la cubierta. La misma sera una cubierta inclinada
que descargara libremente sobre el terreno natural. La misma estara conformada por
una tiranteria, apoyada en los muros perimetrales, (ver cortes, detalles) con entretecho
de madera con su aislacion correspondiente y chapa galvanizada n°® 25, sin empalmes.
La cubierta presentara la pendiente necesaria a los efectos de descargar las aguas
pluviales en los embudos indicados en plano correspondiente. Ademas de ser
necesario, se repara la cubierta actual del chalet.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES: Los muros en contacto con el exterior tendran
idéntico tratamiento, siendo la materializacion de los mismos (de afuera hacia adentro)
de la siguiente manera: revoque fino a la cal, grueso fratazado a la cal 20 litros de
mortero %4:1:3 y azotado impermeable de mortero de cemento y arena (1:3) con
agregado de material hidréfugo. En los puntos criticos de contacto con estructura de
hormigdbn armado se debe colocar metal desplegado o proponer otra solucion a
aprobar por inspeccién de obra, para absorber los movimientos diferenciales, se
tendra especial cuidado con los reciclajes de muro y la superficie de terminacion del
muros revocado sera similar al existente.

08.02. REVOQUES INTERIORES: En la cara interior de los muros y paramentos
sufrira variaciones en las terminaciones dependiendo del tipo de local que se trate tal y
como se especifica aqui, (bafios — laboratorios, llevaran un grueso frazatazado,
terminado con pintura EPOXI). En el resto de los locales los paramentos de
mamposteria presentaran un acabado de revoque interior completo, grueso y fino a la
cal terminado a fieltro 20 litros de mortero %2:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3. Se tendra
especial cuidado con los reciclajes de muro y la superficie de terminacion del muros
revocado sera similar al existente.

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.02 CONTRAPISOS de PLANTA BAJA: En los locales sanitarios de planta baja
se ejecutaran contrapisos de cascotes empastados de al menos 13 centimetros de
espesor, dispuesto sobre film de polietieno de 200 micrones sobre relleno



seleccionado y compactado. Ademas debera considerarse las pendientes y espesores
de canos con una capa de H° celular no menor a 3cm sobre los cafos. En los
sectores en donde quede el solado actual y que se necesite en el reciclaje, se
reforzara el contrapiso.

11.02.01 CARPETAS DE CEMENTO: En los locales sanitarios de planta baja, se
dispondra carpeta de cemento alisado de al menos 2 centimetros de espesor bajo
piso, perfectamente terminada y curada, para luego aplicar el microcemento de
terminacion.

12. PISOS

Los pisos interiores y exteriores se indican en la simbologia de locales de los Planos
de Plantas de arquitectura y demas documentos.

12.01 PISOS GRANITICOS EXISTENTE: En el laboratorio 3, sector en donde el piso
quedara como esta, se procedera a limpiar el solado existente y de ser necesario se
pulira.

12.03 PISO de MICROCEMENTO: Los pisos marcados en el reciclaje seran aplicados
sobre el solado existente, colocandosele antes una capa niveladora con malla. En
todos los cambios de pisos que sean de distinto material, se colocara solias de
cemento armado al puesto, color similar al color del microlisado adoptado por las
autoridades del laboratorio. Los pisos de los bafos, seran similares a los de los
laboratorios y al de la cocina - sala de reuniones.

12.05. PISO EXTERIOR: En la salida de la sala de reuniones, hacia el invernadero y la
parrilla — sala de reuniones - laboratorio, (ejecutado en la primera etapa) ira piedra
partida gris, “tipo la que se usa en el H°A°, con bordes de ladrillos comunes revocados
colocados parados, a modo de contencion. Este solado ira sobre suelo previamente
apisonado. Ver Planos adjuntos.

13- ZOCALOS

13.01 ZOCALOS de MDF PINTADO: Los locales indicados en Planos (todos aquellos
que se hayan comprendidos dentro del laboratorio, cocina) se colocaran zdcalo de
MDF de 2" x 4” como minimo, pintado color blanco, debidamente fijado a paramentos.
Los angulos se resolveran mediante cortes en inglete a 45° y los puntos de las
fijaciones deberan presentar orificios fresados para ocultar la cabeza de tornillos, y
posteriormente masillados vy lijados.

13.10 ZOCALOS SANITARIOS: Los locales indicados en Planos (sector nucleos
sanitarios) presentaran zdcalo tipo “sanitario” de PVC rigido de 118 mm. y perfil de
colocacioén. Su disposicion garantizara el correcto sellado con paramentos y solados
mediante silicona y/o selladores epodxicos.

14. REVESTIMIENTOS

14.1. EPOXI: Los paramentos de los locales humedos, de la cocina y de los
laboratorios, bajo y sobre mesada iran terminados con EPOXI, terminacion facil de
limpiar y sin juntas. Presentaran un “friso” sanitario de al menos 2,40 m. de alto
resuelto mediante pintura bicomponente acrilica epoxi sobre revoque.



18. CARPINTERIA de MADERA

18.1. Puertas: marco de madera tipo cedro de 3” de espesor y hojas de bastidor de
cedro 2" x 2” y estructura tipo nido de abeja doble terciado terminacion enchapado en
cedro 174", (puertas interiores) las mismas se proveeran en perfectas condiciones de
funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas,
planos, planillas de carpinterias, o segun necesidades de obra. Cabe recordar que las
puertas que hoy existen en el chalet, se reciclaran y se le afiadiran de ser necesario
pafnos fijos, con vidrio tipo blisan 4 mm + 4 mm.

18.2 MUEBLES COCINA - LABORATORIOS: marco de madera tipo cedro de 2" de
espesor y hojas de MDF enchapadas en melamina color blanca, (ver plano
carpinteria). Las cajoneras llevaran guias metalicas y las hojas de la alacena llevaran
vidrio tipo esmerilado, las mismas se proveeran en perfectas condiciones de
funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas,
planos, planillas de carpinterias, o segin necesidades de obra, los herrajes seran
bronce platil. Este item sera financiado porcada laboratorio.

19. CARPINTERIA METALICA y HERRERIA

19.1. CABINA GAS con MARCOS, HOJAS y REJAS de PROTECCION: Sera de
chapa doblada, la hoja y el marco DWG 16, para pintar color negro, ademas llevara
dos manos de antioxido, previo lijado. Las rejas seran de hierro redondo liso @ 12 mm.
Se entregaran en obra con pintura anti-oxido de herreria. Deberan preverse, al
momento de su provision, todas las eventualidades propias de la obra, por ejemplo:
refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de cerraduras, tornillos, grampas, etc. Se aclara que no se aceptaran
pinturas dos en uno o tres en uno.

19.2. MARCOS, HOJAS y REJAS de PROTECCION: Se realizaran en chapa doblada
y zincada DWG n° 16. Las rejas seran de hierro redondo liso @ 12 mm. Se entregaran
en obra con pintura anti-oxido de herreria. Deberan preverse, al momento de su
provision, todas las eventualidades propias de la obra, por ejemplo: refuerzos
estructurales, elementos de unidn entre perfiles, todos los selladores necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc. Se aclara que no se aceptaran pinturas
dos en uno o tres en uno.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a
titulo indicativo. Los espesores a emplear seran los indicados por el fabricante
segun la dimensidn, tipo y tecnologia empleada para cada caso, sin que ello
suponga incremento de costos.

22. INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales,
herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la instalacion eléctrica de nuevo edificio. Los mismos deberan ser
ejecutados por un electricista matriculado, el cual debera obrar en las inspecciones y
aprobaciones del tendido por parte de las empresas prestatarias de los servicios
publicos. Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de
primera calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a
lo establecido en las normativas vigentes.(RAEA, IRAM). De la misma manera para las
Instalaciones de corrientes débiles (teléfonos, datos). La instalacion eléctrica
comprende, pero no se limita, a la provision e instalacion segun se detalla en los



planos respectivos, debiendo ser completas conformes a su fin. Tanto las montantes
eléctricas como de tensiones débiles transcurrirdn por pleno ejecutado en
mamposteria o tabiqueria en seco (segun se indica en Planos adjuntos) y con acceso
restringido al personal de mantenimiento del edificio solamente. Las instalaciones aqui
descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por las
autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales
de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

Condiciones Generales: La obra a contratar prevé la provision de la instalacion
eléctrica total del edificio a construir, mas las obras complementarias que se detallan
por separado. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la
provision de la mano de obra, materiales, servicios profesionales, planificacion,
herramientas, equipos y fletes necesarios para la ejecucion de las obras hasta su
correcta terminacion y puesta en marcha. Esto incluye las mediciones, relevamientos y
replanteos necesarios para la ejecucion detallada de los planos ejecutivos y de la obra
misma. El Contratista proveera la totalidad de los materiales en las calidades, tipos,
marcas, medidas y calibres indicados en las presentes Especificaciones Técnicas y
que fueran necesarios para la ejecucion completa de las obras dentro de los plazos
previstos, debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberan
considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento aun cuando no se mencionen explicitamente en el pliego o en los
respectivos planos. Todos los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente. Cada trabajo y provision incluye; aunque no se lo
describa especificamente, la totalidad de tareas previas y posteriores necesarias para
su ejecucion tales como retirar, trasladar, depositar, conservar y reponer placas o
paneles desmontables de cielorraso, luminarias y partes componentes de las mismas,
proteger elementos o sectores de las obras que pudieran ser afectados por las tareas,
etc. Estas Especificaciones Técnicas y los planos que las acompafan son
complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido
en todos. En caso de contradiccion el orden se debe requerir a la Inspeccién de Obra.
La obra se ejecutara conforme a lo prescripto por: Reglamentacion para la Ejecucion
de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina /
Normas IRAM aplicables / Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas
por las empresas prestatarias de servicios. En todos los casos es valida la edicion
vigente a la fecha de la oferta. Si durante la ejecucion de las obras surgieran
modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y la normativa aplicable, el
contratista informara a la Inspeccion de Obra, quién decidira la conducta a seguir. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente
Pliego Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento sera exigido por
la Inspecciéon de Obra. Si surgieran dudas sobre la interpretacion de la normativa o la
misma no cubriera alguna situacién, se complementara con las mejores normas
internacionales disponibles y/o de una habitual, entre otras: IEC (Internacional
Electrotechnical Comision) DINIVDE (Alemania) u otras que se consideren
conveniente. La obra se ejecutara con mano de obra altamente calificada, a fin de
obtener una excelente calidad de construccion, cumpliendo la mejor regla del arte.
Proyecto y planos ejecutivos y de final de obra: Los planos de esta documentacion
indican en forma aproximada el total de las tareas que componen las obras a ejecutar,
los cuales podran sufrir variaciones en su posicion y calidad de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra. Sera responsabilidad del Contratista efectuar el
proyecto ejecutivo de la obra y confeccionar los planos de la instalacion en escala 1:50
y de detalle en las escalas adecuadas. Dicho proyecto y documentacion; estard listo
dentro de los plazos indicados en el plan general de avance de obra, debera ser
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presentada a la Inspeccidén de Obra con tiempo suficiente para su estudio y/o
aprobacion, sin por esto ocasionar y/o justificar atrasos en obra. Se presentara
completo, con las vistas, cortes, esquemas, diagramas, calculos, etc. necesarios para
su total comprension, en la cantidad de ejemplares que se acuerde, con un minimo de
dos juegos. Se presentara impresa en papel y también sera suministrada en soporte
magneético en cad version 2004. Aunque la presente documentacion no lo consigne en
forma explicita, da por incluidas en los planos de detalle, todas las bocas de acceso,
cajas de inspeccion, necesarios y/o reglamentarias a las canalizaciones, en paredes,
techos, cielorrasos, subterraneas. Con similar criterio, el Contratista verificard la
totalidad de los cables (principales, seccionales y de circuito) asi como todas las
partes y/o componentes de la instalacion, a fin de ajustarlas a las condiciones reales y
finales de construccion, atendiendo muy especialmente a las condiciones de caidas de
tension. El Contratista no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con la
documentacion aprobada. Se hara un juego completo de planos de coordinacién, que
debera formar del proyecto ejecutivo indicando los equipos, conductos, caferias y se
agregaran los elementos pertenecientes a los demas gremios para resolver cualquier
tipo de interferencia. Se partira de los planos de caferias como trazado basico, al que
se lo agregaran los trazados de canalizaciones y conductos de los otros gremios. Los
planos de coordinacién estaran terminados antes de la ejecucién de la instalacion en
el area comprendida. Una vez terminado la obra y previo a la Recepcion Provisoria, el
Contratista debera confeccionar y entregar. Planos (1:400, 1:100 y de detalle en
escalas apropiadas) por triplicado, conforme a obra, de todas las instalaciones
realizadas, incluyendo el trayecto de las instalaciones, unifilar y  tendidos
subterraneos: Memoria Descriptiva de las mismas / Manual de funcionamiento de
todos los sistemas y equipos / Listado y especificacion técnica de repuestos /
Recomendaciones de uso y mantenimiento. Para todos los efectos antes mencionados
el Contratista designara un Profesional de 1° Categoria, de experiencia suficiente y
reconocida, cuyo titulo incluya las incumbencias necesarias para ejercer la
Inspeccion de Obra. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas
se consideraran justipreciados en la oferta. A tal fin, junto con la oferta debera hacer
conocer al Profesional que los representara.-

Inspeccion de avance de obra: El Contratista solicitara con 48 (cuarenta y ocho)
horas de anticipacién la "inspeccion de avance de obra", obligatoria en las siguientes
etapas de obra, como minimo: a- Cuando los materiales llegan a la obra / b- Durante
el proceso de ejecucion de las tomas de tierra y al finalizar las mismas / c- Antes y
durante los trabajos de zanjeo e instalacion de cafios o cables subterraneos, del
tendido de la cama de arena, del tendido de los cables, de su cobertura con arena, de
la colocacién de las losetas o ladrillos de proteccion, malla de aviso de peligro y del
tapado de las zanjas. / d- Instalacién de cajas y cafios de iluminacion y tomas. / e-
Instalacion de cajas y canos de los sistemas de muy baja tensién: CCTV, telefonia,
parlantes, deteccion de incendio. / f- Instalacion de bandejas sobre cielorrasos y
tendido de cables sobre bandejas. / g- Instalacidon de tableros en sus distintas etapas.
/ h- Cableado de los sistemas eléctricos y de muy baja tension. En el cuaderno de
6rdenes de servicio se dejara constancia de todas las observaciones que pudieran
producirse en las distintas inspecciones. Durante la ejecucion, el Contratista solicitara
inspecciones de los trabajos, antes que los mismos tengan caracter definitivo.
Asimismo estara obligado, a realizar todos los ensayos que la Inspeccion de Obra
juzgue convenientes para comprobarse el cumplimiento de todas las especificaciones.
Pruebas y ensayos; recepcién provisoria. Una vez terminadas y conectadas las
instalaciones, el contratista suministrara el personal y los medios para efectuar las
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pruebas y ensayos que establece la normativa de aplicacion. Como minimo se
efectuara: Medicidn de resistencia de aislacion. / De continuidad y resistencia 6hmica
de los conductores de puesta a tierra. / De resistencia de dispersidn de los electrodos
de puesta a tierra. / Ensayo de funcionamiento completo a la maxima carga posible.
Concluidos estos ensayos, con resultado satisfactorio, se procedera a la recepcion
provisoria de las mismas. El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado
de funcionamiento y se hara responsable por la misma durante 6 (seis) meses. En
caso de que dentro de ese plazo se presentasen defectos imputables a la provision,
construccién y/o instalacion, procedera a la correccion de los mismos y/o al reemplazo
de las partes componentes afectadas, en forma inmediata. Estos posibles reemplazos
seran garantizados por un plazo igual al original. Todas las reparaciones o
sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare reparacion o reemplazo
de las obras durante el plazo de garantia; cualquiera sea su tipo, seran a cuenta del
Contratista. Obligaciones del Contratista como constructor y/o instalador, asumira el
caracter de Constructor y/o Instalador de todas las instalaciones y equipos
comprendidos por el presente documento. En consecuencia debera: a- Actuar en tal
caracter ante las reparticiones nacionales, provinciales y/o ante las empresas
prestatarias de servicios o entes de cualquier naturaleza ante los cuales debe ejercer
representacion durante toda la ejecucion de la obra y hasta la recepcién final de la
misma y extincion de los plazos de garantia y/o de su responsabilidad legal. / b- En el
caso de solicitar servicios publicos a las prestatarias de los mismos, debera
Confeccionar la totalidad de la documentacion que sea necesaria y suficiente, para la
obtencion de la prestacion de todos los servicios involucrados y su habilitacion
(energia eléctrica, comunicaciones) / c- Efectuar, todos los pagos de tasas, derechos,
impuestos, aranceles, gravamenes / d- que por cualquier concepto fueran necesarios
para solicitar los servicios. / e- Gestionar las inspecciones atender a los inspectores y
proveer personal y equipo para ensayos que se soliciten. / f- Entregar al Comitente, las
constancias, aprobaciones y/o certificados finales, expedidos por dichos Entes, como
constancia de haber dado fiel cumplimiento a las obligaciones a su cargo y elaborara
toda la documentacion necesaria y suficiente que permita tramitar ante la dependencia
municipal la habilitacién, proveyendo el libro de inspecciones, que entregara a la
inspeccion de obra y participara de la inspeccién del organismo regulador.

Materiales y condiciones de construccidn: Los materiales a proveer seran nuevos,
sin uso, de las calidades, tipos y marcas especificadas en la oferta por esta obra. Los
Oferentes indicaran las marcas y modelos de la totalidad de los materiales eléctricos
que proponen. En el presente Pliego se indican marcas, que seran interpretadas como
de referencias y que se consideran Utiles para la mejor interpretacion de los trabajos
en cuanto a su funcionalidad, calidad y demas aspectos constructivos. Su mencién no
implica en manera alguna excluir otras marcas, tipos o0 modelos que el Contratista
considere oportuno proponer, en tanto y en cuanto las mismas se consideren
satisfactorias, al solo juicio de la Inspeccién de Obra. De similar manera el uso de las
marcas citadas no libera al Contratista de su responsabilidad con respecto a
cumplimiento de normas, eleccidbn apropiada y correcto montaje, calidades,
comportamiento en servicio y demas garantias establecidas y/o implicitas en el
presente documento, de las que resulta unico y exclusivo responsable. Todo el
material propuesto debera corresponder a lineas y modelos de ultima generacion, de
los que sea razonable esperar fluida reposicion y repuestos durante los proximos 10
(diez) afios, como minimo. No se aceptaran marcas o modelos obsoletos y/o cuya
fabricacion o provision se haya discontinuado.
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Canalizaciones, Cafios y Cajas- Cafios y cajas de interior: Las canalizaciones
entre tablero general y tableros seccionales, como asi también las canalizaciones
distribuidoras desde los tableros seccionales hasta los lugares de utilizacién seran del
tipo bandeja metalica de fondo perforado y estaran ubicadas a alturas cercanas a los
cielorrasos de acuerdo a la reglamentacion de la AEA, que permitan efectuar con
comodidad la instalacion e inspeccion de los conductores. La vinculacion a los
circuitos de utilizacién se realizard mediante cajas derivadoras de las cuales partiran
las caferias correspondientes a los circuitos IUG, TUG, TUE y SPL. En canalizaciones
embutidas en paredes, tanto los cafios como las cajas, seran del tipo semipesado
conforme a la norma IRAM 2005 de Chapa de acero, estampada en frio, esmaltado
negro. Las cajas podran ser galvanizadas. La seccion de cafieria minima a utilizar sera
de %", y seran independientes para los circuitos IUG, TUG, TUE y SPL. Las caferias
embutidas en paredes seran unidas mediante uniones roscadas y las acometidas a
cajas resuelta con conectores. Las cafierias en cielorrasos seran empalmadas con
cupla roscada, inmovilizando firmemente todos los tramos de cano y las acometidas a
cajas en cielorrasos seran resueltas con tuerca y boquilla. Salvo indicacion especial en
contrario, las cajas de tomas y llaves seran rectangulares 55 mm x 100 mm x 43 mm.
Las bocas de techo seran octogonales chicas 80 mm x 80 mm x 42 mm. No se
admitira para ningun uso, salvo exigencia técnica especifica, cajas de medidas
inferiores a la rectangular de 55 mm x 100 mm x 43 mm. Todas las cajas tendran un
tornillo para fijacion del conductor de proteccién. Todas las bocas de techo, a colocar
tanto en cielorrasos como en hormigén, estaran provistas de su correspondiente
gancho de colgar tomado con tuercas y contratuercas, no se admitiran ganchos de
alambre. No se admitira fijar piezas o partes a otras instalaciones (caferias de
servicio, conductos de ventilacion, etc.). Las bandejas y los cafios seran de medidas
adecuadas a la cantidad y seccion de los conductores a tender en su interior, a cuyo
efecto, cumpliran con la tabla 7.1 de la Reglamentacién RAEA para Ejecucién de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Los casos particulares consideraran soluciones
a propuesta del Contratista, a considerar por la Inspeccién de Obra.

Cafios y cajas de intemperie: Las cafierias se ejecutaran con cafo de acero
galvanizado, con rosca y cupla conforme a normas IRAM 2100. Se usaran cajas del
tipo Condulet, de aluminio fundido, con tapa roscada o atornillada, con junta de goma
sintética. Los tomacorrientes seran capsulados. Toda la caferia es inmovilizara a
puntos solidos paredes y/o estructuras mediante gran “media omega" y/o perfiles y
grapas “C”. Esas seran amuradas mediante tacos plasticos y tornillos si es
mamposteria, o medios adecuados, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra, si fueran
estructuras diferentes, metalicas por ejemplo.

Cajas para tomas capsulados: Se usaran cajas de aluminio fundido, con tapa
basculante o roscada.

Llaves, tomas y accesorios: El Contratista proveera, instalara, conectara y pondra en
servicio, tomas, llaves de efecto, tapas de bastidores, etc. Estos se ajustaran a las
normas IRAM correspondientes. Seran tipo "tecla", marca y modelo a concertar con la
Inspeccion de Obra. En la oferta se debera indicar marca y modelo ofrecido.-

Cables: Por aplicacion de la normativa, el cableado se efectuara respetando los
siguientes colores: fase R: castafio / fase S: negro / fase T: rojo / neutro: celeste /
tierra : aislado bicolor verde y amarillo indeleble. Todas las lineas seccionales y
circuitos, sin excepcion, se acompafaran con conductor de puesta a tierra, hasta
todas las bocas, incluso hasta las cajas de llaves de efecto. Este conductor sera de
tipo y seccién necesario en cada caso. Durante el tendido de los cables se deberan
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utilizar los elementos adecuados para evitar el rozamiento de los mismos con
elementos que puedan lastimar su vaina de proteccion, asi como no superar la tension
mecanica del cable. De encontrarse aislaciones alteradas por razones de montaje se
desaprobara toda la instalacion.

Cables enterrados: Los conductores que se tiendan enterrados accederan a los
locales por medio de cafios rigidos de PVC, con resistencia a la presién minima de 10
Kg/cm2, segun norma IRAM 13350, 13351 y13352. El mismo tipo de cafio se
empleara cuando los cables pasen bajo pavimentos solados. En este ultimo caso los
cafos excederan el limite del solado en no menos de 0.50 m y seran protegidos con
losetas pre moldeadas de hormigdn. Se tendera un cable por cafio, el cafio sera, como
minimo, del diametro normalizado inmediato siguiente al diametro del cable
multiplicado por 1.75 (diametro del cafo = didmetro de cable x 1.75). En todos los
casos, se dejara, una reserva de un cafo de cada medida empleada. Este cafio de
reserva se ubicara del lado derecho de la parrilla de cafo, visto en el sentido del flujo
de energia. En todos los accesos a locales, los extremos de los cafios deberan ser
obturados mediante procedimiento seguro y permanente, que no permita el pasaje de
liquidos, de filtrado o condensacién. Tanto el cafio como el cable se tenderan con
pendiente ascendente en el sentido entrante al local. A los efectos de su instalacion se
efectuara un zanjeo adecuado, a la profundidad minima de 60 cm. Con la zanja
perfectamente limpia, se colocara una cama de arena de una altura de diez (10) cm vy,
sobre ella se colocaran los cables mencionados, y se cubriran con una cama de arena,
de igual altura. Se colocara asimismo una malla plastica roja para advertencia a mitad
de camino entre la proteccion mecanica y el nivel del terreno. Cables - Tipo: Multifilar -
Seccién nominal :la indicada en planos - Material del conductor: Cobre - Tension
nominal :1,1 kv - Categoria | - Aislacion : segun necesidad siendo indicada en los
diagramas unifilares - Normas: IRAM segun indicaciones de la RAEA de acuerdo al
uso y lugar de instalacion.

Cables en aire - Conductores de circuito en caferias: Seran de cobre aislado en,
IRAM 2178, de las secciones indicadas en planos y/o pliegos, debiendo respetarse las
minimas exigidas por los reglamentos, tomando muy en cuenta las caidas de tension.
Considerando las longitudes de circuitos en la presente obra, cuando resulte necesario
y conveniente se partira de los tableros seccionales con una secciéon calculada para
evitar caidas de tension inadmisibles, y se podra pasar a una seccibn menor en un
punto apropiado, previendo en tal caso, las cajas de transicion y los medios de
empalme adecuados, conforme a la normativa aplicable.

Acometidas a motores: Se efectuara con conductor multifilar IRAM 2178 protegido
dentro de cafo de acero flexible. El acceso a la correspondiente caja de bornes es
efectuara con prensacable de aluminio.

Cables sobre bandeja (Corresponderan a la norma IRAM 2178): Los cables se
tenderan prolijamente, evitando superponerlos y/o cruzar unos sobre otros separados
como minimo 1 (un) diametro. Si se tendieran en contacto, el Contratista presentara la
correspondiente memoria de verificacion de la condicién térmica de los cables
afectados. Se fijaran a la bandeja mediante precintos de resistencia mecanica y con
distanciamientos adecuados al diametro del cable a sujetar y a su posicion (vertical u
horizontal). El conductor de tierra general, se tendera a un costado de la bandeja,
evitando que se encuentre en contacto con las vainas de los conductores.

Bandejas - Calidad, tipo y condiciones de instalacién: Las bandejas seran de
chapa de acero, galvanizada de origen por inmersion en caliente perforada y plegada.
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Se emplearan todos los accesorios correspondientes (curvas horizontales y verticales,
reducciones, etc.). Luego de tendidos la totalidad de los cables, se montara e
inmovilizaran las tapas correspondientes. Las bandejas se fijaran a la estructura del
edificio mediante ménsulas y/o tensores. Tanto aquellas como estos se amuraran
mediante tacos plasticos y tornillos con arandela plana. Los trazados seran prolijos y
regulares, siguiendo las lineas ortogonales de edificacion (no se permitiran trazados
oblicuos). Las bandejas horizontales se montaran niveladas y las verticales
aplomadas. La totalidad de los accesorios y buloneria sera protegida contra la
corrosion por cincado o cadmiado. Todos los cortes se efectuaran ajustados a las
medidas de empalme, cuidadosamente terminados y rebabados. Los tamafios de
bandeja seran de las medidas convenientes para albergar los conductores que deban
contener, teniendo en cuenta que se debera mantener entre conductores eléctricos
una distancia minima con los recaudos antes mencionados.

Tableros y gabinetes: Los aparatos de maniobra y proteccién eléctrica, tanto
principales como seccionales estaran instalados en el interior de envolturas de chapa
de acero, convenientemente plegada y soldada, de manera de constituir una
estructura capaz de proporcionar soporte a los aparatos, proteccion a los aparatos y a
las personas y de resistir las agresiones ambientales y electromecanicas del sistema
e integrarse estéticamente al conjunto arquitecténico de la obra. Constituiran un
conjunto sélido, autoportante, capaz de resistir los esfuerzos de traslado, montaje,
térmicos y de cortocircuito. Se eliminaran todos los filos, bordes, puntas y/o rebabas
que pudieran lastimar personas o conductores. A los fines expresados, la totalidad de
los gabinetes de tableros, tanto de interior corno intemperie, recibiran un tratamiento
de desengrasado, antioxido y pintura horneada, tal que como resultado presente alta
resistencia a la corrosion, a los impactos y a la intemperie, cumpliendo como minimo
las normas IRAM 1107, 1183 y 1196. Todos los gabinetes tendran puerta ciega con
cerradura y tapa calada abisagrada, que permita a personal no experto, maniobrar con
seguridad los aparatos instalados. El grado minimo de proteccidon mecanica, conforme
a la norma IRAM 2444, ofrecido por las envolturas sera: De Interior a puerta abierta
IP41 / De Intemperie a puerta abierta IP43 / De Intemperie a puerta cerrada IP55. En
locales humedos y mojados, se considerara de intemperie y estaran equipados con los
aparatos de maniobra, protecciéon, medicién y senalizacion que indican los esquemas
unifilares. Dispondran de amplio espacio para la conexion de los cables de
alimentacion y salida. Estos ultimos mediante borneras componibles de capacidad
superior a la de los cables efectivamente instalados. No _se permitird la _conexion
sucesiva de aparatos por cableado en guirnalda, para lo gue se deber& proveer barras
de distribucién, peines distribuidores y/o otros dispositivos ad-hoc. Poseeran bornes
de distribucion de neutro y de tierra, ambos montadas sobre aisladores de resina
epoxi. La puerta se conectara a la barra de tierra mediante un conductor de cobre
extra flexible envainado verde-amarillo. Se tendra especial cuidado en el
dimensionamiento del cableado de interconexién interna, evitando que queden
secciones insuficientes de conductor y/o mal protegidas, tanto mecanicos como
eléctricamente. De acuerdo a lo establecido, el tablero debera poseer lugar vacio
capaz de albergar al menos un 30% de eguipamiento para la instalacion de posibles
circuitos a adicionar. Daran cumplimiento como minimo, a las normas IRAM 2186;
2195y 2200.

Interruptores automaticos en TP y TS: Los interruptores de maniobra y proteccion
seran tetrapolares, tripolares, bipolares o unipolares segun se indica en el diagrama
unifilar correspondiente. Los tetra polares seran de neutro protegido. Admitiran la
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posibilidad de introducir bloqueo mecanico, el que sera un accesorio normal de la
linea, disponible en plaza.

Puesta a tierra: Se construiran los sistemas de puesta a tierra tal como se pide en el
plano y/o se describe en el Pliego. Todas las masas metalicas involucradas en la obra
(gabinetes, cajas) se conectaran al conductor de puesta a tierra, salvo indicacion
expresa en contrario por parte de la Inspeccién de Obra.

Circuitos: Se construiran las canalizaciones, se tenderan los conductores y se
pondran en servicio la totalidad de los circuitos que indican los planos y documentos
técnicos. En todos los casos, se instalaran y conectaran la totalidad de los
interruptores de efecto indicados, de manera que permitan una correcta iluminacion
del local, y permitan el encendido/apagado de cada local o secciones para su
utilizaciéon econdmica, logrando que en locales grandes haya zonas iluminadas, sin
estar en uso. Las canalizaciones se construirdn tal como es indica en cada caso (en
pared, en cielorraso subterranea). Los circuitos se cablearan desde los bornes de
salida de los TS seccionales con el tipo de conductor que en cada caso corresponda o
se indica. En todos los casos, se acompanara con conductor de puesta a tierra, de la
seccion que corresponda conforme a la normativa. ( minima 2.5 mm2).

Instalaciones Comprendidas en esta obra: Los distintos servicios a instalar son los
siguientes: Electricidad y fuerza motriz / lluminacién y tomacorrientes / lluminacién y
sefializacion de emergencia “E” y “S” / Puesta a tierra (PAT). La ejecucion de la obra,
debera ajustarse a las Normas: Asociacion Electrotécnica Argentina / Disposiciones
del ENRE / Normas IRAM en lo que corresponda / Normas de la Municipalidad de La
Plata / Normas de EDELAP / Bomberos de la Provincia de Buenos Aires / Toda otra
que contemple servicios incluidos en esta obra. El Contratista tendra a su cargo, la
gestion, seguimiento y pago de los Aranceles que corresponda para la aprobacion del
Proyecto por parte de la Municipalidad, Bomberos y toda otra Reparticion interviniente
que corresponda, y pago de derechos de conexiones.

Caracteristicas de los materiales a utilizar: Los materiales a utilizar en la obra
deberan ser de primera Marca y calidad de plaza. Para aquellos materiales que
existan Normas IRAM al respecto, las mismas seran de aplicacion, asi como cualquier
otra norma internacionalmente reconocida.

Caferias y Cajas: Caferias: Seran Norma IRAM 2005 semipesados, tanto para la
instalacion de fuerza motriz, alumbrado y baja tension, con excepcién de las que se
coloquen bajo tierra o a la intemperie, las que deberan ser de PVC pesado en el
primer caso y acero galvanizado Tipo “CONDUIT” en el segundo. Las cafierias
instaladas a “la vista” seran pintadas con dos (2) manos de esmalte sintético previo
desengrasado, color a eleccion de la Inspeccién de Obra ( 1.0O). Las caferias se
vincularan entre si por medio de cuplas roscadas. La vinculacion entre cafios y cajas
embutidos mamposteria e instaladas en losas, se efectuara con conector de hierro
galvanizado. Las correspondientes a colocar sobre cielorrasos accesibles o no, se
vincularan por medio de tuerca y boquilla de aluminio. No se admitiran curvas de
fabricacion estandar. Todas las curvas se efectuaran en obra con dobladoras
adecuadas. Para acometidas a motores de bombas, se utilizaran flexibles metalicos
envainados en PVC y para su vinculacion a cajas se utilizaran conectores adecuados
a los mismos, Tipo CONEXTUBE. El diametro de los cafios a instalar, sera acorde a la
cantidad de cables a alojar segun Normas IRAM, siendo de un 35% el porcentaje de
llenado maximo referido al area interior disponible del cafio. De todas maneras la
seccion minima sera de %a.
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Cajas: Seran de embutir, estampadas, de chapa N° 18, con matrizado de entradas
para cafios. Se utilizara como norma general, las cajas cuadradas para empalmes y
derivaciones, las rectangulares para llaves y tomacorrientes y las octogonales grandes
para centros de techo y bocas de luz en pared.

Artefactos de iluminacién: Los artefactos de iluminacion se mostraran en hojas a
parte y seran de embutir en el cielorraso spot redondos méviles, (color negro spots,
“Tipo Ser o similar” irdn en los laboratorios, “artefactos embutidos en el cielorraso” — “
Tipo Ser o similar ”, iran en el pasillo - los bafios - lavadero, en la cocina — sala de
reuniones) de aplicar en paredes internas, (Tipo “Bidireccional o similar™, iran en
acceso — pasillo, laboratorios, invernadero y en la cocina sala de reuniones lavadero )
o de aplicar en el exterior, (seran “Tipo Iria o similar”).

Componentes de tablero - Interruptores de potencia: Su ubicacion y
caracteristicas se indican en los planos y unifilares correspondientes. Seran similares y
equivalente a los de Marca SIEMENS, MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC y ABB
, de capacidades indicadas en Planos y capacidad de ruptura minima de 15 KAa.

Interruptores linea DIN; Los Interruptores termo magnéticos y diferenciales Linea
DIN, son utilizados como de rango inferior a los antes mencionados y seran bipolares,
Tri 6 tetra polares, segun lo indicado en los esquemas unifilares. La capacidad de
ruptura sera de 6 KA , salvo indicacion especifica. Seran similares y equivalentes a las
Marcas mencionadas. La capacidad nominal sera la que se indica en los planos y/o
unifilares respectivos.

Contactores: Seran de corte rapido en aire, bobina 220 Vca, segun se indica en
Planos.

Gabinetes: Seran de fabricacion estandar construidos en chapa N°16.Tendran
bandejas porta-equipos desmontables abulonadas al fondo del mismo, del tipo Genrod
serie 9000. En el tablero general, las entradas de conductores se haran
preferentemente usando barras y las salidas troncales podran hacerse directamente
de los interruptores. En los seccionales, las entradas se efectuaran por medio de
borneras y las salidas mediante borneras componibles.

Llaves de efectos y tomacorrientes: Serdn para embutir en caja 5 x 10, con todos
sus accesorios. Seran del tipo modular, a tecla. Los tomacorrientes, que seran siempre
dobles en cada caja, tendran el contacto de tierra y corresponderan a la misma Linea
que las llaves de efecto.

Tendido de caferias: Las cafierias seran embutidas en paredes y losas o colocadas
sobre cielorrasos desmontables, instalandose en este caso en forma suspendida
desde losa, por medio de grampas y/o planchuelas fijadas por brocas. No se admitiran
mas de 2 (dos) curvas entre cajas para la cafieria que se instale.

Puesta a tierra: La Jabalina sera de cobre acero, tipo coperweld de seccién circular
de %" y 3 m. de longitud Tendra una caja metalica con tapa removible para inspeccion
y control. La ubicacién definitiva de la perforacion se definira con la Inspeccion de
Obra. El valor de la resistencia de la PAT, sera menor a dos (2) ohms, medida en la
proximidad de los tableros. Desde esta caja se derivaran, una salida a la barra de
tierra del Tablero General y una salida al colector de tierra de la estructura del edificio,
de existir. La conexion se ejecutara por medio de cable de cobre forrado en PVC, color
Verde-Amarillo Desde el tablero general se tendera el “colector de tierra” de seccion
no menor a 10 mm2. que recorrera toda la montante por su bandeja, conectando a
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este colector cada bandeja y la toma de tierra de de cada tablero (gabinete). Segun
Norma IRAM 2281, la estructura de la propuesta general, debera ser conectada a
tierra por medio de un colector de cable de Cu. desnudo que recorrera todo el
perimetro de la estructura del edificio, debajo de la zanja de cimientos o vigas de
encadenados, conectandose al hierro de mayor diametro de las distintas bases, por
medio de soldadura cupro alumino térmica. La jabalina de PAT de seguridad descripta,
debera ser vinculada a este colector, en el punto mas cercano, por medio de cable de
cobre desnudo de 50 mm2.

Alimentaciones: Desde tableros seccionales hasta primera boca, los circuitos de
iluminacion se ejecutaran con cable de seccion 2,5 mm2. Desde alli se continuara con
seccion 1,5 mm2., seccion que sera la minima a instalar en cualquier caso. Los
alimentadores a tableros, seran de aislacion polietileno reticulado (XLPE) tipo Retenax
de Prysmian.

23. INSTALACION SANITARIA

Todas las dimensiones, diametros, capacidades, caudales, etc. del presente item
deberan ser verificadas por el Contratista, quien realizara toda modificacién necesaria
a fin de obtener un correcto funcionamiento del sistema.

Como tareas previas a la nueva instalacion se debera proceder al cateo de la
instalacion existente, determinando fehacientemente el recorrido, los puntos de
abastecimiento actuales. Con esa informacion bien detallada la inspeccion podra
confirmar o rever la nueva instalacion a ejecutar.

Cafierias de abastecimiento: Se ejecutaran en tubos y accesorios de
POLIPROPILENO THERMOFUSIONABLE, Tipo AQUA SYSTEM o SALADILLO H3,
con todos los accesorios necesarios, segun diametros y recorridos indicados en planos
adjuntos, los diametros indicados corresponden a la seccidn interior libre de cafieria.
Los tramos de caferia que no sean embutidos en pared seran adosados a los
paramentos con grapas de sujecion en cantidad, forma vy rigidez suficientes para no
presentar movimientos ni deformaciones durante su funcionamiento.

Los ramales embutidos se empotraran dentro de canaleta (generosa en altura y/o
profundidad) en el muro. Los ramales para bachas y mingitorios llevaran llave de paso
fusionada con tapa volante a rosca, cromada de & acorde a la tuberia. Las piezas
terminales (para conexion de artefactos) de la cafieria seran con rosca hembra larga
(prolongada cromada).

Una vez realizada la instalacion y antes de recubrirla se debe realizar en presencia de
la INSPECCION de Obra, la prueba de presidon reglamentaria, en forma total o bien de
realizarle en forma parcial (por tramos de acuerdo al avance de obra), dejandose a
prueba durante 24 hs. Se purgaran previamente la instalacion hacia canillas de
servicio y tapones (primeramente) a fin de evitar el ingreso de impurezas a las griferias
y valvulas automaticas. La ausencia de pérdidas se comprobara mediante manémetro
(de bomba manual) y también por una prolija verificacién ocular.

Desagiies cloacales: Se ejecutara en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en
POLIPROPILENO SANITARIO, con tubos, conexiones y accesorios. Dimensionado
del sistema de acuerdo a la Norma IRAM 13476 Sistema de union de tubos, piezas y
accesorios por medio de O'RING de doble labio, tipo Duratop, Awaduct o similar,
segun recorridos y diametros indicados en planos adjuntos.

El punto de insercién con la instalacion existente del edificio se ejecutara con
adecuadas piezas de transicion. Los tramos de cafieria que no sean embutidos en
contrapiso seran adosados a los paramentos con grapas de sujecion en cantidad,
forma y rigidez suficientes para no presentar movimientos ni deformaciones durante su
funcionamiento. En todos los casos se deberan respetar las pendientes minimas y
maximas segun el diametro de la cafieria. Tubos y accesorios provistos de extremo e
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enchufe abocardado, utilizando todo accesorio adecuado para cada caso, sin tener
que recurrir al curvado de los tubos,(se utilizaran los accesorios correctos para una
instalacion lo mas directa y lineal posible).

Armado de la instalacibn segun distribucién de Plano e indicaciones de la
INSPECCION actuante, embutida en muro, contrapiso o0 suspendida, segun
corresponda, y para el armado se seguiran las normas dadas por el Fabricante del
producto (sistema de acople y demas). En las descargas de bachas y mingitorios, el
tramo exterior de salida (antes de embutir en muro o contrapiso) se realizara en acero
inoxidable segun lo detallado anteriormente. Las sopapas desaglies de bacha y
mingitorios seran de bronce, con rejilla de acero inoxidable y tornillo de bronce
cromado. Portarejilla (prolongacion) con rejilla o tapa ciega de 15 x 15 de acero
inoxidable y tornillo idem. Tubos y accesorios, ramales curvos macho-hembra, codos
con acometida, ramales con ventilacién y toda otra pieza necesaria para lograr un
correcto acabado de la instalacion, evitando usos indebidos del material. Ante la
necesidad de algun accesorio especial (ramal doble, acoples o distintos diametros, el
Contratista debera gestionar el pedido de “encargue” al Departamento Técnico de la
Firma Fabricante con la debida anticipacion. La distribucidon definitiva se determinara
en obra por la INSPECCION actuante. En el armado de las cafierias se respetaran las
pendientes reglamentarias en desagles primarios y secundarios.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
instalaciones sanitarias de agua fria y caliente y los desaglies cloacales y pluviales,
ventilaciones correspondientes y conexiones a redes de los servicios antes
mencionados. En todos los casos el contratista utilizara materiales de primera calidad
y solicitara la aprobacién de todos los trabajos a la Inspeccion de Obra, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes. Se realizara prueba hidraulica de toda la instalaciéon sellada,
minima de siete dias y luego se aplicaran 5 kg. para verificar resistencia y
estanqueidad en todos los puntos de union del sistema.

23.04 DESCRIPCION de GRIFERIAS, BACHAS y ARTEFACTOS de LOSA: A
continuacion, se listan los elementos considerados en el disefio de la instalacion
sanitaria: Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de
Johnson o similar equivalente / Bacha acero inoxidable 18/8 - @ 350 mm x 14 Linea
304 Johnson-O 37A, incluso descarga cromada y conexiones flexibles / Canilla de
servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ 2" o similar equivalente /
Griferia monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90 o
similar equivalente / Griferia monocomando para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o
similar equivalente / Valvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente /
Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar equivalente.
Incluso tapa y asiento TFB O TFN.

24. INSTALACION de GAS NATURAL

Se procedera a la ejecucion de una nueva instalacion de gas para alimentar los
artefactos indicados en plano adjunto, (estufa tiro balanceado de 3000 kcal “tipo
eskabe o similar” y cocina estandar de 4 hornallas y horno. La misma sera ejecutada
por un gasista matriculado que previamente al inicio de los trabajos procedera a la
verificacion de todos los elementos de la misma (diametros de cafierias, regulacion,
ventilaciones, etc). Dicha instalacion sera ejecutada en cafio negro con revestimiento
de pintura epoxi, los mismos deben contar con sello de aprobaciéon del ENARGAS, al
igual que las piezas de union, las cintas de recubrimiento y el resto de los elementos a
utilizar.

Se construira un gabinete para la disposicion de los tubos de gas envasado de 45 kg,
los cuales seran provistos e instalados por la empresa contratista, al igual que el
respectivo regulador de presion.
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NOTAS GENERALES

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de
obra y reglas del arte. La omisién de algun trabajo y/o detalle de la documentacién no
justificara ningun costo suplementario, ni adicional. Estara obligado a ejecutar todas
aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentacion
resulten necesarias para la correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines
que se destinen. Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en
obra. Ademas debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucién de la obra, para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de
falla. Para la cotizacién las Empresas oferentes deberan tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las
consultas por escrito con la debida anticipacion a la Direccion de Obra. Es
recomendable que la Empresa realice una evaluacion de todos y cada uno de los
rubros intervinientes en esta licitacion. La empresa debera presentar con anterioridad
a su ejecucion todos los planos estructurales correspondientes a encofrado, planillas
de doblados de hierro, detalles, planos generales, calculo estructural y estudio de
suelos. La misma sera responsable de la documentacion presentada y no podra
ejecutar los trabajos hasta no obtener su aprobacion. El Contratista debera presentar
los planos segun obra de completos, incluyendo instalaciones, previamente a la
recepcidn provisoria de los trabajos. Todos los trabajos seran ejecutados con personal
idoneo para cada uno de los rubros y especialidades, quedando facultada la
Inspeccion de la obra de exigir en cualquier momento se cumpla estrictamente con
esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal actuante. Toda rotura,
deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a causa de la misma,
sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta. Todos los
tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobacién y conexiéon de todos aquellos
servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correran por cuenta del Contratista. La obra
permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo cumplir
con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Sera obligatorio para las empresas participantes la visita a obra, donde, una
vez realizada, se labrara un acta de concurrencia individual por empresa a dicha visita.

25. CLIMATIZACION

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la instalacion de calefaccion.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizaciéon deberan ser ejecutados de
acuerdo a las reglas del buen arte de la construccion, utilizando materiales de primera
calidad y observando lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La
Inspeccion de Obra debera aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su
calidad y seguridad operativa.

La totalidad de los locales climatizados que se indican en Planos, se trataran mediante
equipos de aire acondicionado tipo “Split” frio/calor individuales de 4000 de primera
marca y calidad. La contratista debera proveer e instalar los equipos, las caferias de
vinculacion y conexiones de alimentacion y mando entre unidades, como asi también
proveer y resolver las cafierias de desaglie de condensados. La ubicacion de las
unidades exteriores de los equipos mencionado sera en los sitios indicados a tales
efectos tal y como se expresa en Planos adjuntos. En los casos de las unidades
interiores, todos los desagies de condensados deberdn conectarse de manera
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excluyente a una cafieria de desaglies ad-hoc dispuesta a tal fin en AWADUCT de &
2”, la cual descargara los fluidos en las camaras de desaglies pluviales. Su disposicion
no quedara bajo ningun caso a la vista, debiendo generarse plenos verticales en
tabiqueria de placa de roca de yeso a tales fines, y disponerse bandejas portacables
de chapa galvanizada en tramos horizontales. En los casos de unidades exteriores, los
condensados deberan canalizarse de forma directa con los cafios de bajada de
desagues pluviales de las cubiertas, y/o mediante o a través de los mismos plenos
verticales utilizados por los conductos de las unidades interiores. En ningun caso
podran los condensados precipitarse libremente al exterior o ser canalizados “a la
vista” en fachada. Los conductos de interconexién entre unidades interiores y
exteriores tampoco podran quedar expuestos de forma vista bajo ningun aspecto,
debiendo tener que alojarse sobre cielorrasos, plenos verticales revestidos y/o
bandejas portacables de chapa galvanizada, (Ver “Equipo Samsung Invest o Similar” y
planos adjuntos).

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los
trabajos de instalaciones contra incendio.

La misma comprende la provision e instalacion de todos los elementos de seguridad
indicados en el Plano de Seguridad e Higiene y lo consignado en Memoria especifica,
todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y
ser aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con
todos los pasos legales de inspecciones y aprobaciones requeridos por sus entes
reguladores, (Ver Planos y Memoria de Seguridad e Higiene).

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01. VIDRIOS: Los trabajos aqui especificados incluiran la provision y colocacién de
los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos. Todos los vidrios de
ventanas seran laminados de seguridad. Los espesores de los vidrios indicados en las
Planillas de Carpinterias y los espesores a emplear seran los indicados por el
fabricante segun la dimensioén, tipo y tecnologia empleada para cada caso, sin que ello
suponga incremento de costos, (Ver planilla de carpinterias y Planos adjunto).

29.01.7 ESPEJO DE 4 MM: En sanitarios debera colocarse un espejo sobre mesada
aplicado sobre revestimiento, con terminaciones y dimensiones a definir, la Inspeccion
de Obra, velara que no excedera el largo de la mesada ni la altura de dintel.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los
trabajos de pintura. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de
estructuras metalicas, muros de albafiileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa
de roca de yeso, carpinterias, herrerias, ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar
otras estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos,
sanitarios, etc. Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor
calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.
Sera condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos tengan un
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas y rodillos.
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Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta
para recibir la pintura.

30.01. MUROS EXTERIORES: En la envolvente muraria exterior se aplicaran dos
manos de pintura hidrorepelente transparente acabado semi mate de primera marca y
calidad. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30.02. MUROS INTERIORES: En interiores sin requerimientos sanitarios y en
interiores con requerimientos sanitarios (por sobre el “friso sanitario” de 2,40 metros de
altura, en este caso), se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos
manos de imprimacion bajo tres manos de latex color blanco o epoxi terminacion
satinado de primera marca y calidad. Se aplicaran los criterios genéricos definidos
para el item 30, (Ver Planos adjuntos).

30.03. MUROS INTERIORES / FRISO SANITARIO: En interiores con requerimiento
sanitario y hasta una altura de 2,40 metros de altura, se aplicaran al menos 3 manos
de pintura bicomponente acrilica epoxi. Se aplicaran los criterios genéricos definidos
para el item 30, (Ver Planos adjuntos).

30.04. CIELORRASOS: En todos los casos, sea cielorraso suspendido de yeso, se
aplicara latex para cielorrasos en general, y pintura antihongos en los casos de
cielorrasos de locales sanitarios. Comprendera acondicionamiento de la base, una
mano de fijador y tres manos de terminacion. Se aplicaran los criterios genéricos
definidos para el item 30, (Ver Planos adjuntos).

30.05. CARPINTERIAS MADERA NUEVAS y RECICLADAS: Los marcos de madera
deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de primera calidad. El
procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran una manos de tapoporos
en las nuevas y en las a reciclar en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs.
de secado, se procedera a aplicar la primera mano de esmalte sintético blanco
brillante. En el caso de las hojas y marcos, se trataran las superficies de la siguiente
manera; previo lijado, se aplicard una base imprimadora y sobre ésta tres manos de
laca poliuretanica o similar, lijandola entre mano y mano con lija fina, especial para el
lijado de lacas. La pintura dara una terminacion lisa, uniforme, y de brilante. En el caso
de hojas de madera para pintar, se utilizara esmalte sintético. Comprende
acondicionamiento de la base, una mano de fondo y dos manos de terminacion.

30.06. CARPINTERIAS METALICAS y HERRERIA: Los marcos de chapa deberan
pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de primera calidad. El
procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos manos de convertidor
de o6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran
tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a
definir por parte de la Inspeccion de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre
cada una de ellas, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean
necesarias, para una perfecta terminacion y cubrimiento de las superficies.
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32- OBRAS VARIAS

e MARMOLERIA

Las mesadas de los laboratorios, el lavadero y la cocina, seran de granito gris mara de
20 milimetros de espesor y con traforo pulido, empotrada a paramento como minimo 2
cm. o sobre ménsulas de perfileria de hierro ocultas bajo mesada o sobre estructura
de hierro L de 1” 2" sujetadas a los muros por tornillos + Fisher, (minimo 3) y patas de
hierro de 4” con base de 2” sujetas al solado por tres tacos fisher.

La empresa contratista coordinara la colocacion de artefactos bachas y griferias con la
marmoleria. Todas las medidas se verificaran en obra y la empresa ejecutara todos los
planos o planillas de marmoleria necesarios para ser aprobados por la direcciéon de
obra antes de su colocacion en obra.

o MESADA de MADERA

Las mesadas de trabajo en los laboratorios y la de comer en la cocina, seran de
madera de 2” de espesor e iran empotrada a paramento sobre sobre estructura de
hierro L de 1” 12" sujetadas a los muros por tornillos + Fisher, (minimo 4) ocultas bajo
la madera y patas en los extremos, de hierro de 4” con base de 2” sujetas al solado
por tres tacos fischer. Todas las medidas se verificaran en obra y la empresa ejecutara
todos los planos o planillas de marmoleria necesarios para ser aprobados por la
direccion de obra antes de su colocacion en obra.

NOTAS GENERALES

o EI Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos,
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construccién. La omisién de
algun trabajo y/o detalle de la documentacién no justificara ningun costo extra,
ni adicional. Ademas estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que,
aunque no se encuentren especificadas en esta documentacion resulten
necesarias para la correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines
que se destinen. Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccion de la obra de exigir
en cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si
fuera necesario el cambio del personal actuante. Toda rotura, deterioro o
accidente producido durante la ejecucion de la obra a causa de la misma, sera
responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta. Todos
los tramites por conexionado de servicios, si los hubiere, correran por cuenta
del Contratista. La obra permanecera en todo momento completamente limpia
y ordenada debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en
vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.

e Plazo de Obra estimado: 120 dias corridos.
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