UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS OBRA: Biofabrica Escuela (Laboratiorios e Invernadero)
Facultades de Cs. Agrarias - Cs. Exactas - Cs. Naturales

Facultades de Cs. Agrarias y Forestales — Cs. Exactas — Cs. Naturales

Obra: Biofabrica Escuela (Laboratorios e Invernadero)
Superficie cubierta m?

Expediente: nov-20 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
\ \ \ \

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 79.826,50 1,05%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.05 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso

retiro de material de demolicion m? 46,70 | $ 408,83 ' $ 19.092,36 0,25%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extraccion de arboles, malezas, residuos, etc m? 50,00 |'$ 361,90 | $ 18.095,00 0,24%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis

2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye

grafica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 | $ 22.251,04 $ 22.251,04 0,29%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacion de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias

para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m? 134,00 | $ 152,15 | $ 20.388,10 0,27%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 71.637,34 0,94%
02.01 Desmontado de capa superficial humifera m? 6,80 |$ 874,20 | $ 5.944,56 0,08%
02.02 Relleno y compactacion con aporte de suelo seleccionado Compactacién mecanica

en capas de 0,15 m maximo, incluso riego y terminacién con vibrador

m? 18,10 | $ 3.339,99 | $ 60.453,82 0,80%

02.05 Excavacion manual de zanja para fundacioén e instalaciones, comprende cava,

paleo al borde y relleno y compactacion final (Incluye excavacién de canal

impermeable, excavacion de canal de tierra compactada y excavacion para cafos

de hormigén premoldeado) m? 0,75 |'$ 1.398,72 | $ 1.049,04 0,01%
02.10 Excavacion para pilotines diam 0,20 m. Profundidad 2,00 m ml 12,00 |'$ 349,16 | $ 4.189,92 0,06%
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03 ESTRUCTURAS $ 385.204,11 5,07%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundacion. Hormigoén elaborado H-21, acero ADN 420

cunatia media 150 kg/m? m? 075 ' $ 57.857,61 ' $ 43.393,21 0,57%
03.01.06 Pilotines diametro 0,25/0,30 m. Hormigoén elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia

media 60 kg/m? m? 09 | $ 36.008,88 | $ 34.208,44 0,45%
03.01.11 Columnas. Hormigon elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m?

(Incluso tensores de vigas) m?3 045 | $ 56.242,80 $ 25.309,26 0,33%
03.01.13 Vigas normales. Hormigon elaborado H-21, acero ADN 420, cuantia media 130

kg/m? m? 055 ' $ 73.080,03 | $ 40.194,02 0,53%
03.02 ESTRUCTURAS METALICA
03.02.05 Vigas de hierro formada por IPN N° 12, incluso barras de anclaje ml 2115 | § 11.446,77 | $  242.099,19 3,19%
04 ALBANILERIA $ 183.808,09 2,42%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %4:1:3 (0,018 m3) m? 31,20 |'$ 271722 | $ 84.777,26 1,12%
04.02.02 Mamposteria de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %4:1:3 (0,012 m3) m? 4170 | $ 237484 | $ 99.030,83 1,30%
06 AISLACIONES $ 15.663,84 0,21%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de

material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajén, espesor 2 cm

m? 16,00 ' $ 978,99  $ 15.663,84 0,21%

07 CUBIERTAS $ 178.802,40 2,36%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 24, ondulada, sobre perfil "C"

galvanizado de 100x45x10mm, cada 75 cm, incluso aislacion tipo "isolant"

aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado m? 12,00 | $ 14.900,20 | $  178.802,40 2,36%
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08 REVOQUES $ 268.592,26 3,54%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (%4:1:3)

y fino (V4:1:3) m? 4250 | $ 2.321,06 | $ 98.645,05 1,30%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero Y4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 103,40 | $ 1.643,59 $  169.947,21 2,24%
09 YESERIA $ 408.721,11 5,38%
09.03 CIELORRASOS
09.03.01 Cielorraso yeso suspendido (luz h/6mts),comprende azotado de concreto, grueso y

fino a la cal incluso estructura de soporte madera y metal desplegado

m? 101,70 $ 4.018,89 |$  408.721,11 5,38%

1 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 97.126,64 1,28%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 12

cm, mortero %4:1:3:6, incluso film de polietileno 100 mic m? 3565 |'$ 146431 | $ 52.202,65 0,69%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidréfugo, espesor

2 cm, terminacion fratasado m? 3565 | $ 1.260,14 | $  44.923,99 0,59%
12 PISOS $ 228.571,97 3,01%
12.10 VARIOS
12.10.05 Piso microcemento alisado Tipo Laxton color, segun planos y memoria m? 121,70 | $ 883,98 | $§ 107.580,37 1,42%
12.10.07 Piso compuesto por piedra partida y borde de ladrillo comun revocado m?2 3230 |'$ 3.74587 | $ 120.991,60 1,59%
13 ZOCALOS $ 67.201,59 0,89%
13.04 DE MADERA
13.04.02 Zécalo de MDF segun planos y memoria ml 82,75 | $ 519,80 | $ 43.013,45 0,57%
13.06 VARIOS
13.06.02 Z6calo de PVC "Revinil" 0,08x2,40 m ml 1210 | § 1.999,02 | $§ 24.188,14 0,32%
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18 CARPINTERIA DE MADERA $ 258.594,28 3,41%
18.01 EXISTENTE A RECICLAR
18.01.01 PR 01 - 0,80 x 2,05 m. Carpinteria existente. Hoja de madera a reciclar y marco de
madera a reciclar. ud 200 ' '$ 9511,34 ' $ 19.022,68 0,25%
18.01.02 PR 02 - 1,60 x 2,10 m. Carpinteria existente. Hoja de madera a reciclar y marco
riel de chapa 1,60m nuevo. Incluso herrajes, colgantes en guia superior.
ud 1,00 |$ 9.192,66 $ 9.192,66 0,12%
18.02 A EJECUTAR
18.02.01 P 01 - 0,75 x 1,80 m. Carpinteria de una hoja de abrir enchapada en cedro. Marco
de jambas de cedro. Incluso herrajes, dos pomelas reforzadas por hoja y picaporte
Libre - Ocupado. ud 2,00 |'$ 37.524,35 ' $ 75.048,70 0,99%
18.03 MADERA PLEGADIZA
18.03.01 PP 01 - 1,20 x 2,05 m. Carpinteria de dos hojas plegadizas, bastidor de cedro.
Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de
cedro. ud 1,00 $ 27.920,75 ' $ 27.920,75 0,37%
18.03.02 PP 02 - 1,35 x 2,05 m. Carpinteria de dos hojas plegadizas, bastidor de cedro.
Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de
cedro. ud 1,00 § 31.448,43 | § 31.448,43 0,41%
18.03.03 PP 03 - 2,35 x 2,05 m. Carpinteria de tres hojas plegadizas, bastidor de cedro.
Marco de madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras
zincadas tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de
cedro. ud 1,00 $ 55.057,66 | $ 55.057,66 0,73%
18.04 VENTANAS DE MADERA
18.04.01 V 01 - 1,55 x 1,10 m. Ventana de dos hojas plegadizas y una de abrir. Marco de
madera de cedro 3". Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas
tipo libro. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas
de hierro redondo liso @10mm. ud 1,00 |'$ 19.311,02 | $ 19.311,02 0,25%
18.04.02 V 02 - 1,10 x 0,90 m. Ventana de dos hojas de abrir. Marco de madera de cedro 3".
Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas tipo libro. Cristal
laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas de hierro redondo
liso @10mm. ud 1,00 | $ 11.366,87 | $ 11.366,87 0,15%

ME/PT Presupuesto 4de9



UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS OBRA: Biofabrica Escuela (Laboratiorios e Invernadero)
Facultades de Cs. Agrarias - Cs. Exactas - Cs. Naturales

Facultades de Cs. Agrarias y Forestales — Cs. Exactas — Cs. Naturales

Obra: Biofabrica Escuela (Laboratorios e Invernadero)
Superficie cubierta m?

Expediente: nov-20 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
18.04.03 V 03 - 1,00 x 0,90 m. Ventana de dos hojas de abrir. Marco de madera de cedro 3".

Incluso herrajes Standard bronce platil y bisagras zincadas tipo libro. Cristal
laminado de seguridad Blisan 4+4 y contravidrio de cedro. Rejas de hierro redondo

liso @10mm. ud 1,00 | $ 10.225,51 | $ 10.225,51 0,13%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 460.168,00 6,06%
19.01 CHAPA
19.01.01 CH 01 - 2,90 x 2,20 m. Carpinteria metalica de dos hojas de abrir, chapa plegada

DDN°16/18 y un pafio fijo de chapa plegada DDN°16/18. Marco de chapa plegada
DDNP° 16/18. Incluso herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cristal
laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de hierro redondo liso @10mm.

ud 1,00 $ 154.635,79 | §  154.635,79 2,04%

19.01.02 CH 02 - 1,90 x 2,10 m. Carpinteria metalica de dos hojas de abrir, chapa plegada
DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDN° 16/18. Incluso herrajes, Standard,
bisagras zincadas tipo libro, cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de
hierro redondo liso @10mm. ud 1,00 | $ 96.690,51 ' $ 96.690,51 1,27%

19.01.03 CH 03 - 1,40 x 2,10 m. Carpinteria metalica de dos hojas de abrir, chapa plegada
DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDN° 16/18. Incluso herrajes, Standard,
bisagras zincadas tipo libro, cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de
hierro redondo liso @10mm. ud 1,00 | $ 71.079,97 ' $ 71.079,97 0,94%

19.01.04 CH 04 - 2,40 x 2,10 m. Carpinteria metdlica de cuatro hojas de abrir, chapa
plegada DDN°16/18. Marco de chapa plegada DDN° 16/18. Incluso herrajes,
Standard, bisagras zincadas tipo libro y rejas de hierro redondo liso @10mm.

ud 1,00 $ 122.139,16 | $§  122.139,16 1,61%
19.01.05 CH 05 - 1,60 x 0,70 m. Carpinteria metalica de un pafio fijo. Marco de chapa
plegada DDN° 16/18. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4 y rejas de hierro
redondo liso @10mm. ud 1,00 |'$ 15.622,57 | $ 15.622,57 0,21%
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21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 209.802,21 2,76%
21.01 NUEVO Y A RECICLAR
21.01.01 PV 01 - 2,20 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva

compuesta por un pafio fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y

cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 | '$ 73.454,34 | $ 73.454,34 0,97%
21.01.02 PV 02 - 1,75 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva

compuesta por un pafio fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y

cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 | $ 62.975,07 ' $ 62.975,07 0,83%
21.01.03 PV 03 - 2,10 x 2,05 m.- Puerta de una hoja existente a reciclar. Ventana nueva

compuesta por un pafio fijo, marco de madera de cedro 3", contravidrio de cedro y

cristal laminado de seguridad Blisan 4+4. ud 1,00 |'$ 73.372,80 | $ 73.372,80 0,97%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 1.429.798,80 18,83%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro semipesado

2 " boca 67,00 '$ 6.171,48 $  413.489,16 5,45%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Caferias y accesorios de

hierro negro semipesado g %" boca 55,00 |'$ 5.440,01 |'$  299.200,55 3,94%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios de

hierro negro semipesado g 1" boca 500 |'$ 6.494,41 | $ 32.472,05 0,43%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.04 Tablero exterior metalico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel"

o similar e quivalente ud 300 $ 7.528,10 ' $ 22.584,30 0,30%
22.03.05 Tablero exterior metalico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100.

"Gabexel" o similar e quivalente ud 200 ' '$ 8.729,14 ' $ 17.458,28 0,23%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 10,00 |'$ 2.549.60 $ 25.496,02 0,34%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 14,00 |'$ 2.549.60 $ 35.694,40 0,47%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 700 |'$ 5.194,70 | $ 36.362,90 0,48%
22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique” o similar

equivalente ud 1,00 ' $ 7.738,89 $ 7.738,89 0,10%
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22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 1,00 | $ 8.015,44 ' $ 8.015,44 0,11%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 6,00 |$ 12.853,01 | $ 77.118,06 1,02%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion empotrable "Ser" de Lucciola o similar equivalente ud 31,00 ' $ 2.230,93 ' $ 69.158,83 0,91%
22.05.02 Artefacto de iluminacion de aplicar "Iria" o similar equivalente ud 800 |'$ 7.481,07 | $ 59.848,56 0,79%
22.05.03 Artefacto de iluminacion bidireccional para exterior ud 28,00 '$ 7.340,18 | $  205.525,04 2,71%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %4"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones

ud 1,00 $ 26.843,57 | $ 26.843,57 0,35%

22.11 VARIOS
22.11.07 Tendido de cable subterraneo de 3x50 + 35 mm? ml 25,00 |'$ 3.711,71 | $ 92.792,75 1,22%
23 INSTALACION SANITARIA $ 969.551,84 12,77%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 3250 ' $ 1.163,16 | $ 37.802,70 0,50%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,019 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 26,40 | $ 1.216,30 | $ 32.110,32 0,42%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion @ 0,013 m ud 11,00 | $ 3.065,46 | $ 33.720,06 0,44%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusion @ 0,019 m ud 2,00 $ 3.065,46 | $ 6.130,92 0,08%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 2460 | $ 920,77 ' $ 22.650,94 0,30%
23.02.04 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 50 mm ml 30,20 |'$ 815,36 | $ 24.623,87 0,32%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 1395 ' $ 677,73 ' $ 9.454,33 0,12%
23.02.06 Pileta de piso sifonica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 6,00 | $ 1.716,62 | $ 10.299,72 0,14%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 800 |'$ 2.189,25 | $ 17.514,00 0,23%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de Johonson o

similar equivalente ud 8,00 |'$ 21.305,95 ' $  170.447,60 2,24%
23.04.02 Bacha A° |° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga

cromada y conexiones flexibles ud 200 |'$ 14.807,37 | $ 29.614,73 0,39%
23.04.03 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo g 2" o similar

equivalente ud 3,00 $ 2.830,68  $ 8.492,04 0,11%
23.04.04 Griferia monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90

o similar equivalente ud 800 |'$ 36.730,87 | $ 293.846,96 3,87%
23.04.05 Griferia monocomando para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o similar equivalente ud 2,00 $ 12.985,69  $ 25.971,38 0,34%
23.04.12 Vaélvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 200 |'$ 39.240,99 | $ 78.481,98 1,03%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 200 |'$ 30.024,10 | $ 60.048,20 0,79%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 700 |'$ 15.477,44 '$  108.342,08 1,43%
24 INSTALACION DE GAS $ 229.008,68 3,02%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.02 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,019 m mi 12,80 | $ 4532,70 | $ 58.018,56 0,76%
24.01.03 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,025 m ml 450 |'$ 5.817,23 ' $ 26.177,54 0,34%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.02 Llave de paso gas, bronce g 0,019 mm ud 200 |$ 3.980,03  $ 7.960,06 0,10%
24.02.03 Llave de paso gas, bronce g 0,025 mm ud 1,00 |'$ 6.659,80 | $ 6.659,80 0,09%
24.03 ARTEFACTOS
24.03.02 Cocina modular 4 hornallas, segin memoria y especificaciones tecnicas ud 1,00 |'$ 40.630,19 | $ 40.630,19 0,54%
24.03.06 Calefactor 3000 kcal/h, tiro balanceado ud 1,00 ' $ 20.338,12 ' $ 20.338,12 0,27%
24.04 VARIOS
24.04.01 Tubo de gas envasado de 45kg y regulador de presién ud 1,00 ' $ 69.224,41 | § 69.224,41 0,91%
26 AIRE ACONDICIONADO $ 540.898,00 7,12%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor 4500 kcal/h tipo Samsung Inverter o similar equivalente ud 500 $ 108.179,60 | $  540.898,00 7,12%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS

OBRA: Biofabrica Escuela (Laboratiorios e Invernadero)

Facultades de Cs. Agrarias - Cs. Exactas - Cs. Naturales

Facultades de Cs. Agrarias y Forestales — Cs. Exactas — Cs. Naturales
Obra: Biofabrica Escuela (Laboratorios e Invernadero)
Superficie cubierta m?
Expediente: nov-20 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
\ \ \ \
29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc $ 6.889,92 0,09%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m? 140 $ 4.921,37 | $ 6.889,92 0,09%
30 PINTURA $ 1.132.736,33 14,92%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 176,00 ' $ 842,35 $ 148.253,60 1,95%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 9750 |'$ 884,44 | $ 86.232,90 1,14%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m? 101,70 ' $ 994,89 $ 101.180,31 1,33%
30.06 VARIOS
30.06.12 Pintura epoxi sobre paramentos interiores m? 234,00 | $ 3.406,28 ' $  797.069,52 10,50%
31 OBRAS VARIAS $ 294.593,52 3,88%
31.01 MARMOLERIA
31.01.01 Mesada de marmol Gris Mara con traforo, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m
m? 11,60 | $ 17.679,01 | $§  205.076,52 2,70%
31.01.02 Mesada de marmol Gris Mara sin traforo, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m
m? 6,50 |$ 12.309,55 | $ 80.012,08 1,05%
31.01.03 Mesada de madera seguln planos y memoria m? 39 | $ 2.406,31 | $ 9.504,92 0,13%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 75.171,57 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene al 1,00 ' $ 75.171,57 \ $ 75.171,57 0,99%
| TOTAL K 7.592.369,00 | 100,00% |

Importa el presente presupuesto la suma de: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100.
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