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) SECRETARIA DE UNIVERSIDAD
A CONBXION PLANEAMIENTO, NACIONAL
OBRAS Y SERVICIOS DE LA PLATA
INVERNADEFRO FSC 1:7/5
Secretario:  Arg. Diego Delucchi
Prosecretario:  Arg. Agustin Olivieri
] ] Director General Construcciones Mantenimiento: Arg. Daniel Vincenti
— Director de Provectos: Arg. Manuel Garcia Munitis
N Director de Construcciones: Arg. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arg. Isidro Azpiazu
Proyecto: Direccion de Proyectos — S.P.O.S. — UNLP
2 Equipo de Proyecto: Direccion de Proyectos — S.P.O.S. — UNLP
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i NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:
ONEXION EN
AL BTERTE 1. Todas las medidas y todos los niveles serdan verificadas en
CASA CHALET ESC 1:75 obro
A CONEXION 2. La informacion de este plano se completa con los planos
¥ % Fstructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterias, Locales vy
o 20 E Terminaciones y Memorias.
. OO0
m% O% 5. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberan coincidir
8 s con los filos y niveles del edificio existente
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RECICLAJE Y OBRA NUEVA DE BIOFABRICA 3
FACULTADES — CS. AGRARIAS Y FORESTALES — CS.
EXACTAS — CS. NATURALES U.N.L.P.
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- / D: Ubicacion: Estacion Experimental Ing. Agr. Julio Hirschhorn
- q S Sup. a construir: 15/M2 Fscala: 1: /5 Agosto 2020
] PLANO: INSTALACION DE AGUA
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