UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS

OBRA: Laboratorio Zoonocis

GRUPO BOSQUE ESTE

Obra: Laboratorio de Zoonosis - Facultad de Cs. Veterinarias

Superficie cubierta m?

152.00

Expediente: Apr-21 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro
\ \

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 502,680.69 6.26%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.02 Demolicién de contrapiso de hormigdn de cascote, incluso carpeta con terminacion.

Espesor 0,12 m. Incluso retiro de material de demolicién m?2 15.00 ' $ 508.70 7,630.50 0.09%
01.01.05 Demolicién manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso

retiro de material de demolicion m?2 2430 | $ 404.35 9,825.71 0.12%
01.01.10 Desmontado de carpinterias de madera, acero o aluminio, incluso guias de

persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m? 1760 | $ 1,415.95 24,920.72 0.31%
01.01.24 Levantado de vereda perimetral, incluso mortero de asiento, contrapiso y limpieza

m? 65.50 | § 699.36 45,808.08 0.57%

01.01.31 Extraccion de cielorraso suspendido de yeso o cal. Incluso retiro de material de

demolicién y limpieza m? 130.30 | $ 767.33 99,983.10 1.24%
01.01.32 Extraccién de tabique tipo durlock. Incluso retiro de material de demolicion y

limpieza m? 2465 | $ 697.39 17,190.66 0.21%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento ceramico, incluso

retiro de material de demolicion m? 30.00 | $ 576.73 17,301.90 0.22%
01.01.34 Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes y molduras. Incluso

retiro de instalaciones. m? 10.00 ' $ 702.12 7,021.20 0.09%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada,

usada m? 20.00 |'$ 7,376.91 147,538.20 1.84%
01.05.03 Bafio Quimico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y

mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 3.00 ' $ 31,249.25 93,747.75 1.17%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis

2"x4", bastidores de 1"x2", antioxido y dos manos de esmalte sintético, incluye

grafica simple, colocacién e iluminacion ud 1.00 | $ 31,712.87 31,712.87 0.39%
04 ALBANILERIA $ 44,836.16 0.56%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %4:1:3 (0,018 m?) m? 1050 | $ 3,722.46 39,085.83 0.49%
04.02.03 Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %4:1:3 (0,008 m?) m? 240 |$ 2,395.97 5,750.33 0.07%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 512,470.48 6.38%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de chapa
galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de
70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. Incluso aislacion
de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft R
m 18.00 | § 3,982.76 71,689.68 0.89%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12 mm
de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 127.00 | $ 3,389.20 430,428.40 5.36%
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa verde de
12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 330 | $ 3,137.09 10,352.40 0.13%
06 AISLACIONES $ 2,578.25 0.03%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de
material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm
m? 250 | $ 1,031.30 2,578.25 0.03%
07 CUBIERTAS $ 42,026.52 0.52%
07.01 INCLINADA
07.01.02 Puesta en valor de cubierta, levantado y cambio de tirantes - clavaderas-
entablonados dafiados incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar
sobre reticula de alambre galvanizado
m? 12.00 | § 3,502.21 42,026.52 0.52%
08 REVOQUES $ 86,825.43 1.08%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (%4:1:3)
y fino (¥4:1:3) m? 13.00 | § 2,381.01 30,953.13 0.39%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de
mortero “:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 33.00 |$ 1,693.10 55,872.30 0.70%
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11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 46,505.40 0.58%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.02 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 15

cm, mortero %:1:3:6 m? 15.00 | $ 1,767.25 | $ 26,508.75 0.33%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidréfugo, espesor

2 cm, terminacion fratasado m? 1500 $ 1,333.11 ' $ 19,996.65 0.25%
12 PISOS $ 856,424.04 10.66%
12.10 VARIOS
12.10.01 Piso vinilico con tecnologia Click, alto transito en listones "Pisoplast" o similar

equivalente m? 93.20 | § 3,873.12 $§ 360,974.78 4.49%
12.10.02 Piso vinilico en rollo color gris tipo Medintech Plus de Armstrong o similar

equivalente m? 38.00 § 3,665.14 $§  139,275.32 1.73%
12.10.06 Piso de hormigén estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm &

4,2mm y hormigén tipo H17. m? 65.50 | § 5437.77 ' $ 356,173.94 4.43%
13 ZOCALOS $ 240,478.52 2.99%
13.06 VARIOS
13.06.02 Zébcalo de PVC "Revinil" para piso vinilico, h: 10 cm ml 121.00 | $ 1,837.72 | § 222,364.12 2.77%
13.06.03 Zdbcalo sanitario idem pisos ml 40.00 ' $ 45286 % 18,114.40 0.23%
14 REVESTIMIENTOS $ 367,239.98 4.57%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado rectificado San Lorenzo/ Scop Acacia

Blanco 33x45,3 cm, colocacién con adhesivo plastico a junta recta sellada con

pastina al tono. m? 6380 |$ 3,747.40 | $  239,084.12 2.98%
14.02.02 Revestimiento de ceramico esmaltado Scop Nieve Blanco 33x33 cm, colocacion

con adhesivo plastico a junta recta sellada con pastina al tono. m? 3720 | $ 3,445.05 ' $  128,155.86 1.60%
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19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $  562,201.81 7.00%
19.01 CHAPA
19.01.01 CH 01 - 1,00x2,20 m. Carpinteria metélica de dos hojas de abrir. Chapa plegada

DDN°16/18. Dos pafios fijos. Marco de chapa plegada DDN° 16/18. Incluso

herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cerradura de seguridad accionada

doble paleta, barral exterior de acero inoxidable 1 1/2". Cristal laminado de

seguridad Blisan 4+4. ud 1.00 |$ 59,835.63 | $ 59,835.63 0.74%
19.01.02 CH 02 - 1,14x2,70 m. Carpinteria metélica de dos hojas de abrir. Chapa plegada

DDN°16/18. Dos pafios fijos. Marco de chapa plegada DDN° 16/18. Incluso

herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cerradura de seguridad accionada

doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4.

ud 1.00 ' § 79,814.54 | $ 79,814.54 0.99%

19.01.03 CH 03 - 1,14x1,40 m. Carpinteria metélica existente a reparar, de tres hojas de

abrir proyectantes. Un pafio fijo. Marco de peril L de hierro. Incluso herrajes,

Standard a acondicionar. Cristal existente a reemplazar por laminado de seguridad

Blisan 3+3.

ud 700 | $ 15,724.77 '§  110,073.39 1.37%

19.04 REJAS, CELOSIAS Y POSTIGOS
19.04.01 R 01 - 2,49 x 1,40m. Reja con marco de perfil angulo de hierro 1 1/4" x 1/8" y hoja

de metal desplegado pesado. ud 500 |$ 37,297.61 | $ 186,488.05 2.32%
19.04.02 R 02 - 1,14 x 1,40m. Reja con marco de perfil angulo de hierro 1 1/4" x 1/8" y hoja

de metal desplegado pesado. ud 7.00 |'$ 17,998.60 | $ 125,990.20 1.57%
20 CARPINTERIAS DE PVC $ 578,188.77 7.20%
20.01 PVC 01 - 1,14x1,40 m. Carpinteria formada por un pafio fijo y marco de perfiles de

PVC multi cdmara. Cristal DVH. ud 500 $ 60,147.06 ' $  300,735.30 3.74%
20.02 PVC 02 - 1,20x2,05 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir, panel interior

tubular con esqueleto extruido. Dos pafios fijos y marco de perfiles de PVC multi

camara. Incluso herrajes, bisagras, cerradura y picaporte. Cristal laminado de

seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 | $ 141,021.37 | $  141,021.37 1.76%
20.03 PVC 03 - 0,80x2,05 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir, panel interior

tubular con esqueleto extruido. Un pafio fijo y marco de perfiles de PVC multi

camara. Incluso herrajes, bisagras, cerradura y picaporte. Cristal laminado de

seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 | $ 92,445.71 | $ 92,445.71 1.15%
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20.04 PVC 04 - 0,50x1,05 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir tipo guillotina. Un
pafio fijo y marco de perfiles de PVC multi camara. Incluso herrajes standard.
Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 |'$ 43,986.39 ' $ 43,986.39 0.55%
21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 290,201.77 3.61%
21.01 PUERTAS
21.01.01 CC 01 - 0,70x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2",
estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un pafio fijo. Marco de chapa DDN°
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 200 |'$ 30,766.97 | $ 61,533.94 0.77%
21.01.02 CC 02 - 0,70x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2",
estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un pafio fijo. Marco de chapa DDN°
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 1.00 ' § 31,688.55 | $ 31,688.55 0.39%
21.01.03 CC 03 - 0,80x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2",
estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un pafio fijo. Marco de chapa DDN°
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 200 | $ 36,956.05 | $ 73,912.10 0.92%
21.01.04 CC 04 - 1,20x2,05 m.- Puerta placa de dos hojas de abrir, bastidor de cedro 2"x2",
estructura tipo nido de abeja doble terciado. Dos pafios fijos. Marco de chapa DDN°
16/18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 200 | $ 61,533.59 ' $§  123,067.18 1.53%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 1,074,374.04 13.38%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminaciéon completa. Cafierias y accesorios de hierro negro semipesado
o " boca 28.00 | $ 7,118.00 $  199,304.00 2.48%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado @ %" boca 27.00 | '$ 6,276.85  $ 169,474.95 2.11%
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22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado @ 1" boca 13.00 ' $ 771521 ' $ 100,297.73 1.25%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.02 Tablero de embutir metalico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario ud 200 ' $ 13,098.26  $ 26,196.52 0.33%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar
equivalente ud 400 |$ 4,033.92 | $ 16,135.68 0.20%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar
equivalente ud 15.00 ' $ 4,033.92 | $ 60,508.80 0.75%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar
equivalente ud 6.00 '$ 17,206.53  $ 103,239.18 1.29%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "Cobra Led" 3x4W para aplicar o embutir en cielorraso,
con marco especial para Durlock, de Indular o similar equivalente
ud 10.00 ' $ 4,805.86 | $ 48,058.60 0.60%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "Cobra 1200 Led" 24W lineal para empotrar, de Indular o
similar equivalente ud 18.00 | $ 6,799.23 | $ 122,386.14 1.52%
22.05.04 Termotanque electrico 80 It.
ud 1.00 | $ 35,620.26 | $ 35,620.26 0.44%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones
ud 1.00 | § 30,869.65 | $ 30,869.65 0.38%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalacion de boca para sensores ud 700 | '$ 4,015.36 | $ 28,107.52 0.35%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 15.00 | '$ 8,224.86 $ 123,372.90 1.54%
22.11 VARIOS
22.11.04 Tendido de cable subterraneo de 4x10 mm? ml 11.00 ' $ 982.01 | $ 10,802.11 0.13%
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23 INSTALACION SANITARIA $ 970,198.20 12.08%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Canierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 25.00 |'$ 1,341.40 | $ 33,535.00 0.42%
23.01.02 Canierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,019 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 30.00 |$ 1,39454 | $ 41,836.20 0.52%
23.01.03 Canierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,025 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 15.00 | $ 1,660.25 | $ 24,903.78 0.31%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusién @ 0,013 m ud 400 ' $ 3,351.59  $§ 13,406.36 0.17%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 3040 | $ 1,777.59 | $ 54,038.74 0.67%
23.02.04 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 50 mm ml 400 ' $ 94322 | $ 3,772.88 0.05%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 15.00 | '$ 77856 | $ 11,678.40 0.15%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 400 ' $ 1,953.50 | $ 7,814.00 0.10%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 3.00 '$ 2,422.35 | $ 7,267.05 0.09%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x500x400 mm.

ud 4.00 $ 3797213 ' $§  151,888.52 1.89%

23.04.02 Pileta de acero inoxidable simple E50,Johnson incluso descarga cromada y

conexiones flexibles ud 1.00 | $ 23,548.23 | $ 23,548.23 0.29%
23.04.02 Bacha A° I° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga

cromada y conexiones flexibles ud 200 |$ 18,879.08 | $ 37,758.16 0.47%
23.04.04 Griferia monocomando con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90 o similar

equivalente ud 4.00 $ 37,571.91 ' $§ 150,287.64 1.87%
23.04.05 Griferia monocomando para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o similar equivalente ud 200 ' $ 13,276.25 ' $ 26,552.50 0.33%
23.04.06 Griferia para bidet de bronce cromado, dos llaves y transferencia, "FV" Allegro

295/15 ud 2.00 § 23,418.55 | $ 46,837.10 0.58%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 200 |$ 31,834.93 | $ 63,669.86 0.79%
23.04.18 Depésito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" linea Florencia/Quequén o

similar equivalente ud 200 |$ 23,173.44 | $ 46,346.88 0.58%
23.04.20 Bidet "Ferrum" linea Andino o similar equivalente ud 200 ' $ 20,018.47 ' $ 40,036.94 0.50%
23.04.25 Cubiculos para duchas con griferia y transferencia ud 200 |$ 58,118.34 | $  116,236.68 1.45%
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23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 2.00 § 18,367.36 | $ 36,734.72 0.46%
23.07.02 Camara inspeccion 0,40 x 0,40 m ud 1.00 | $ 14,443.54 | $ 14,443.54 0.18%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabén liquido de PVC esmerilado "Dallachiesa” o similar equivalente,

incluso elementos de fijacion ud 200 ' $ 2,369.56  $ 4,739.12 0.06%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso

elementos de fijacion ud 200 ' $ 2,372.83 ' $ 4,745.66 0.06%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso

elementos de fijacion ud 200 ' $ 4,060.12 | $ 8,120.24 0.10%
24 INSTALACION DE GAS $ 124,052.65 1.54%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,013 m ml 19.00 |'$ 4,089.59 | $ 77,702.21 0.97%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana @ 0,013 mm ud 400 ' $ 3,592.37 ' $ 14,369.48 0.18%
24.03 ARTEFACTOS
24.03.07 Mechero Bunsen ud 8.00 |$ 3,997.62  § 31,980.96 0.40%
26 AIRE ACONDICIONADO $ 301,358.28 3.75%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 200 |$ 91,655.76 | $  183,311.52 2.28%
26.02.08 Split frio-calor modelo Waira 2300 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 200 |$ 59,023.38 | $ 118,046.76 1.47%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 51,217.29 0.64%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provisiéon y montaje ud 3.00 |$ 16,030.43 | $ 48,091.29 0.60%
28.04 VARIOS
28.04.01 Carteleria y sefialética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 500 | '$ 625.20 | $ 3,126.00 0.04%
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UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS

OBRA: Laboratorio Zoonocis

GRUPO BOSQUE ESTE

Obra: Laboratorio de Zoonosis - Facultad de Cs. Veterinarias

Superficie cubierta m? 152.00
Expediente: Apr-21 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro
\ \

30 PINTURA $ 671,761.23 8.36%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fijador y dos de terminacién m? 207.00 |$ 882.07 ' $§ 182,588.49 2.27%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 346.00 $ 885.70 | $  306,452.20 3.82%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de

fijador y tres manos de terminacién m? 130.00 | $ 1,026.39 | $ 133,430.70 1.66%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la

base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m? 2560 | '$ 1,27951 | $ 32,755.46 0.41%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano de

fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 1165 | $ 1,419.26 | $ 16,534.38 0.21%
31 OBRAS VARIAS $ 627,412.87 7.81%
31.02 VARIOS
31.02.01 M 01 - 3,20x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con

bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desague central, sobre ménsulas de

hierro. Zé6calo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 100 |'$ 87,578.56 | $ 87,578.56 1.09%
31.02.02 M 02 - 3,65x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con

bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desague central, sobre ménsulas de

hierro. Zé6calo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 100 |'$ 99,716.84 | $ 99,716.84 1.24%
31.02.03 M 03 - 3,20x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con

bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desague central, sobre ménsulas de

hierro. Zécalo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 100 ' $ 8757856 $ 87,578.56 1.09%
31.02.04 M 04 - 2,05x1,40 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm en isla, sobre

estructura metdlica, incluso mueble bajo mesada. ud 1.00 | $ 97,076.71 ' $ 97,076.71 1.21%
31.02.05 M 05 - 1,53x1,33 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con

bacha de acero inoxidable, sobre ménsulas de hierro, incluso mueble bajo mesada.

ud 1.00 | § 56,977.55 | $ 56,977.55 0.71%
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,0BRAS Y SERVICIOS OBRA: Laboratorio Zoonocis

GRUPO BOSQUE ESTE
Obra: Laboratorio de Zoonosis - Facultad de Cs. Veterinarias
Superficie cubierta m? 152.00
Expediente: Apr-21 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precio Item Precio Rubro
31.02.06 Mu 01. - Mueble recepcion muestras, incluso carpinteria de PVC con hojas
corredizas yvidrio blindex 3+3. ud 1.00 $ 89,020.61 $ 89,020.61 1.11%
31.02.09 Mu 02 . - Mueble circulacién interna.
ud 1.00 ' § 109,464.04 ' $  109,464.04 1.36%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 79,530.64 0.99%
32.01 Seguridad e Higiene g ] 1.00 | $ 79,530.64 $  79,530.64 0.99%
| TOTAL |$ 8,032,563.00 | 100.00%

Importa el presente presupuesto la suma de: OCHO MILLONES TREINTA'Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTAY TRES CON 00/100.
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