
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,OBRAS Y SERVICIOS OBRA: Laboratorio Zoonocis

GRUPO BOSQUE ESTE

Obra: Laboratorio de Zoonosis - Facultad de Cs. Veterinarias
Superficie cubierta m² 152.00

Expediente: Apr-21 Superficie semicubierta m²

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 502,680.69$         6.26%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.02 Demolición de contrapiso de hormigón de cascote, incluso carpeta con terminación. 

Espesor 0,12 m. Incluso retiro de material de demolición m² 15.00 508.70$                7,630.50$           0.09%
01.01.05 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso 

retiro de material de demolición m² 24.30 404.35$                9,825.71$           0.12%
01.01.10 Desmontado de carpinterías de madera, acero o aluminio, incluso guías de 

persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m² 17.60 1,415.95$             24,920.72$         0.31%
01.01.24 Levantado de vereda perimetral, incluso mortero de asiento, contrapiso y limpieza

m² 65.50 699.36$                45,808.08$         0.57%
01.01.31 Extracción de cielorraso suspendido de yeso o cal. Incluso retiro de material de 

demolición y limpieza m² 130.30 767.33$                99,983.10$         1.24%
01.01.32 Extracción de tabique tipo durlock. Incluso retiro de material de demolición y 

limpieza m² 24.65 697.39$                17,190.66$         0.21%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso 

retiro de material de demolición m² 30.00 576.73$                17,301.90$         0.22%
01.01.34 Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes y molduras. Incluso 

retiro de instalaciones. m² 10.00 702.12$                7,021.20$           0.09%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, 

usada m² 20.00 7,376.91$             147,538.20$       1.84%
01.05.03 Baño Químico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y 

mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 3.00 31,249.25$           93,747.75$         1.17%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1.00 31,712.87$           31,712.87$         0.39%

04 ALBAÑILERÍA 44,836.16$           0.56%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 10.50 3,722.46$             39,085.83$         0.49%
04.02.03 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) m² 2.40 2,395.97$             5,750.33$           0.07%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO 512,470.48$         6.38%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de chapa 

galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de 
70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. Incluso aislación 
de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft

m² 18.00 3,982.76$             71,689.68$         0.89%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 mm 
de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 127.00 3,389.20$             430,428.40$       5.36%

05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde de 
12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 3.30 3,137.09$             10,352.40$         0.13%

06 AISLACIONES 2,578.25$             0.03%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 2.50 1,031.30$             2,578.25$           0.03%

07 CUBIERTAS 42,026.52$           0.52%
07.01 INCLINADA
07.01.02 Puesta en valor de cubierta, levantado y cambio de tirantes - clavaderas- 

entablonados dañados incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar 
sobre reticula de alambre galvanizado 

m² 12.00 3,502.21$             42,026.52$         0.52%

08 REVOQUES 86,825.43$           1.08%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (¼:1:3) 

y fino (¼:1:3) m² 13.00 2,381.01$             30,953.13$         0.39%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 33.00 1,693.10$             55,872.30$         0.70%
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11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 46,505.40$           0.58%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.02 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 15 

cm, mortero ¼:1:3:6 m² 15.00 1,767.25$             26,508.75$         0.33%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, espesor 

2 cm, terminación fratasado m² 15.00 1,333.11$             19,996.65$         0.25%

12 PISOS 856,424.04$         10.66%
12.10 VARIOS
12.10.01 Piso vinílico con tecnología Click, alto tránsito en listones "Pisoplast" o similar 

equivalente m² 93.20 3,873.12$             360,974.78$       4.49%
12.10.02 Piso vinílico en rollo color gris tipo Medintech Plus de Armstrong o similar 

equivalente m² 38.00 3,665.14$             139,275.32$       1.73%
12.10.06 Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 

4,2mm y hormigón tipo H17. m² 65.50 5,437.77$             356,173.94$       4.43%

13 ZÓCALOS 240,478.52$         2.99%
13.06 VARIOS
13.06.02 Zócalo de PVC "Revinil" para piso vinílico, h: 10 cm ml 121.00 1,837.72$             222,364.12$       2.77%
13.06.03 Zócalo sanitario idem pisos ml 40.00 452.86$                18,114.40$         0.23%

14 REVESTIMIENTOS 367,239.98$         4.57%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado rectificado San Lorenzo/ Scop Acacia 

Blanco  33x45,3 cm, colocación con adhesivo plástico a junta recta sellada con 
pastina al tono. m² 63.80 3,747.40$             239,084.12$       2.98%

14.02.02 Revestimiento de cerámico esmaltado Scop Nieve Blanco  33x33 cm, colocación 
con adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 37.20 3,445.05$             128,155.86$       1.60%
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19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 562,201.81$         7.00%
19.01 CHAPA
19.01.01 CH 01 - 1,00x2,20 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir. Chapa plegada 

DDN°16/18. Dos paños fijos. Marco de chapa plegada DDNº 16/18. Incluso 
herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cerradura de seguridad accionada 
doble paleta, barral exterior de acero inoxidable 1 1/2". Cristal laminado de 
seguridad Blisan 4+4. ud 1.00 59,835.63$           59,835.63$         0.74%

19.01.02 CH 02 - 1,14x2,70 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir. Chapa plegada 
DDN°16/18. Dos paños fijos. Marco de chapa plegada DDNº 16/18. Incluso 
herrajes, Standard, bisagras zincadas tipo libro, cerradura de seguridad accionada 
doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 4+4.

ud 1.00 79,814.54$           79,814.54$         0.99%
19.01.03 CH 03 - 1,14x1,40 m. Carpintería metálica existente a reparar, de tres hojas de 

abrir proyectantes. Un paño fijo. Marco de peril L de hierro. Incluso herrajes, 
Standard a acondicionar. Cristal existente a reemplazar por laminado de seguridad 
Blisan 3+3.

ud 7.00 15,724.77$           110,073.39$       1.37%
19.04 REJAS, CELOSÍAS Y POSTIGOS
19.04.01 R 01 - 2,49 x 1,40m. Reja con marco de perfil ángulo de hierro 1 1/4" x 1/8" y hoja 

de metal desplegado pesado. ud 5.00 37,297.61$           186,488.05$       2.32%
19.04.02 R 02 - 1,14 x 1,40m. Reja con marco de perfil ángulo de hierro 1 1/4" x 1/8" y hoja 

de metal desplegado pesado. ud 7.00 17,998.60$           125,990.20$       1.57%

20 CARPINTERÍAS DE PVC 578,188.77$         7.20%
20.01 PVC 01 - 1,14x1,40 m. Carpintería formada por un paño fijo y marco de perfiles de 

PVC multi cámara. Cristal DVH. ud 5.00 60,147.06$           300,735.30$       3.74%
20.02 PVC 02 - 1,20x2,05 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir, panel interior 

tubular con esqueleto extruído. Dos paños fijos y marco de perfiles de PVC multi 
cámara. Incluso herrajes, bisagras, cerradura y picaporte. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 141,021.37$         141,021.37$       1.76%

20.03 PVC 03 - 0,80x2,05 m. Carpintería formada por una hoja de abrir, panel interior 
tubular con esqueleto extruído. Un paño fijo y marco de perfiles de PVC multi 
cámara. Incluso herrajes, bisagras, cerradura y picaporte. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 92,445.71$           92,445.71$         1.15%
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20.04 PVC 04 - 0,50x1,05 m. Carpintería formada por una hoja de abrir tipo guillotina. Un 
paño fijo y marco de perfiles de PVC multi cámara. Incluso herrajes standard. 
Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. ud 1.00 43,986.39$           43,986.39$         0.55%

21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 290,201.77$         3.61%
21.01 PUERTAS
21.01.01 CC 01 - 0,70x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2", 

estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un paño fijo. Marco de chapa DDNº 
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 2.00 30,766.97$           61,533.94$         0.77%
21.01.02 CC 02 - 0,70x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2", 

estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un paño fijo. Marco de chapa DDNº 
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 1.00 31,688.55$           31,688.55$         0.39%
21.01.03 CC 03 - 0,80x2,05 m.- Puerta placa de una hoja de abrir, bastidor de cedro 2"x2", 

estructura tipo nido de abeja doble terciado. Un paño fijo. Marco de chapa DDNº 
18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 2.00 36,956.05$           73,912.10$         0.92%
21.01.04 CC 04 - 1,20x2,05 m.- Puerta placa de dos hojas de abrir, bastidor de cedro 2"x2", 

estructura tipo nido de abeja doble terciado. Dos paños fijos. Marco de chapa DDNº 
16/18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 2.00 61,533.59$           123,067.18$       1.53%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,074,374.04$      13.38%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado 

ø ¾" boca 28.00 7,118.00$             199,304.00$       2.48%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 27.00 6,276.85$             169,474.95$       2.11%

ME/PT Presupuesto 5 de 10



UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,OBRAS Y SERVICIOS OBRA: Laboratorio Zoonocis

GRUPO BOSQUE ESTE

Obra: Laboratorio de Zoonosis - Facultad de Cs. Veterinarias
Superficie cubierta m² 152.00

Expediente: Apr-21 Superficie semicubierta m²

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de 
hierro negro semipesado ø 1" boca 13.00 7,715.21$             100,297.73$       1.25%

22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.02 Tablero de embutir metálico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario ud 2.00 13,098.26$           26,196.52$         0.33%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 4.00 4,033.92$             16,135.68$         0.20%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 15.00 4,033.92$             60,508.80$         0.75%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 6.00 17,206.53$           103,239.18$       1.29%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "Cobra Led" 3x4W para aplicar o embutir en cielorraso, 

con marco especial para Durlock, de Indular o similar equivalente
ud 10.00 4,805.86$             48,058.60$         0.60%

22.05.02 Artefacto de iluminacion "Cobra 1200 Led" 24W lineal para empotrar, de Indular o 
similar equivalente ud 18.00 6,799.23$             122,386.14$       1.52%

22.05.04 Termotanque electrico 80 lt.
ud 1.00 35,620.26$           35,620.26$         0.44%

22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones

ud 1.00 30,869.65$           30,869.65$         0.38%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalación de boca para sensores ud 7.00 4,015.36$             28,107.52$         0.35%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar ud 15.00 8,224.86$             123,372.90$       1.54%
22.11 VARIOS
22.11.04 Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² ml 11.00 982.01$                10,802.11$         0.13%
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23 INSTALACIÓN SANITARIA 970,198.20$         12.08%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 25.00 1,341.40$             33,535.00$         0.42%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 30.00 1,394.54$             41,836.20$         0.52%
23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 15.00 1,660.25$             24,903.78$         0.31%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 4.00 3,351.59$             13,406.36$         0.17%
23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 30.40 1,777.59$             54,038.74$         0.67%
23.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 4.00 943.22$                3,772.88$           0.05%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 15.00 778.56$                11,678.40$         0.15%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 4.00 1,953.50$             7,814.00$           0.10%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 3.00 2,422.35$             7,267.05$           0.09%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x500x400 mm.

ud 4.00 37,972.13$           151,888.52$       1.89%
23.04.02 Pileta de acero inoxidable simple E50,Johnson incluso descarga cromada y 

conexiones flexibles ud 1.00 23,548.23$           23,548.23$         0.29%
23.04.02 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 

cromada y conexiones flexibles ud 2.00 18,879.08$           37,758.16$         0.47%
23.04.04 Grifería monocomando con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90 o similar 

equivalente ud 4.00 37,571.91$           150,287.64$       1.87%
23.04.05 Grifería monocomando para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o similar equivalente ud 2.00 13,276.25$           26,552.50$         0.33%
23.04.06 Grifería para bidet de bronce cromado, dos llaves y transferencia, "FV" Allegro 

295/15 ud 2.00 23,418.55$           46,837.10$         0.58%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 2.00 31,834.93$           63,669.86$         0.79%
23.04.18 Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea Florencia/Quequén o 

similar equivalente ud 2.00 23,173.44$           46,346.88$         0.58%
23.04.20 Bidet "Ferrum" línea Andino o similar equivalente ud 2.00 20,018.47$           40,036.94$         0.50%
23.04.25 Cubículos para duchas con grifería y transferencia ud 2.00 58,118.34$           116,236.68$       1.45%
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23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 2.00 18,367.36$           36,734.72$         0.46%
23.07.02 Cámara inspección 0,40 x 0,40 m ud 1.00 14,443.54$           14,443.54$         0.18%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar equivalente, 

incluso elementos de fijación ud 2.00 2,369.56$             4,739.12$           0.06%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso 

elementos de fijación ud 2.00 2,372.83$             4,745.66$           0.06%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso 

elementos de fijación ud 2.00 4,060.12$             8,120.24$           0.10%

24 INSTALACIÓN DE GAS 124,052.65$         1.54%
24.01 CAÑERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,013 m ml 19.00 4,089.59$             77,702.21$         0.97%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana ø 0,013 mm ud 4.00 3,592.37$             14,369.48$         0.18%
24.03 ARTEFACTOS
24.03.07 Mechero Bunsen ud 8.00 3,997.62$             31,980.96$         0.40%

26 AIRE ACONDICIONADO 301,358.28$         3.75%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 2.00 91,655.76$           183,311.52$       2.28%
26.02.08 Split frío-calor modelo Waira 2300 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 2.00 59,023.38$           118,046.76$       1.47%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 51,217.29$           0.64%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 3.00 16,030.43$           48,091.29$         0.60%
28.04 VARIOS
28.04.01 Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 5.00 625.20$                3,126.00$           0.04%
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30 PINTURA 671,761.23$         8.36%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 207.00 882.07$                182,588.49$       2.27%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fondo y tres de terminación m² 346.00 885.70$                306,452.20$       3.82%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 130.00 1,026.39$             133,430.70$       1.66%
30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de barniceta y dos manos de terminación m² 25.60 1,279.51$             32,755.46$         0.41%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de 
fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 11.65 1,419.26$             16,534.38$         0.21%

31 OBRAS VARIAS 627,412.87$         7.81%
31.02 VARIOS
31.02.01 M 01 - 3,20x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con 

bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desagüe central, sobre ménsulas de 
hierro. Zócalo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 1.00 87,578.56$           87,578.56$         1.09%

31.02.02 M 02 - 3,65x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con 
bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desagüe central, sobre ménsulas de 
hierro. Zócalo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 1.00 99,716.84$           99,716.84$         1.24%

31.02.03 M 03 - 3,20x0,63 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con 
bacha de acero inoxidable profundidad 40cm y desagüe central, sobre ménsulas de 
hierro. Zócalo sanitario h:5cm, incluso mueble bajo mesada. ud 1.00 87,578.56$           87,578.56$         1.09%

31.02.04 M 04 - 2,05x1,40 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm en isla, sobre 
estructura metálica, incluso mueble bajo mesada. ud 1.00 97,076.71$           97,076.71$         1.21%

31.02.05 M 05 - 1,53x1,33 m. - Mesada de granito gris mara de e:20 mm empotrada, con 
bacha de acero inoxidable, sobre ménsulas de hierro, incluso mueble bajo mesada.

ud 1.00 56,977.55$           56,977.55$         0.71%
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31.02.06 Mu 01. - Mueble recepción muestras, incluso carpintería de PVC con hojas 
corredizas y vidrio blindex 3+3. ud 1.00 89,020.61$           89,020.61$         1.11%

31.02.09 Mu 02 . - Mueble circulación interna.
ud 1.00 109,464.04$         109,464.04$       1.36%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 79,530.64$           0.99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1.00 79,530.64$           79,530.64$         0.99%

TOTAL 8,032,563.00$      100.00%

Importa el presente presupuesto la suma de: OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100.
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