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MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

El presente proyecto propone la remodelacidn parcial del edificio ex bioterio existente dentro
del predio de la Facultad de Cs Veterinarias, actualmente en mal estado y que oportunamente
sufriera dafios por fuego. Se trata de un edifico de mamposteria con cubierta a dos aguas de
chapa ondulada, desarrollado en una sola planta. La superficie total del mismo es de 201 m2,
de los cuales se destinardn a Zoonosis y a la presente refacciéon 153 m2.

El proyecto propone espacios con actividades variadas, principalmente laboratorios, depdsitos,
nuevos sanitarios y sala de reuniones.

MEMORIA TECNICO - CONSTRUCTIVA

Las remodelaciones internas se llevaran a cabo tratando de mantener la disposicidn actual de
los muros, por lo que solo se intervendra en los mismos para adecuarlos a las nuevas funciones
y en aquellos que sea oportuno realizar aberturas, y lo que se realice nuevo sera de Durlock, al
igual que los cielorrasos. Se colocaran algunas nuevas carpinterias en los sectores que la
hermeticidad asi lo requiera y los pisos adecuados para garantizar una higienizacién exhaustiva
en los laboratorios. Las pautas a observar en su construccion, seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan de ser necesario, a la limpieza en
profundidad del sector a intervenir, retiro de residuos o escombros existentes. A su vez
comprenderan también la delimitacién del sector a intervenir, con la correspondiente
ejecucion del cerco de obra.

01.01. DEMOLICIONES
Los trabajos de demolicién son los siguientes:

e Se demoleran los sectores de muros o muros completos, sefialados en plano de
demolicion, asi como otros tabiques existentes.

e Deberan retirarse todas las puertas existentes.

e Se deberd retirar la totalidad del cielorraso existente.

e Se quitaran todos los resabios de viejas instalaciones eléctricas, de gas o sanitarias que
no formen parte de la actual intervencién.
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e Demolicion parcial de alisado de cemento y contrapiso para ejecucion de instalacion
sanitaria en bafos y nuevos muros.

e Demolicion de revestimientos de azulejos existentes.

e Demolicion de vereda perimetral para realizar nueva.

e Deberan considerarse otras demoliciones, desmontes y/o desmantelamientos
menores que sean consecuencia de las demoliciones sefialadas.

Todos los materiales y elementos resultantes de la demolicidon son y seran propiedad de la
Universidad Nacional de La Plata. La Inspeccion de Obra dispondra oportunamente la utilidad y
el destino de los mismos.

Debera preverse el retiro de los materiales demolidos en el dia, preferentemente en horarios
con poca actividad académica.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los elementos
de seguridad colectivos para la misma, previa verificacién de la seguridad para los trabajos por
parte de la U.N.L.P., se procederd a la limpieza del sector en el que se va a intervenir, retirando
del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la obra (malezas,
residuos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

La empresa contratista colocard un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la obra a
toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el normal
desarrollo de las actividades de las unidades académicas, establecidas en el entorno inmediato
de dicha obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempefie
tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ambito de sus
adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar dafios y/o
accidentes.

El cerco tendrd una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutard en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” cada 2
mts. Las tiras de chapa se colocaran en forma horizontal superior e inferior. Toda la superficie
del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con pintura asfaltica.

Se podra utilizar para la confeccién de los Cercos de Obra todo aquel material que garantice la
seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de obra el
proyecto de obrador y lo ajustard a lo que se le indique. El mismo sera desmontado y retirado

Calle 48 n° 581entre 6y 7 (6to pisof C.P.1900 [ La Plata | Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel.: 644-7122 (int 7520)] manuel.munitis@presi.unip.edu | www.unlp.edu.ar



Direccién de Proyectos
Direccion General de

% UNIVERSIDAD

Construcciones y Mantenimiento B ’ﬁw 1 NACIONAL
PROSECRETARIA DE PLANEAMIENTO, %
OBRAS Y SERVICIOS DE LA PLATA

de la obra por la Contratista, previo a la recepcidn provisoria de los trabajos. Se construird con
chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contara con legajo de seguridad e higiene.
El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizardn de manera de considerar
las areas de trabajo bien delimitadas: Local de inspeccidn (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).
Bafios quimicos

Depdsito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador debera mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza.

01.06. CARTEL DE OBRA
Se debera realizar Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N2 27 m, marco de Pino
Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético.

04- ALBANILERIA
04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE
CAL REFORZADA %:1:3 (0,018 M3)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,18m x 0,18m x 0,33m. Se utilizardn segin
indican los planos, para completamiento de muros existentes, y algunos sectores de los
sanitarios.

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 8X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE
CAL REFORZADA %:1:3 (0,008 M3)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,08m x 0,18m x 0,33m.

Se utilizan en los paramentos de sanitarios.

Deberan construirse banquinas de hormigén bajo mesada de 10 cm en todos los locales que
lleven mesadas contra muros, segun se indica en planos.

En ningln caso los muros de ladrillos ceramicos huecos en todos sus espesores posibles
podran apoyarse directamente sobre contrapiso, debiendo estar los mismos sobre viga de
fundacién o refuerzo, segun célculo y debidamente aislados en todos los casos por tratarse de
planta baja.

05. CONSTRUCCION EN SECO
05.01. CIELORRASOS

Todos los cielorrasos suspendidos interiores que se indican en los Planos adjuntos seran de
tabiqueria de placas de roca de yeso conformada por estructura estandar de perfileria de
chapa galvanizada (sistema durlock o similar), soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm.

En locales hiumedos, se colocaran placas verdes, especiales para sanitarios sobre estructura
idem a las anteriores.
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05-02 TABIQUES

Los tabiques de sanitarios se realizardn con paneles de Durlock o similar, de 9,5 cm., con
bastidor metalico de 70 mm, separados 48 cm, con una placa de 12,5 mm. de cada lado. Se
tomaran las juntas con masilla, se colocara cinta de papel especial y se volvera a masillar con
espdtula para no dejar diferencia de nivel entre las placas. Finalmente se masillardn las
depresiones de los tornillos.

06. AISLACIONES

06.00. HIDROFUGA EN MUROS

En todos los muros nuevos que descarguen sobre viga de fundacion o refuerzo estructural de
apoyo, deberd ejecutarse aislacion hidréfuga vertical y horizontal hasta 5 cm por encima de
contrapiso. Se realizard con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo
(10%) en el agua de amasado, tipo cajén, espesor 2 cm bajo pintura asfaltica.

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL
En todos los casos de ejecucion de obras sobre terreno natural, en este caso especificamente
en vereda perimetral y senderos de acceso.

07. CUBIERTA

07.01 CUBIERTA DE CHAPA

Debido a que un incendio hace un tiempo afectd el dmbito donde se realiza la refaccidn, es
fundamental revisar el estado de la cubierta de madera del mismo. De hallarse sectores muy
guemados o con secuelas importantes del siniestro, aquellos deberan cambiarse por nuevos,
idem a los existentes, sean estos aislaciones, tirantes, clavaderas o entablonado. No parece
haber sufrido dafio la chapa, pero de ser necesario, también se retirara y colocara nueva.

Se verificard por otro lado que no haya filtraciones o goteras, que de existir deberan repararse
del modo adecuado en cada caso.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

Todos los sectores donde sea necesario realizar revoque exterior nuevos, se haran de la
siguiente manera: (de afuera hacia adentro) revoque grueso fratachado a la cal 20 litros de
mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de
material hidréfugo.

Se consideraran pocos metros, correspondientes a los sectores donde se cambiaran
carpinterias o se realice algun paso de instalaciones, y que pudieran verse afectados.

08.02. REVOQUES INTERIORES
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El estado general de los revoques interiores existentes es regular. A los fines de realizar el
cémputo, se considera a realizar nuevo o reparar un 60% de los mismos. En los paramentos de
mamposteria, se ejecutara un acabado de revoque interior de grueso y fino a la cal terminado
a fieltro. 20 litros de mortero %:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3. En todos los casos debera
mantener continuidad e integracion completa con los existentes.

En los locales humedos Interiores se ejecutara revoque grueso bajo revestimiento 20 litros de
mortero 1:1:6.

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS
11.01.02 CONTRAPISOS

Solo se debera realizar nuevo o reparacidon de contrapiso de cascote empastado en la vereda
perimetral y en los sectores donde se hubiera quitado el existente para realizar trabajos
sanitarios o construccién de nuevos muros y sobre estos Ultimos se realizard carpeta
cementicia.

Sobre la totalidad de los pisos interiores, se colocara carpeta de cemento niveladora para la
colocacién de los nuevos pisos. Ver item Pisos.

En todos los casos debera prestarse atencion a la coincidencia de niveles de piso terminado
final entre solados de distinta caracteristica.

12. PISOS
Los pisos interiores se indican en la simbologia de locales del Plano de Planta. Se colocaran

pisos vinilicos flotantes o en rollo segun el caso, por lo que deberdn tenerse en cuenta los
siguientes puntos en ambos casos.

A fin de lograr un mejor acabado la superficie a trabajar debe estar seca, firme y plana. Seca,
porque la misma debe encontrarse libre de humedad a fin de poder garantizar la adherencia
del revestimiento, y evitar también los futuros desprendimientos y/o globos. Firme, dado que
el revestimiento va a estar adheridos o apoyado sobre la carpeta, la misma debe poder recibir
y soportar el peso y la fuerza que este va a ejercer. Si la base estuviese con posibilidades de
desprendimiento no lograremos el resultado deseado. Plano, a fin de evitar el efecto “olas” y/o
“panza”. Para ello recomendamos que la carpeta este realizada con el sistema de llaneado o
helicdptero. Para estas tareas deberan usarse materiales cualitativamente éptimos, y realizado
por personal idéneo.

Para tener una superficie de estas caracteristicas, se aconseja aplicar primera mano de fijacién
y puente, tipo Full Plast, que asegurara la accién de las pastas sobre el solado preexistente, y
luego se aplicardn las masas alisadoras necesarias, tipo Full Plast, hasta obtener un solado
perfecto. Luego de un periodo determinado de fraguado, las mismas seran pulidas
mecanicamente.
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12.01 PISOS VINILICOS FLOTANTES

Llevaran pisos vinilicos todos los locales a intervenir, a excepcién de los laboratorios.

Se colocara piso vinilico de tecnologia Click, sin adhesivo. Debera ser de primera calidad, de
alto transito, en listones, marca Pisoplast o similar. Este tipo de piso es resistente a la
humedad, de facil instalacidn, resistente a rayones y provee buenas condiciones acusticas y
térmicas. El color serd definido por la inspeccién.

12.02 PISOS VINILICOS EN ROLLO:

Los laboratorios llevaran un piso especial de baja absorcidn, alta resistencia a la abrasion, a los
ataques quimicos y las cargas. Debera ser liso, continuo y facil de limpiar, para garantizar su
condicidn de continuidad y asepsia necesaria. Serd de primera marca y calidad, del tipo
Medintech Plus de Armstrong o similar en precio y calidad. El color sera gris claro.

El piso sera colocado conformando el zécalo sanitario en todo el perimetro, muros y banquinas
bajo mesadas, previa aplicacion de protesis sanitaria blanca. Debera tener una continuidad
libre de soldaduras, no se aceptara el denominado “zécalo repartido” que genera una cantidad
de juntas innecesarias en los solados aumentando la posibilidad de deteriorarse y generar
lugares donde puedan desarrollarse colonias de bacterias. Los pafios se instalaran en
orientacién y continuidad, en armonia con el total de la obra. Las juntas se soldaran por
termofusidn con la incorporacién de un cordén de PVC entonado con el piso seleccionado para
asegurar una total estanqueidad y antiestaticidad del solado. Los encuentros expuestos
deberan ser sellados con selladores tipo neutros. En el encuentro con otros solados se aplicard
una varilla de terminacion simple, tipo Full Plast, que evitara que el impacto con el
revestimiento pueda dafiarlo.

En todos los casos el nivel de terminacidn de los mismos deberd ser coincidente con el de los
pisos flotantes, y se colocara varilla de terminacién entre ambos.

12.10.04. HORMIGON PEINADO

La nueva vereda perimetral exterior serd de 1 metro de ancho, de hormigdn peinado sobre
tosca compactada, con juntas de trabajo a distancias y en mddulos a aprobar por la Inspeccidn
de Obra.

Se ejecutara un hormigodn de resistencia no menor a H-17, con malla sima de 4,2 de 15 x 15 cm
sobre suelo debidamente tratado y compactado. En todo el perimetro se realizard como
terminacion y refuerzo, una viga de borde de 10 x 10 cm con 4 hierros de @6 interiores. Se
materializaran las juntas con selladores del tipo eldstico y la superficie tendrd un acabado
mecanico del tipo peinado, antideslizante. Del mismo modo se realizardan dos accesos
arrampados hasta la misma, ya sea hacia la entrada principal como al nuevo acceso lateral.
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13- ZOCALOS

13.06 ZOCALOS PISO VINILICO

En los paramentos y tabiqueria que encierran los locales cuyos pisos serdn de vinilico flotante
debera colocarse zdcalo previsto para estos pisos, del mismo color, de 10 cm de altura, de
acuerdo a lo que indiquen las especificaciones técnicas.

13.07 ZOCALOS SANITARIOS

Los locales destinados a laboratorios, llevaran zdcalo sanitario de idéntico material al de los
pisos, de la altura recomendada en las especificaciones técnicas. Los mismos deberan quedar
perfectamente sellados para facilitar la higienizacidon periédica de los solados. Ver Pisos
Vinilicos en rollo.

14. REVESTIMIENTOS

14.02.01. REVESTIMIENTO CERAMICO

En Laboratorios: Ceramicos rectificados San Lorenzo/ Scop Acacia Blanco de 33 cm x 45,3 cm.
O similar en precio y calidad. Se colocara de piso a techo, sobre y bajo mesada. Colocacién con
adhesivo plastico a junta recta minima, sellada con pastina al tono.

En Sanitarios y Cocina: Ceramico Scop Nieve 33 x 33 cm o similar en precio y calidad, de color
blanco. Se colocara de piso a techo, con adhesivo plastico a junta recta, sellada con pastina al
tono.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias existentes exteriores de hierro se mantendran, a excepcion de las que dan a
los laboratorios, que deberan ser cambiadas por herméticas de PVC. Serdn nuevas la puerta
de acceso principal y una puerta de acceso nueva a los depdsitos.

Todas las carpinterias exteriores que permanezcan, deberan repararse a nuevo para asegurar
el buen funcionamiento de todas sus hojas proyectantes.

Deberdn preverse todas las eventualidades propias en esta tarea, por ejemplo: reforzar o
rehacer soldaduras deterioradas, recambio de perfiles si estuvieran muy deteriorados,
colocacién de selladores para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, provisién de
elementos de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

En todos los casos se cambiaran los vidrios existentes segln lo indicado en el Item Vidrios.

19.01.33. PUERTAS DE ACCESO DE CHAPA DE HIERRO
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Las puertas de acceso principal y la nueva a depdsitos, serdn de doble hoja de chapa segun
planilla de carpinterias. Los marcos seran de chapa doblada DD N°16/18 al igual que las hojas,
en ambas caras. Sobre lado externo cada hoja llevard rejas de seguridad, de marco de
planchuela con barras de @ 10 mm soldadas cada 10 cm. Llevaran vidrios de acuerdo a lo
indicado en Item Vidrios. Colocar sistema para apertura de emergencia.

19.02.32 VENTANAS FIJASY PROYECTANTES DE HIERRO

Estas ventanas son EXISTENTES. Deberan repararse a nuevo segun lo indicado en Item 19, por
lo que se repondran de ser necesario piezas faltantes, se cambiaran sectores deteriorados, se
reforzaran soldaduras, etc, a fin de que todas sus hojas proyectantes funciones correctamente.
Se deberan cambiar todos los vidrios de acuerdo a lo indicado en ftem Vidrios.

Ver planilla de carpinterias.

19.02. CARPINTERIAS COMBINADAS CHAPA'Y MADERA

Son las puertas interiores a proveer y colocar. Llevaran marco de chapa doblada DD N°18 y
hojas de madera con bastidor de cedro, estructura interna nido de abeja y enchapado de
madera listo para pintar. Todas llevaran pafio fijo vidriado segun planilla de carpinterias.

Se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo
con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o segliin necesidades de obra.
Deberdn preverse todas las eventualidades propias de la obra, por ejemplo: refuerzos
estructurales, elementos de sujecién como grampas de amure a mamposteria, 0 con marcos
para tabiqueria liviana de montaje en seco, cerraduras, picaportes, tornillos, pomelas, etc.

19.03- REJAS

Todas las ventanas dobles llevaran rejas nuevas realizadas en hierro. Marco de perfil angulo
perimetral y centrales, con malla de metal desplegado soldado a la misma. Se colocaran a filo
de muro externo. Las medidas se verificaran en obra.

Las ventanas individuales Ilevaran el mismo tipo de reja e idem colocacién, con el disefio
indicado en planilla de Carpinterias.

20- CARPINTERIAS DE PVC

Se deberan realizar reemplazar por nuevas las 5 ventanas que dan a los futuros laboratorios,
asi como dos puertas dobles de ingreso al area, ya que por una cuestion de seguridad los
pafios de las mismas deben ser herméticos. Estas carpinterias se deberan realizar con marcos
de PVC multicdmara y vidrios DVH. Serdn también de PVC las puertas de ingreso a los
laboratorios, asi como la ventana de recepcidn de muestras del mueble divisorio, segun lo
indicado en planilla de carpinterias. En todos los casos los perfiles y placas de PVC a utilizar,
deberan ser de primera calidad y de marca reconocida.
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22. INSTALACION ELECTRICA
Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacion Eléctrica”
Los trabajos especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,

artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica.
Los trabajos a realizar en la instalacién deberan ser ejecutados por un electricista matriculado,
el cual deberd obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la empresa
prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes. La instalacion comprende también la colocacidon de 4 equipos de aire
acondicionado y de dos extractores de aire en el drea de freezers.

Ver Planos de Instalacion Eléctrica.

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacion bdsica serdn de marca Indular o similar equivalente en
precio y calidad.

La empresa constructora podra estudiar propuestas alternativas similares a la planteada en
caso de considerarlo en beneficio de la calidad arquitectdnica del edificio. Ver plano de
Iluminacidn. Los modelos a utilizar son:

A - Modelo Cobra Led, 3 x 4 W Linea para aplicar o embutir en cielorraso, con marco especial
para Durlock®. Cuerpo de acero tratado con pintura electrostatica en polvo.

Iluminante: LED Indular de alto rendimiento.

B - Modelo Cobra 1200 Led, de 24 W, lineal para empotrar, 1215 x 300 x 30. lluminante: LED
Indular de alto rendimiento.

23. INSTALACION SANITARIA

Todas las dimensiones, didmetros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberan ser
verificadas por el Contratista, quien realizara toda modificacién necesaria a fin de obtener un
correcto funcionamiento del sistema.

Como tareas previas a la nueva instalacion se debera proceder al cateo de la instalacion
existente, determinando fehacientemente el recorrido, los puntos de abastecimiento y de
descarga actuales. Con esa informacion bien detallada la inspeccidn podra confirmar o rever la
nueva instalacion a ejecutar.

Caiierias de abastecimiento de agua:

Se ejecutaran en tubos y accesorios de POLIPROPILENO THERMOFUSIONABLE, Tipo AQUA
SYSTEM o SALADILLO H3, con todos los accesorios necesarios, segin didmetros y recorridos

indicados en planos adjuntos, los didmetros indicados corresponden a la seccién interior libre
de caferia.
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Los tramos de caferia que no sean embutidos en pared seran adosados a los paramentos con
grapas de sujecion en cantidad, forma y rigidez suficientes para no presentar movimientos ni
deformaciones durante su funcionamiento. Los mismos, una vez ejecutados, deberan ser
resguardados en cajon de construccién en seco.

Los ramales embutidos se empotrardn dentro de canaleta (generosa en altura y/o
profundidad) en el muro.

Los ramales para bachas y mingitorios llevaran llave de paso fusionada con tapa volante a
rosca, cromada de J acorde a la tuberia. Las piezas terminales (para conexion de artefactos)
de la cafieria seran con rosca hembra larga (prolongada cromada).

Una vez realizada la instalacion y antes de recubrirla se debe realizar en presencia de la
INSPECCION de Obra, la prueba de presidn reglamentaria, en forma total o bien de realizarle
en forma parcial (por tramos de acuerdo al avance de obra), dejandose a prueba durante 24 hs.
Se purgaran previamente la instalacion hacia canillas de servicio y tapones (primeramente) a
fin de evitar el ingreso de impurezas a las griferias y valvulas automaticas. La ausencia de
pérdidas se comprobara mediante mandmetro (de bomba manual) y también por una prolija
verificacién ocular.

Desagiies cloacales:

Se ejecutard en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con tubos,
conexiones y accesorios. Dimensionado del sistema de acuerdo a la Norma IRAM 13476

Sistema de unién de tubos, piezas y accesorios por medio de O"RING de doble labio, tipo
Duratop, Awaduct o similar, segun recorridos y didmetros indicados en planos adjuntos.

El punto de insercidn con la instalacidn existente del edificio se ejecutara con adecuadas piezas
de transicién.

Los tramos de cafieria que no sean embutidos en contrapiso seran adosados a los paramentos
con grapas de sujecion en cantidad, forma y rigidez suficientes para no presentar movimientos
ni deformaciones durante su funcionamiento.

En todos los casos se deberan respetar las pendientes minimas y maximas segun el diametro
de la cafieria.

Tubos y accesorios provistos de extremo e enchufe abocardado, utilizando todo accesorio
adecuado para cada caso, sin tener que recurrir al curvado de los tubos,(se utilizaran los
accesorios correctos para una instalacion lo mas directa y lineal posible).

Armado de la instalaciéon segun distribucidn de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante,
embutida en muro, contrapiso o suspendida, segun corresponda, y para el armado se seguiran
las normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demas).

En las descargas de bachas y mingitorios, el tramo exterior de salida (antes de embutir en
muro o contrapiso) se realizard en acero inoxidable segun lo detallado anteriormente.

Las sopapas desaglies de bacha y mingitorios seran de bronce, con rejilla de acero inoxidable y
tornillo de bronce cromado.

Portarejilla (prolongacion) con rejilla o tapa ciega de 15 x 15 de acero inoxidable y tornillo idem.
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Tubos y accesorios, ramales curvos macho-hembra, codos con acometida, ramales con
ventilaciéon y toda otra pieza necesaria para lograr un correcto acabado de la instalacion,
evitando usos indebidos del material.

Ante la necesidad de algln accesorio especial (ramal doble, acoples o distintos didametros, etc)
el Contratista deberd gestionar el pedido de “encargue” al Departamento Técnico de la Firma
Fabricante con la debida anticipacion

La distribucion definitiva se determinara en obra por la INSPECCION actuante.

En el armado de las cafierias se respetaran las pendientes reglamentarias en desaglies
primarios y secundarios.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de las instalaciones sanitarias
de agua fria y caliente y los desaglies cloacales y pluviales, ventilaciones correspondientes y
conexiones a redes de los servicios antes mencionados.

En todos los casos el Contratista utilizard materiales de primera calidad y solicitard la
aprobacion de todos los trabajos a la Inspeccidon de Obra, debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Se realizara prueba hidraulica de toda la instalacion sellada, minima de siete dias y luego se
aplicardn 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de unién del
sistema.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS

La griferia, para todos los casos, debera ser del tipo FV linea Newport 0411.01/B2 o similar en
bafios y Newport 0411.02/B2 o similar en bachas de laboratorios y cocina.

En todos los casos seran de colocar en mesada y no en mamposteria.

En las mesadas de los laboratorios se colocardn piletones industriales de acero inoxidable de
60 x 50 cm x 40 cm de profundidad, con desagles centrales, de primera marca y calidad. En
cocina pileta de acero Jhonson modelo E 50 o similar en precio y calidad.

Los artefactos sanitarios seran estandar, en losa color blanca de marca Ferrum, Roca o similar
calidad. Lo inodoros seran con mochila.

Las bachas de sanitarios seran de acero inoxidable tipo Johnson o calidad similar, redondas de
entre 25 cm. y 30 cm. de didmetro, con griferia indicada anteriormente.

De acuerdo a planos, deberan realizarse en ambos bafios, cubiculos para duchas, para los que
se proveeran las griferias mezcladoras adecuadas a tal fin del mismo modelo, marca y calidad
gue el utilizado en las bachas.

Las llaves de paso, y canillas de servicio marca y modelo a criterio de la empresa contratista,
calidad similar a griferias a colocar y deben ser aprobadas por la inspeccién de obra de acuerdo
a muestra previa a su colocacion.
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Los sanitarios contaran con todos los accesorios para su normal funcionamiento, es decir
dispenser para jabén en mesadas, secamanos tipo y modelo a definir conjuntamente con la
inspeccidn de obra, portarrollos y perchas.

Se debera proveer y colocar termotanque eléctrico de 80 litros segun plano.

Las instalaciones aqui descriptas deberdn ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

24. INSTALACION DE GAS

24.01 INSTALACION DE GAS

Se procederd a la ejecucidn de una nueva instalacion de gas para alimentar los artefactos
indicados en plano adjunto. La misma serd ejecutada por un gasista matriculado que
previamente al inicio de los trabajos procedera a la verificacién de todos los elementos de la
misma (didmetros de cafierias, regulacién, ventilaciones, etc).

Dicha instalacion sera ejecutada en cafio negro con revestimiento de pintura epoxi, los mismos
deben contar con sello de aprobacion del ENARGAS, al igual que las piezas de unién, las cintas
de recubrimiento y el resto de los elementos a utilizar

En la presente obra, sélo se contempla dejar una boca con tapén en los locales indicados en
plano de Gas, para el conexionado a futuro de mecheros en laboratorios, quedando excluida la
climatizacidon como parte de ésta instalacion. Ver Planos

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion
de gas.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberdn ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

25. CLIMATIZACION

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion
de climatizacion.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizacidon deberan ser ejecutados de acuerdo
a las reglas del buen arte de la construccion, utilizando materiales de primera calidad vy
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observando lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La Inspeccién de Obra
debera aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su calidad y seguridad operativa.

Los sistemas de climatizacidn a instalar seran:

En locales indicados en plano, se colocaran equipos frio calor, con las unidades exteriores
segln se sefiala en vistas. Los equipos seran de aire acondicionado tipo “Split” frio /calor,
individuales a disponer en cada local. Las marcas a utilizar serdn Carrier, Surrey, Goodman,
BGH o calidad equivalente. Seran 4 los equipos a colocar, 2 de 3000 y 2 de 4500 k/frig/cal.
También deberan disponerse las cafierias de evacuacién de condensados de los equipos
interiores.

Se realizard la instalacion eléctrica de circuitos de tomas de usos especiales en los locales
indicados en plano.

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD
Para precisiones técnicas especificas ver “Higiene y Seguridad”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de
instalaciones contra incendio.

La misma comprende la provision e instalacion de todos los elementos de seguridad indicados
en el plano de Seguridad e higiene todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberdn ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Ver planos seguridad e Higiene

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
29.01. VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provisidon y colocacién de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

En carpinterias (puertas y ventanas exteriores e interiores) el criterio general, es la colocacién
de vidrio laminado de seguridad 3+3 en todas las aberturas vidriadas.

La excepcién estara dada en los pafios fijos de PVC a colocar en laboratorios, que llevaran DVH
de acuerdo a lo expresado en planilla de carpinterias.

30. PINTURA
Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,

equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de pintura.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecdnicos de estructuras metalicas, muros de
albafiileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias, herrerias,
ductos y todo lo especificado en planos.
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El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc. Los
materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra. Serd condicidn indispensable para la
aprobacién de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas y
rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran con
lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procederd al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta para recibir
la pintura.

30. 01. MUROS EXTERIORES

Se debera pintar la totalidad del edificio. Previa limpieza en profundidad de los muros
exteriores y sellado de fisuras o rajaduras, se aplicara una mano de imprimaciéon y luego de dos
manos de latex para exteriores marca Alba o similar en precio y calidad, de color idem al
existente.

Madera exterior:

Deberdn rasquetearse a fondo las vigas y tablas de los aleros de la cubierta de los accesos. Se
pintardn, previa imprimacién con barniceta, con 3 manos de barniz semimate de primera
marca y calidad.

Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 02. MUROS INTERIORES Y TABIQUES

En interiores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién.
Los muros existentes deberan rasquetearse a fondo y colocar enduido donde apareciere
alguna imperfeccion, grieta o hendidura.

En todos los muros y paramentos interiores sin revestimiento, se aplicaran tres manos de latex
color blanco terminacién satinado, marca Alba o similar en precio y calidad.

Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 03. CIELORRASOS

Se aplicard latex satinado para cielorrasos de marca Alba o similar en precio y calidad.
Comprenderd acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminacion.
Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa deberdn pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de primera
calidad. El procedimiento a seguir deberd ser el siguiente: se aplicaran dos manos de
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convertidor de 6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se
aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de color blanco, con un intervalo minimo de 8
horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es
la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarias, para
una perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

En el caso de las hojas, se trataran las superficies de la siguiente manera; previo lijado y
limpieza profunda, se aplicard una base de imprimacién y sobre ésta tres manos de esmalte
sintético Marca Alba o similar en precio y calidad, de color blanco satinado.

30.06. HERRERIA

Las carpinterias metdlicas y rejas de hierro, ménsulas de mesadas o toda otra superficie
metadlica, deberan pintarse con esmalte sintético Alba o similar, de marca reconocida y de
primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicardn dos manos de
convertidor de oxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se
aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético, color a definir por parte de la Inspeccién de Obra,
con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura
indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccion
de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacion y cubrimiento de las superficies.

En el caso de las existentes, previo a proceder al pintado, deberan quitarse restos de pintura,
oxido, descames y verificar el buen estado de las mismas o proceder segun lo indicado en el
Item Carpinterias. Una vez en condiciones, se procedera con los pasos descriptos en pintura.

31- OBRAS VARIAS

MESADAS EN LABORATORIOS Y COCINA

Las mesadas de los laboratorios y cocina, seran de granito gris mara de 20mm de espesor,
pulido brillante y sin grietas o anomalias, de acuerdo a lo indicado en plano de marmoleria.
Irdn amuradas a la pared, empotradas como minimo 3 cm y sostenidas mediante ménsulas de
perfileria de hierro ocultas bajo mesada cada 60 cm. En todo su perimetro contra muros se
colocara zocalo sanitario de 5 cm del mismo material. En los laboratorios, en la unién de
ambos granitos, se debera colocar una varilla fina de acero inoxidable curva a modo de zécalo
sanitario a fin de evitar angulos rectos que acumulen suciedad. La empresa contratista
coordinard la colocacién de bachas y griferias con la marmoleria.

Todas las mesadas contra pared llevardn banquina de hormigdén de 10 cm de altura.

La mesada isla de 2.05 x 1.40 mts deberd realizarse completa. Llevard estructura de hierro
cuadrado de 40 x 40 mm soldados de acuerdo al esquema del plano de mesadas. Para adaptar
la estructura al mueble a realizar, se soldaran perfiles” T” y “L” en su interior, con el fin de
poder incorporar puertas y estantes interiores.
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Esta mesada también serd de granito gris mara de 2 cm, que se sujetard a la estructura
principal de hierro.
Todas las medidas se verificaran en obra.

MUEBLES BAJO MESADA

Los muebles bajo mesada se realizaran con placas de aglomerado de 19 mm., revestido con
material melaminico color blanco por dentro y por fuera. Llevaran puertas de acuerdo al
diseno de la planilla de mesadas hasta completar la longitud total de cada una. Cada puerta
llevara 2 bisagras embutidas a resorte con retén a 90 °, y se realizard en cada mueble un
estante interior de 40 cm. de ancho, también con revestimiento melaminico blanco en todas
sus caras. Con el mismo material, y de acuerdo al disefio de la planilla de mesadas, se realizara
el mueble de la mesada en isla.

NOTAS GENERALES

e El Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de
obra y reglas del arte. La omision de algun trabajo y/o detalle de la documentacion no
justificara ningun costo suplementario, ni adicional.

e El Contratista estard obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacién resulten necesarias para la correcta
terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en obra.

e El| Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacion por parte de la
Inspeccidn de Obra. Serdn de primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de
falla.

e Para la cotizacion las Empresas oferentes deberdn tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las
consultas por escrito con la debida anticipacién a la Direccion de Obra. Es
recomendable que la Empresa realice una evaluacién de todos y cada uno de los rubros
intervinientes en esta licitacion.

e El Contratista debera presentar los planos segun obra de completos, incluyendo
instalaciones, previamente a la recepcion provisoria de los trabajos.
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e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultada la Inspeccidon de la obra de exigir en cualquier
momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el
cambio del personal actuante.

e Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a causa
de la misma, serd responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

e Todos los tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobacién y conexiéon de todos
aquellos servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correran por cuenta del Contratista.

e La obra permanecerd en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

e Serad obligatorio para las empresas participantes la visita a obra, donde, una vez
realizada, se labrara un acta de concurrencia individual por empresa a dicha visita.

e La empresa deberd presentar el pliego ejecutivo con anterioridad al comienzo de las
tareas, tomando como base los datos de la documentacion licitatoria y verificando a su
cargo las estructuras y todas las instalaciones. Ademas, de acuerdo a lo especificado en
el pliego licitatorio correspondiente, debera presentar el correspondiente plan de
trabajos y curva de inversiones. Una vez terminadas las tareas deberd presentar planos
conforme a obra sin excepcion.

o El plazo de obra sera de 90 dias corridos.
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