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MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de urbanizacion, adecuacion y refuncionalizacién
del predio frente al Edificio “Partendn” de la Direccién General de Deportes dependiente de
la Presidencia de la UNLP, a los fines de dotar al sector y al predio todo de un ambito de
uso e identidad clara, de aspecto sintético y contemporaneo, al tiempo que de condicion
austera de mantenimiento asequible.

En términos generales, el sector a intervenir serd sometido a tareas de desmonte y
demolicion de soladas existentes, nivelaciones y rellenos, construccion de nuevos solados,
canteros y sistemas de drenaje de aguas pluviales, parquizacion y dotacion de luminarias
y equipamientos varios. A su vez, deberdn considerarse algunas obras y provisiones
relativas a sectores adyacentes al ambito especifico de obra, caracterizadas como “obras
de nexo” y obras complementarias.

MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

La resolucion tecnoldgica de la construccion se resolvera en su totalidad con sistemas de
construccion tradicionales, esto es: estructura de hormigdén armado in-situ, solados de
hormigén, muretes de hormigén armado o ladrillos comunes revocados; y porvisién de
elementos premoldeados y/o prefabricados.

Las pautas a observar en su construccion, seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucién de la limpieza de
la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también la
delimitaciéon del sector a intervenir, con el correspondiente obrador. Los trabajos se
ejecutardn de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes
especificaciones técnicas, y se realizardn bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los elementos de seguridad
colectivos para la misma, previa verificacion de la seguridad para los trabajos por parte de
la U.N.L.P., se procederd a la limpieza del sector en el que se va a intervenir, retirando del
terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la obra (arboles,
malezas, residuos, cimientos, etc.).

01.04. VALLADO O LIMITE DE OBRA

La empresa contratista dispondra un sistema de delimitacion del sector de obra de manera
de impedir el acceso a la misma a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante
su transcurso, el normal desarrollo de las actividades desarrolladas en su entorno
inmediato.



Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desempefie tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el
ambito de sus adyacencias, de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para
evitar dafios y/o accidentes.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
obra el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo sera desmontado
y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcién provisoria de los trabajos. Se
construird con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contara con Legajo de
Seguridad e Higiene.

El obrador se encontrard dentro del ambito de obra y se organizardn de manera de
considerar las areas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccion

Bafios quimicos

Depésito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador deberd mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.

01.07. REPLANTEO

Lo efectuara la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado por la
Inspeccion antes de dar comienzo a los trabajos.

Dicho replanteo, dadas las caracteristicas de la presente obra, debera incluir un
levantamiento planialtimético del ambito a intervenir, de modo de definir, cotas de
nivel de pisos y pendientes de escurrimiento.

01.08. DEMOLICIONES Y DESMONTES

e Podran conservarse aquellos solados existentes que por definicion de
proyecto quedaran a cota inferior de cota de nivel de nuevo piso terminado, y
toda vez que la diferencia entre ambas sea la suficiente para la ejecucion de
los nuevos solados en los espesores minimos indicados para cada caso. En
cualquier caso, deberan removerse todos sus sectores que presenten
desprendimientos, desgranamientos y/o que no garanticen una sub-base
firme y solida para recibir rellenos y/o nuevos solados.

e Se deberan desmontar / demoler todos los solados existentes indicados, toda vez
gue no estuvieran indicados taxativamente como a conservar 0 que ho sean
preservables .segln las pautas mencionadas ut-supra.

e Se deberan remover los arboles secos dentro del sector de alcance de la presente
obra y/o los arboles que interfieren con las pautas del proyecto objeto de ésta
licitacion.

¢ Se deberan demoler todas aquellas construcciones dentro del sector de alcance de
la presente obra que se encuentran indicadas como a demoler, y todas aquellas
que aunque no indicadas, interfieren con las pautas del proyecto objeto de ésta
licitacion.

e Se deberan remover rejas, cercos, papeleros y toda otra infraestructura de pequefio
porte que aunque no indicada de forma expresa, interfiera con las pautas del
proyecto objeto de ésta licitacion. Para el caso de las rejas que constituyen el cerco
de la piscina infantil, ésta deberda removerse preservando su integridad,
readecuarse, recuperarse en caso de encontrarse deterioros y/o faltantes,
ampliarse en su extension y volver a colocarse, pintada, segin se indica en planos
y planillas.



02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Una vez determinados los solados a preservar y a desmontar, se deberan remover pisos y
contrapisos existentes comprendidos en la segunda categoria, todo ello a los fines de
permitir la construccion de las nuevas superficies de solados a ejecutar. A tal efecto, previo
levantamiento planialtimétrico y definicién de niveles de piso terminado, se adecuaran los
niveles del terreno, debiéndose, donde sea necesario, proceder al rellenado con tosca
compactada de a capas de 0.20 méaximo, incluso riego y terminacion con vibrador, y
siempre observando los diversos espesores de los pisos a ejecutar, las pendientes de
escurrimiento superficial y los desniveles indicados en planos.

Asimismo, se deberdn excavar los sectores correspondientes a la construccién de
fundaciones de muros y equipamientos indicados en planos. La Empresa debera retirar el
sobrante producto de las excavaciones como asi también maquinarias y equipos
comprometidos en la tarea descripta.

e Quedan comprendidas dentro del presente item, las tareas de desmonte de tierra 'y
escombros de piso existente dentro de las siluetas definidas por los nuevos
canteros a ejecutar, y su posterior relleno con tierra negra seleccionada hasta 10
centimetros por debajo de la cota superior del muro perimetral del mismo, incluso
riego para asentamiento.

e Queda comprendido también en el presente item, el “calzado” con tierra negra
seleccionada, del borde longitudinal de la superficie deportiva adyacente a la obra
objeto de la presente, lado hacia el “Partenén”. Dicho relleno debera garantizar un
igualamiento de cotas superiores de superficie deportiva y superficie natural, y la
consecuente pendiente (la minima necesaria), para llegar al borde opuesto del
cantero de forma homogénea y paulatina, sin sobresaltos. Se debera proceder a
regar la superficie tantas veces sea necesario para garantizar la equiparacion de
cotas buscada, aun luego del asentamiento.

¢ Quedan comprendidas también las tareas de aporte de tierra negra seleccionada
en todas las zonas que el proyecto indica como sectores verdes en sitios que
actualmente se registran solados, previo desmonte de los mismos y limpieza del
sector, garantizando que quede libre de escombros y suciedad.

03. ESTRUCTURAS
03.01. HORMIGON ARMADO

ASPECTOS GENERALES

Antes de su ejecucién, la empresa contratista asumira la responsabilidad general como
constructor de la estructura de hormigon armado.

Los trabajos especificados en esta seccién incluyen el encofrado, doblado de hierros de
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento; hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion de todas las estructuras; provision y montaje de todas las
estructuras o elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo
trabajo perteneciente al rubro estructural o complementario a éste, todo con arreglo a los
fines de la completa y correcta terminacion de la obra, con la provisibn completa de
materiales, equipos, transporte, mano de obra y supervision, y todo aquello que aun sin
estar expresamente indicado en planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para
la correcta terminacion de los trabajos.

Una vez finalizada la ejecucion de los elementos estructurales y no estructurales de
hormigéon armado, la contratista procedera al retiro de los encofrados, recortes de
armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no podran permanecer en el recinto de
la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecucién de los trabajos.

Todas las terminaciones de los elementos de hormigén armado tendran en cuenta las
superficies adecuadas para su posterior vinculacion con otros materiales y/o la condicion
superficial de acabado final a garantizar en casos de terminacién “vista”.

En todos los casos ver Planos adjuntos.

Todos los niveles se verificaran en obra.



ASPECTOS PARTICULARES

Las vigas de fundacién para apoyo de muretes de canteros, bancos y toda otra carga que,
aungue no mencionada, requiera de traslado a tierra firme, se ejecutardn observando las
indicaciones surgidas del levantamiento planialtimétrico a realizar y su consecuente
definicion de niveles y pendientes de piso terminado. Por tanto, podran ser ejecutadas
mediante zanjeo y/o mediante encofrado, segun el caso, la situacion y el sitio.

Las acequias de canalizacion de aguas pluviales se ejecutaran en losa y tabiques de
hormigdén armado. Podran ser de ejecucion in-situ o premoldeada. No obstante, cabe
sefalar que la cota superior de la tapa, juntamente con la cota superior de los bordes
visibles del tabique (en los casos que aplica), deberdn acompanar uniformemente la cota
de piso terminado contigua, en todos sus desarrollos. A su vez, en virtud de que las
acequias deben garantizar el escurrimiento de agua en su interior en los sentidos indicados
en Planos, al tiempo que el proyecto contempla acequias que acompafian la pendiente del
piso y acequias perpendiculares a éstas (a modo de corta aguas), podran existir casos de
ejecucion de acequias a profundidad funcional constante pero disposicion en pendiente, y
casos de ejecucién de acequias a profundidad funcional variable. Por lo dicho, el
levantamiento planialtimético a realizar debera determinar tanto niveles de piso terminado,
pendientes de escurrimiento superficial como razantes de fondo de acequias, en toda su
traza, y con un criterio de comprension integral en tanto sistema hidraulico unificado.
Podran generarse “saltos”, pero no asi pendientes menores a las minimas admisibles con
arreglo a sus fines.

Las tapas de la red de acequias deberan ser premoldeadas, de espesor no menor a 6
centimetros, armadura inferior de barras de @ 6 mm. cada 12 centimetros, con
perforaciones regulares segun disefio a aprobar por la Inspeccion previo a su ejecucion o
provision, y en largo tal que permita la manipulacién manual para limpieza y mantenimiento.
El ancho sera constante, y el acabado de la pieza debera ser uniforme, sin oquedades ni
rebarbas. Su llenado deberd vibrarse debidamente. El plano de apoyo de las tapas en el
tabique de la acequia debera presentar una superficie uniforme, de modo de garantizar un
“contacto” correcto y sin movimientos.

Nota sobre ejecucién de acequias:

En virtud de registrarse en el proyecto condiciones de “encuentro” entre acequia y obras
contiguas disimiles, se prevén diversas soluciones de remate superior de las mismas, a
saber:

Ambos bordes superiores visibles a modo de “solias” de articulacion entre tapa y piso o
superficie contigua;

Un borde visible a modo de “solia” de articulacion entre tapa y piso o superficie contigua, y
un borde no visible, en donde la junta de la tapa de la acequia oficia de articulador entre
pisos y/o construcciones contiguas;

Ambos bordes no visibles, donde la junta de la tapa de la acequia oficia de articuladora
entre pisos y/o construcciones contiguas;

En virtud de ello, la empresa debera realizar en obra un estudio detallado de las presentes
circunstancias, con la debida observacién de garantizar continuidades y discontinuidades
racionales y ldgicas, y someterlo a la Inspeccién para su aprobacion previo a su ejecucion.

Nota sobre ejecucion de cordones de borde y “solias”:

En los sitios indicados y no indicados pero que surjan necesarios con arreglo a una correcta
ejecucion de obras, se deberan construir cordones de hormigén de no menos de 10 x 10
centimetros, los cuales oficiaran de articulacién entre pisos de distinta tecnologia y/o de
contencién y remate de bordes de pisos con terrenos naturales. En el caso del borde del
solado de bloques premoldeados con terreno natural, dicho borde debera garantizar una
resistencia mecanica suficiente para contener posibles empujes y movimientos. Es
recomendable estudiar su posible ejecucién de forma conjunta con la viga de fundacién de
los bancos.



Nota sobre ejecucion de remates superiores de muros:

En los sitios indicados y no indicados pero que surjan necesarios con arreglo a una correcta
ejecucion de obras, se deberan construir losas de remate de coronamiento de muros de
contencién de desniveles y canteros. Dichas losas de hormigén, de no menos de 8 cm. de
espesor y ancho segun lo indicado en Planos, presentaran un acabado superficial
adecuado, y “nariz” de terminacién biselada. En el caso del cantero, dicha losa oficiara de
asiento, debiendo cumplir con la definicion de detalles que se expresa en Plano respectivo.

04- ALBANILERIA

04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS COMUNES

Podran ejecutarse para muretes de contencion de canteros. Su espesor minimo sera el
de muro doble (25 a 30 centimetros. La traba sera cruzada y el mortero de asiento de cal
reforzada con cemento.

En ningln caso los muros de mamposteria podran apoyarse directamente sobre contrapiso
0 piso, debiendo disponerse los mismos sobre estructura portante y debidamente aislados
mediante capa aisladora de cemento aditivado y pintura asfaltica.

Ver Planos adjuntos.

06. AISLASIONES

06.02. HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre viga de fundacion, debera ejecutarse una
aislacion vertical y horizontal hasta altura de piso terminado, realizada con mortero de
cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon,
espesor 2 cm., bajo pintura asfaltica.

A su vez, la cara interior de los muros que delimitan los canteros, deberan presentar similar
tratamiento de forma integra: revoque de mortero de cemento 1:3 con agregado de material
hidréfugo (10%) en el agua de amasado, espesor 2 cm., bajo pintura asfaltica.

08. REVOQUES

Todos los muros y tabiques de hormigoén a ejecutar (salvo indicacién expresa en contrario),
deberan ser sometidos a idéntico tratamiento: revoque grueso a la cal 20 litros de mortero
Y:1:3 terminado fratazado y fieltro.

Nota: la cara interna de las acequias no requerira revocado.

12. PISOS
Los diversos pisos a ejecutar se indican en la simbologia de plano de arquitectura en
planilla de terminaciones.

12.01 PISOS DE HORMIGON RODILLADO

Los pisos exteriores que se indican como tales, seran de hormigén rodillado, de resistencia
no menor a H-17, con malla de reparticion de @ 6 mm. cada 15 x 15 cm, sobre terreno y/o
relleno de tosca debidamente compactado. Debera presentar juntas de trabajo a distancias
y en modulos segun las pautas del buen arte. Para ello la empresa contratista definiran el
despiece de pafios a ejecutar, el cual debera someter a aprobacién por la Inspeccion de
Obra.



12.02 PISOS ARTICULADOS DE BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGON

Los pisos exteriores que se indican como tales, serdn de adoquines de hormigén de
espesor minimo 6 cm., canto biselado, de medidas aproximadas 10 x 20 x 6 cm., tipo marca
“Superblock”, modelo “Holanda” o similar equivalente en precio, calidad y disefio.

Se lo colocara en traba “inglesa” (perpendicular al lado largo de la superficie comprendida),
sobre cama de arena seca de minimo 5 cm. de espesor, debidamente reglada. una vez
colocado, debera ser espolvoreado y barrido final con arena fina seca para llenado de
juntas.

DIMENSIONES: 10-20-6 cm
PESC: 2.5 kg

UNIDADES POR PALET: 14 M2
UMIDADES POR M2; 30 x M2

12.05 PISO DE PREVENCION TACTIL

En los sectores que se indica en Planos adjuntos (en todos los frentes de arranque y remate
de desniveles), se deberan colocar una franja de 30 cm. o 60 cm. de ancho (una o dos
hiladas), de lajas de prevencion tactil, con textura en forma de botones en relieve de 1 a5
mm. y color contrastante con respecto al de los solados contiguos. Los materiales en lajas
exteriores seran de hormigén H30, o en su defecto calcareo. Referencias: Normas IRAM
111102-2 y Ley 962 de la C.A.B.A.
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15. ESCALERAS

Los escalones indicados en planos seran ejecutados en hormigdén armado. El acabado sera
tipo rodillado, simil al de los solados de hormigdn comprendidos en la presente obra, con
una nariz de terminacion redondeada o biselada para evitar filos cortantes y roturas por
fragilidad mecanica. Se ejecutara también, sobre el plano de la alzada, una bufia rehundida
en el encuentro entre la pedada y la alzada de cada escalén.

Cabe mencionar que el escaldén superior de todas las escaleras o desniveles, debera
materializarse en tanto elemento componente de la escalera, siempre de 65 centimetros
de pedada, tanto en los casos de contiglidad con solado de hormigébn como en contigiidad
con solados de otra tecnologia. En virtud de ello y articuladamente con las lajas de
prevencion tactil, se ejecutara junta de trabajo que “dibujara” la pedada superior (para el
primer caso), y se ejecutara escalén superior completo en laja de prevencion tactil y “solia”
de hormigén armado (para el segundo caso).

17. BARANDAS Y PASAMANOS

17.01. BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE

En todos los casos las barandas y pasamanos se resolveran con tramos rectos, sin doblado
y uniones simples, con rosetas de terminacién y/o grampas de amure y/o platinas de
fijacion, segun los casos. Seran de tubo de acero inoxidable AISI 304 pulido mate, en las
secciones indicadas en planos segln cada caso. Las uniones entre tubos continuos con
cambios de direccién seran con cortes por la bisectriz de los angulos definidos entre ellos,
soldadas y pulidas.

La baranda a disponer en rampa, sera de tubo de acero de @ 50 mm., y piezas de amure
y fijacién en planchuela de acero inoxidable de 2” x 3/8” cada 1,20 metros, segln detalles.
Incluira un “mango” de vinculacién y separacion entre tubo de pasamanos y planchuela de
estructura, el cual serd una barra maciza de 3/8”, debidamente soldada a ambos
elementos.

La baranda a disponer en escalinata, sera de tubo de acero de @ 63 mm., continuo, fijado
al piso segun detalles.

La empresa presentard planos de detalle y/o muestra de las soluciones constructivas a
adoptar para ser sometidas a aprobacion por la Inspeccién de obra.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o
segun necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provision, todas las eventualidades propias de la
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los
elementos de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

19.01. REJA DE PISCINA INFANTIL

La reja perimetral de la piscina infantil deberd desmontarse, modificarse, ampliarse y
recolocarse en posicién y condicion definitiva segin proyecto. Los pafios nuevos a proveer
se resolveran de igual modo que los existentes (bastidores de perfil ngulo de 1 1/2” x 1/8”;
planchuela de 1/2” x 1/8”; y malla de varillas redondas galvanizdas 5 x 5 cm.), mientras que
los existentes deberan ser sometidos a las adecuaciones pertinentes con arreglo a los fines
planteados. Se observaran principios de coherencia modular, estructural y estética en el
conjunto resultante. Se incorporaran también todos los elementos estructurales de fijacion,
rigidizacién y arriostre que surjan necesarios para una correcta y total estabilidad del
conjunto. Toda maodificacién y/o adecuacién debera ser sometida a la aprobacién de la
Inspeccion de obra.



22. INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
instalacion eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalacibn deberdn ser ejecutados por un electricista
matriculado, utilizando materiales de primera calidad y debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

PARTICULARIDADES

Quedan comprendidas en la presente, las obras de tendido eléctrico para iluminacion,
generacién de tablero de comando y proteccién, provision y colocacién de columnas,
artefactos y elementos complementarios de seguridad y accionamiento (jabalinas y células
fotoeléctricas).

La instalacion aqui incluida tomara servicio desde la linea sub-troncal existente en la
fachada del edificio de la Escuela Anexa, en su cara hacia la piscina infantil. Alli se
dispondra un tablero exterior trifasico, con un disyuntor diferencial de 4 x 25 Ay una llave
termomagnética de 4 x 16 A. Desde alli se alimentaran los equipos monofasicos dispuestos
en las columnas, balanceando las fases del circuito en dos subgrupos, tal y como se indica
en Plano respectivo.

El tendido de alimentacion se resolvera con cables subterrdneos normalizados de 4 x 4
mm. y 3 X 2,5 mm. respectivamente, segin se indica en Planos, y de acuerdo las
normativas vigentes en la materia.

Los artefactos se dispondran a razén de 1 o 2 por columna, segun el caso.

Cada columna contard con puesta a tierra mediante jabalina reglamentaria y célula
fotoeléctrica de accionamiento automatico del / los equipos.

Se incluirdn en el montaje todos los elementos de proteccion y seguridad del sistema segun
normas vigentes tanto en sus prestaciones como en los modos de ejecucién de las obras.

22.05. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Las luminarias seran tipo led para alumbrado publico, monofésicas, potencia 133,5 w,
temperatura color 3500° a 4500° K, eficiencia mayor a 156 limenes/w, cuerpo de aleacion
Cde aluminio, vida util minima 10.000 horas, tipo marca "Coradir”, Serie "ML-AL", o similar
equivalente en calidad, precio y prestacion.

22.06. COLUMNAS DE ILUMINACION

Las columnas de iluminacién seran metalicas, de 6,80 m. totales de altura, de uno o dos
brazos rectos de maximo 1 metro segun el caso, tipo marca "Tacuar", modelo "Columna
con brazo recto”, Cadigo "cr61", o similar equivalente en calidad, precio y prestacion. Su
colocacién seguira todas recomendaciones del fabricante en cuanto a fijacién y
profundidad. La acometida eléctrica se resolvera de forma subterranea, actuando a su vez
como “caja de paso” a la columna siguiente. Por tales motivos, se dispondran dos cafios
(entrada y salida), enterrados, desde 50 cm. del centro de la columna, entrando al interior
de la misma y hasta la su tapa registro, de modo de permitir recableados sin necesidad de
su desmonte completo.

23. INSTALACION SANITARIA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las instalaciones aqui
comprendidas (desagues pluviales y provision de agua).

En todos los casos el contratista utilizard materiales de primera calidad y solicitara la
aprobacién de todos los trabajos a la Inspeccién de obra, debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

23.01. CANERIAS DE ABASTECIMIENTO:



Se renovara la linea de distribucién de agua (situada debajo del piso a intervenir) que
abastece al edificio principal de la Direccion de Deportes y el sector de duchas de la pileta
grande. El diametro sera de 1 1/4” (0,032m., diametro interno libre). Se conectara en uno
de los extremos al cuadro de valvulas que se halla junto a la pileta chica y por el otro a la
linea de distribucién existente en el limite del sector a intervenir, con adecuadas piezas de
transicion. A fin de proceder a futuras reparaciones de esta cafieria, la misma serd instalada
dentro de un ducto de cafio de PVC 110 mm. en todo su recorrido asegurando su libre
desplazamiento en el interior si fuera necesario.

Se ejecutaran en tubos y accesorios de POLIPROPILENO THERMOFUSIONABLE, Tipo
AQUA SYSTEM o SALADILLO H3, con todos los accesorios necesarios, segun diametros
y recorridos indicados en planos adjuntos, los didmetros indicados corresponden a la
seccion interior libre de cafieria.

Una vez realizada la instalacion y antes de recubrirla se debe realizar en presencia de la
Inspeccion de obra, la prueba de presion reglamentaria, en forma total o bien de realizarle
en forma parcial (por tramos de acuerdo al avance de obra), dejandose a prueba durante
24 hs. Se purgardn previamente la instalacion hacia canillas de servicio y tapones
(primeramente) a fin de evitar el ingreso de impurezas a las griferias y valvulas autométicas.
La ausencia de pérdidas se comprobard mediante mandémetro (de bomba manual) y
también por una prolija verificacion ocular.

23.02. RED DE CANALIZACION DE PLUVIALES-

La canalizacién de aguas pluviales se resolvera mediante acequias de hormigén armado
de tapa ventilada, las cuales recolectardn y conduciran las aguas hasta el punto de
empalme con red existente. Dichas acequias se ejecutaran en losa y tabiques de hormigén
armado, y sus tapas, de igual material, seran premoldeadas y con perforaciones (simil red
existente). Para mayores precisiones, ver “03.01. HORMIGON ARMADOQO” en este mismo
documento.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de pintura.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metalicas, muros
de albafileria revocados, tabiques, herrerias, columnas de iluminacién y todo lo
especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.
Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de obra. Serd condicidén
indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran
con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir
la pintura.

30. 01. MUROS EXTERIORES REVOCADOS

En exteriores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion y luego un minimo de dos a tres manos de latex para exterior, color gris
claro. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

Las carpinterias y elementos de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de marca
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se
aplicaran dos manos de convertidor de 6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas
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12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida y
de primera calidad, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad
de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que
a criterio de la Inspeccién de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacion y
cubrimiento de las superficies. El color sera gris medio, acabado satinado, previa
aprobacién por parte de la Inspeccion de obra.

31- OBRAS VARIAS y PROVISIONES

¢ BANCOS

Los bancos a proveer y colocar seran premoldeados, tipo marca “Blocky”, modelo “Parque”,
o similar equivalente en calidad, disefio y dimension. Dado el peso del banco y su logica
de apoyo puntual, en ningln caso podran apoyarse directamente sobre el piso articulado
de bloques de cemento, debiendo construirse una fundacién de hormigén a tales fines. La
cantidad indicada en planos es a titulo indicativo, y relativa a las dimensiones del modelo
aqui referido. Por tales motivos, las cantidades y replanteo definitivo deberéd ajustarse a las
dimensiones ciertas de los bancos a proveer, respetando las pautas generales de disefio
expresadas en Planos.

Todas las medidas se verificaran en obra, y el replanteo, cantidad y disefio de los bancos
debera ser sometido a aprobacion por parte de la Inspeccion.

Banco Parque
L:2,80m
B:0,70m
H: 0,44 m
788 kg.

e PAPELEROS
Los papeleros a proveer y colocar seran tipo marca “MOLOURBANO”, modelo “Insignia”,
o similar equivalente en calidad, disefio y dimensién. En ningun caso podran apoyarse
directamente sobre el piso articulado de blogues de cemento, debiendo construirse una
fundacion de hormigon a tales fines.
Todas las medidas se verificaran en obra, y el replanteo y disefio de los papeleros debera
ser sometido a aprobacion por parte de la Inspeccion.
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32- PAISAJE Y VEGETACION

En los sectores que se indica la realizacién de aportes de tierra negra (a excepcion de los
canteros), se deberéa proceder a ejecutar una correcta limpieza previa, aporte y distribucién
de tierra negra seleccionada, riego y sembrado de césped.
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NOTAS GENERALES

o El Contratista deberé ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades
de obra y reglas del buen arte de la construccion. La omisién de algun trabajo y/o
detalle de la documentacién no justificara ninglin costo suplementario, ni adicional.

¢ El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la
correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

e EIl Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, un pliego completo de
planos segun obra una vez finalizada la misma.

e El Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales y elementos a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y
sin ningun tipo de falla.

e Para la cotizacién las Empresas oferentes deberan tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las
consultas por escrito con la debida anticipacion a la Direcciébn General de
Construcciones y Mantenimiento de la UNLP.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

e Todarotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a causa
de la misma, sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su
cuenta.

e La obra permanecerd en todo momento completamente limpia y ordenada
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

e El plazo de obra se estipula en 90 dias corridos.
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