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La Plata, junio 2021 

 

Obra: 
Plaza Institucional Dirección General de Deportes 

UBICACIÓN: Grupo Bosque Oeste 
49 y 117, frente a Edificio “Partenón”, La Plata 

 
 
MEMORIA TÉCNICO - DESCRIPTIVA 
 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El presente proyecto trata de las obras de urbanización, adecuación y refuncionalización 
del predio frente al Edificio “Partenón” de la Dirección General de Deportes dependiente de 
la Presidencia de la UNLP, a los fines de dotar al sector y al predio todo de un ámbito de 
uso e identidad clara, de aspecto sintético y contemporáneo, al tiempo que de condición 
austera de mantenimiento asequible.  
En términos generales, el sector a intervenir será sometido a tareas de desmonte y 
demolición de soladas existentes, nivelaciones y rellenos, construcción de nuevos solados, 
canteros y sistemas de drenaje de aguas pluviales, parquización y dotación de luminarias 
y equipamientos varios. A su vez, deberán considerarse algunas obras y provisiones 
relativas a sectores adyacentes al ámbito específico de obra, caracterizadas como “obras 
de nexo” y obras complementarias.  
 
 
MEMORIA TÉCNICO - DESCRIPTIVA 
La resolución tecnológica de la construcción se resolverá en su totalidad con sistemas de 
construcción tradicionales, esto es: estructura de hormigón armado in-situ, solados de 
hormigón, muretes de hormigón armado o ladrillos comunes revocados; y porvisión de 
elementos premoldeados y/o prefabricados. 
Las pautas a observar en su construcción, serán las siguientes: 
 
 
01. TRABAJOS PRELIMINARES  
Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de 
la superficie del terreno sobre el que se situará la obra. A su vez comprenderán también la 
delimitación del sector a intervenir, con el correspondiente obrador. Los trabajos se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes 
especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
01.03. LIMPIEZA DE TERRENO 
Se delimitará la zona a intervenir y una vez establecidos los elementos de seguridad 
colectivos para la misma, previa verificación de la seguridad para los trabajos por parte de 
la U.N.L.P., se procederá a la limpieza del sector en el que se va a intervenir, retirando del 
terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la obra (árboles, 
malezas, residuos, cimientos, etc.). 
 
01.04. VALLADO O LÍMITE DE OBRA 
La empresa contratista dispondrá un sistema de delimitación del sector de obra de manera 
de impedir el acceso a la misma a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante 
su transcurso, el normal desarrollo de las actividades desarrolladas en su entorno 
inmediato.  
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Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que 
desempeñe tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el 
ámbito de sus adyacencias, de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para 
evitar daños y/o accidentes. 
 
01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL 
Antes de iniciar los trabajos, la contratista someterá a la aprobación de la Inspección de 
obra el proyecto de obrador y lo ajustará a lo que se le indique. El mismo será desmontado 
y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepción provisoria de los trabajos. Se 
construirá con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contará con Legajo de 
Seguridad e Higiene.  
El obrador se encontrará dentro del ámbito de obra y se organizarán de manera de 
considerar las áreas de trabajo bien delimitadas: 
Local de inspección 
Baños químicos 
Depósito de materiales 
Vestuarios para personal y sereno. 
El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y 
limpieza. 
 
01.07. REPLANTEO 
Lo efectuará la contratista en base a los planos presentados, y será verificado por la 
Inspección antes de dar comienzo a los trabajos. 
Dicho replanteo, dadas las características de la presente obra, deberá incluir un 
levantamiento planialtimético del ámbito a intervenir, de modo de definir, cotas de 
nivel de pisos y pendientes de escurrimiento. 
 
01.08. DEMOLICIONES Y DESMONTES 

 Podrán conservarse aquellos solados existentes que por definición de 
proyecto quedarán a cota inferior de cota de nivel de nuevo piso terminado, y 
toda vez que la diferencia entre ambas sea la suficiente para la ejecución de 
los nuevos solados en los espesores mínimos indicados para cada caso. En 
cualquier caso, deberán removerse todos sus sectores que presenten 
desprendimientos, desgranamientos y/o que no garanticen una sub-base 
firme y sólida para recibir rellenos y/o nuevos solados. 

 Se deberán desmontar / demoler todos los solados existentes indicados, toda vez 
que no estuvieran indicados taxativamente como a conservar o que no sean 
preservables .según las pautas mencionadas ut-supra. 

 Se deberán remover los árboles secos dentro del sector de alcance de la presente 
obra y/o los árboles que interfieren con las pautas del proyecto objeto de ésta 
licitación. 

 Se deberán demoler todas aquellas construcciones dentro del sector de alcance de 
la presente obra que se encuentran indicadas como a demoler, y todas aquellas 
que aunque no indicadas, interfieren con las pautas del proyecto objeto de ésta 
licitación. 

 Se deberán remover rejas, cercos, papeleros y toda otra infraestructura de pequeño 
porte que aunque no indicada de forma expresa, interfiera con las pautas del 
proyecto objeto de ésta licitación. Para el caso de las rejas que constituyen el cerco 
de la piscina infantil, ésta deberá removerse preservando su integridad, 
readecuarse, recuperarse en caso de encontrarse deterioros y/o faltantes, 
ampliarse en su extensión y volver a colocarse, pintada, según se indica en planos 
y planillas. 
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02. MOVIMIENTO DE SUELOS 
Una vez determinados los solados a preservar y a desmontar, se deberán remover pisos y 
contrapisos existentes comprendidos en la segunda categoría, todo ello a los fines de 
permitir la construcción de las nuevas superficies de solados a ejecutar. A tal efecto, previo 
levantamiento planialtimétrico y definición de niveles de piso terminado, se adecuarán los 
niveles del terreno, debiéndose, donde sea necesario, proceder al rellenado con tosca 
compactada de a capas de 0.20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador, y 
siempre observando los diversos espesores de los pisos a ejecutar, las pendientes de 
escurrimiento superficial y los desniveles indicados en planos.  
Asimismo, se deberán excavar los sectores correspondientes a la construcción de 
fundaciones de muros y equipamientos indicados en planos. La Empresa deberá retirar el 
sobrante producto de las excavaciones como así también maquinarias y equipos 
comprometidos en la tarea descripta. 

 Quedan comprendidas dentro del presente Ítem, las tareas de desmonte de tierra y 
escombros de piso existente dentro de las siluetas definidas por los nuevos 
canteros a ejecutar, y su posterior relleno con tierra negra seleccionada hasta 10 
centímetros por debajo de la cota superior  del muro perimetral del mismo, incluso 
riego para asentamiento. 

 Queda comprendido también en el presente Ítem, el “calzado” con tierra negra 
seleccionada, del borde longitudinal de la superficie deportiva adyacente a la obra 
objeto de la presente, lado hacia el “Partenón”. Dicho relleno deberá garantizar un 
igualamiento de cotas superiores de superficie deportiva y superficie natural, y la 
consecuente pendiente (la mínima necesaria), para llegar al borde opuesto del 
cantero de forma homogénea y paulatina, sin sobresaltos. Se deberá proceder a 
regar la superficie tantas veces sea necesario para garantizar la equiparación de 
cotas buscada, aún luego del asentamiento. 

 Quedan comprendidas también las tareas de aporte de tierra negra seleccionada 
en todas las zonas que el proyecto indica como sectores verdes en sitios que 
actualmente se registran solados, previo desmonte de los mismos y limpieza del 
sector, garantizando que quede libre de escombros y suciedad. 

 
 
03. ESTRUCTURAS  
03.01. HORMIGON ARMADO 
 
ASPECTOS GENERALES 
Antes de su ejecución, la empresa contratista asumirá la responsabilidad general como 
constructor de la estructura de hormigón armado.  
Los trabajos especificados en esta sección incluyen el encofrado, doblado de hierros de 
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento; hormigonado, desencofrado, 
limpieza y terminación de todas las estructuras; provisión y montaje de todas las 
estructuras o elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo 
trabajo perteneciente al rubro estructural o complementario a éste, todo con arreglo a los 
fines de la completa y correcta terminación de la obra, con la provisión completa de 
materiales, equipos, transporte, mano de obra y supervisión, y todo aquello que aún sin 
estar expresamente indicado en planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para 
la correcta terminación de los trabajos. 
Una vez finalizada la ejecución de los elementos estructurales y no estructurales de 
hormigón armado, la contratista procederá al retiro de los encofrados, recortes de 
armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no podrán permanecer en el recinto de 
la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecución de los trabajos. 
Todas las terminaciones de los elementos de hormigón armado tendrán en cuenta las 
superficies adecuadas para su posterior vinculación con otros materiales y/o la condición 
superficial de acabado final a garantizar en casos de terminación “vista”. 
En todos los casos ver Planos adjuntos. 
Todos los niveles se verificarán en obra. 
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ASPECTOS PARTICULARES 
Las vigas de fundación para apoyo de muretes de canteros, bancos y toda otra carga que, 
aunque no mencionada, requiera de traslado a tierra firme, se ejecutarán observando las 
indicaciones surgidas del levantamiento planialtimétrico a realizar y su consecuente 
definición de niveles y pendientes de piso terminado. Por tanto, podrán ser ejecutadas 
mediante zanjeo y/o mediante encofrado, según el caso, la situación y el sitio.  
Las acequias de canalización de aguas pluviales se ejecutarán en losa y tabiques de 
hormigón armado. Podrán ser de ejecución in-situ o premoldeada. No obstante, cabe 
señalar que la cota superior de la tapa, juntamente con la cota superior de los bordes 
visibles del tabique (en los casos que aplica), deberán acompañar uniformemente la cota 
de piso terminado contigua, en todos sus desarrollos. A su vez, en virtud de que las 
acequias deben garantizar el escurrimiento de agua en su interior en los sentidos indicados 
en Planos, al tiempo que el proyecto contempla acequias que acompañan la pendiente del 
piso y acequias perpendiculares a éstas (a modo de corta aguas), podrán existir casos de 
ejecución de acequias a profundidad funcional constante pero disposición en pendiente, y 
casos de ejecución de acequias a profundidad funcional variable. Por lo dicho, el 
levantamiento planialtimético a realizar deberá determinar tanto niveles de piso terminado, 
pendientes de escurrimiento superficial como razantes de fondo de acequias, en toda su 
traza, y con un criterio de comprensión integral en tanto sistema hidráulico unificado. 
Podrán generarse “saltos”, pero no así pendientes menores a las mínimas admisibles con 
arreglo a sus fines.  
Las tapas de la red de acequias deberán ser premoldeadas, de espesor no menor a 6 
centímetros, armadura inferior de barras de Ø 6 mm. cada 12 centímetros, con 
perforaciones regulares según diseño a aprobar por la Inspección previo a su ejecución o 
provisión, y en largo tal que permita la manipulación manual para limpieza y mantenimiento. 
El ancho será constante, y el acabado de la pieza deberá ser uniforme, sin oquedades ni 
rebarbas. Su llenado deberá vibrarse debidamente. El plano de apoyo de las tapas en el 
tabique de la acequia deberá presentar una superficie uniforme, de modo de garantizar un 
“contacto” correcto y sin movimientos. 
 
Nota sobre ejecución de acequias: 
En virtud de registrarse en el proyecto condiciones de “encuentro” entre acequia y obras 
contiguas disímiles, se prevén diversas soluciones de remate superior de las mismas, a 
saber: 
Ambos bordes superiores visibles a modo de “solias” de articulación entre tapa y piso o 
superficie contigua; 
Un borde visible a modo de “solia” de articulación entre tapa y piso o superficie contigua, y 
un borde no visible, en donde la junta de la tapa de la acequia oficia de articulador entre 
pisos y/o construcciones contiguas; 
Ambos bordes no visibles, donde la junta de la tapa de la acequia oficia de articuladora 
entre pisos y/o construcciones contiguas; 
En virtud de ello, la empresa deberá realizar en obra un estudio detallado de las presentes 
circunstancias, con la debida observación de garantizar continuidades y discontinuidades 
racionales y lógicas, y someterlo a la Inspección para su aprobación previo a su ejecución. 
 
Nota sobre ejecución de cordones de borde y “solias”: 
En los sitios indicados y no indicados pero que surjan necesarios con arreglo a una correcta 
ejecución de obras, se deberán construir cordones de hormigón de no menos de 10 x 10 
centímetros, los cuales oficiarán de articulación entre pisos de distinta tecnología y/o de 
contención y remate de bordes de pisos con terrenos naturales. En el caso del borde del 
solado de bloques premoldeados con terreno natural, dicho borde deberá garantizar una 
resistencia mecánica suficiente para contener posibles empujes y movimientos. Es 
recomendable estudiar su posible ejecución de forma conjunta con la viga de fundación de 
los bancos.  
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Nota sobre ejecución de remates superiores de muros: 
En los sitios indicados y no indicados pero que surjan necesarios con arreglo a una correcta 
ejecución de obras, se deberán construir losas de remate de coronamiento de muros de 
contención de desniveles y canteros. Dichas losas de hormigón, de no menos de 8 cm. de 
espesor y ancho según lo indicado en Planos, presentarán un acabado superficial 
adecuado, y “nariz” de terminación biselada. En el caso del cantero, dicha losa oficiará de 
asiento, debiendo cumplir con la definición de detalles que se expresa en Plano respectivo. 
 
 
04- ALBAÑILERÍA 
04.02 ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS CERAMICOS COMUNES  
Podrán ejecutarse para muretes de contención de canteros. Su espesor mínimo será el 
de muro doble (25 a 30 centímetros. La traba será cruzada y el mortero de asiento de cal 
reforzada con cemento. 
 
En ningún caso los muros de mampostería podrán apoyarse directamente sobre contrapiso 
o piso, debiendo disponerse los mismos sobre estructura portante y debidamente aislados 
mediante capa aisladora de cemento aditivado y pintura asfáltica. 
Ver Planos adjuntos. 

 
 
06. AISLASIONES 
06.02. HIDRÓFUGA VERTICAL 
En todos los muros que descargan sobre viga de fundación, deberá ejecutarse una 
aislación vertical y horizontal hasta altura de piso terminado, realizada con mortero de 
cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, 
espesor 2 cm., bajo pintura asfáltica. 
 
A su vez, la cara interior de los muros que delimitan los canteros, deberán presentar similar 
tratamiento de forma íntegra: revoque de mortero de cemento 1:3 con agregado de material 
hidrófugo (10%) en el agua de amasado, espesor 2 cm., bajo pintura asfáltica. 
 
 
08. REVOQUES 
Todos los muros y tabiques de hormigón a ejecutar (salvo indicación expresa en contrario), 
deberán ser sometidos a idéntico tratamiento: revoque grueso a la cal 20 litros de mortero 
¼:1:3 terminado fratazado y fieltro. 
 
Nota: la cara interna de las acequias no requerirá revocado. 

 
 
12. PISOS 
Los diversos pisos a ejecutar se indican en la simbología de plano de arquitectura en 
planilla de terminaciones. 
 
12.01 PISOS DE HORMIGÓN RODILLADO 
Los pisos exteriores que se indican como tales, serán de hormigón rodillado, de resistencia 
no menor a H-17, con malla de repartición de Ø 6 mm. cada 15 x 15 cm, sobre terreno y/o 
relleno de tosca debidamente compactado. Deberá presentar juntas de trabajo a distancias 
y en módulos según las pautas del buen arte. Para ello la empresa contratista definirán el 
despiece de paños a ejecutar, el cual deberá someter a aprobación por la Inspección de 
Obra. 
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12.02 PISOS ARTICULADOS DE BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN 
Los pisos exteriores que se indican como tales, serán de adoquines de hormigón de 
espesor mínimo 6 cm., canto biselado, de medidas aproximadas 10 x 20 x 6 cm., tipo marca 
“Superblock”, modelo “Holanda” o similar equivalente en precio, calidad y diseño. 
Se lo colocará en traba “inglesa” (perpendicular al lado largo de la superficie comprendida), 
sobre cama de arena seca de mínimo 5 cm. de espesor, debidamente reglada. una vez 
colocado, deberá ser espolvoreado y barrido final con arena fina seca para llenado de 
juntas.  
 

 
 
 
12.05 PISO DE PREVENCIÓN TÁCTIL 
En los sectores que se indica en Planos adjuntos (en todos los frentes de arranque y remate 
de desniveles), se deberán colocar una franja de 30 cm. o 60 cm. de ancho (una o dos 
hiladas), de lajas de prevención táctil, con textura en forma de botones en relieve de 1 a 5 
mm. y color contrastante con respecto al de los solados contiguos. Los materiales en lajas 
exteriores serán de hormigón H30, o en su defecto calcáreo. Referencias: Normas IRAM 
111102-2 y Ley 962 de la C.A.B.A. 
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15. ESCALERAS 
Los escalones indicados en planos serán ejecutados en hormigón armado. El acabado será 
tipo rodillado, símil al de los solados de hormigón comprendidos en la presente obra, con 
una nariz de terminación redondeada o biselada para evitar filos cortantes y roturas por 
fragilidad mecánica. Se ejecutará también, sobre el plano de la alzada, una buña rehundida 
en el encuentro entre la pedada y la alzada de cada escalón.  
Cabe mencionar que el escalón superior de todas las escaleras o desniveles, deberá 
materializarse en tanto elemento componente de la escalera, siempre de 65 centímetros 
de pedada, tanto en los casos de contigüidad con solado de hormigón como en contigüidad 
con solados de otra tecnología. En virtud de ello y articuladamente con las lajas de 
prevención táctil, se ejecutará junta de trabajo que “dibujará” la pedada superior (para el 
primer caso), y se ejecutará escalón superior completo en laja de prevención táctil y “solia” 
de hormigón armado (para el segundo caso). 
 
 
17. BARANDAS Y PASAMANOS 
 
17.01.  BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE 
En todos los casos las barandas y pasamanos se resolverán con tramos rectos, sin doblado 
y uniones simples, con rosetas de terminación y/o grampas de amure y/o platinas de 
fijación, según los casos. Serán de tubo de acero inoxidable AISI 304 pulido mate, en las 
secciones indicadas en planos según cada caso. Las uniones entre tubos continuos con 
cambios de dirección serán con cortes por la bisectriz de los ángulos definidos entre ellos, 
soldadas y pulidas. 
La baranda a disponer en rampa, será de tubo de acero de Ø 50 mm., y piezas de amure 
y fijación en planchuela de acero inoxidable de 2” x 3/8” cada 1,20 metros, según detalles. 
Incluirá un “mango” de vinculación y separación entre tubo de pasamanos y planchuela de 
estructura, el cual será una barra maciza de 3/8”, debidamente soldada a ambos 
elementos.  
La baranda a disponer en escalinata, será de tubo de acero de Ø 63 mm., continuo, fijado 
al piso según detalles. 
 
La empresa presentará planos de detalle y/o muestra de las soluciones constructivas a 
adoptar para ser sometidas a aprobación por la Inspección de obra. 
 
 
19. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA  
Las carpinterías se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en 
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterías, o 
según necesidades de obra. 
Deberán preverse, al momento de su provisión, todas las eventualidades propias de la 
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los 
elementos de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc. 
 
19.01. REJA DE PISCINA INFANTIL  
La reja perimetral de la piscina infantil deberá desmontarse, modificarse, ampliarse y 
recolocarse en  posición y condición definitiva según proyecto. Los paños nuevos a proveer 
se resolverán de igual modo que los existentes (bastidores de perfil ángulo de 1 1/2” x 1/8”; 
planchuela de 1/2” x 1/8”; y malla de varillas redondas galvanizdas 5 x 5 cm.), mientras que 
los existentes deberán ser sometidos a las adecuaciones pertinentes con arreglo a los fines 
planteados. Se observarán principios de coherencia modular, estructural y estética en el 
conjunto resultante. Se incorporarán también todos los elementos estructurales de fijación, 
rigidización y arriostre que surjan necesarios para una correcta y total estabilidad del 
conjunto. Toda modificación y/o adecuación deberá ser sometida a la aprobación de la 
Inspección de obra. 
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22. INSTALACIÓN ELECTRICA 
 
GENERALIDADES 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la 
instalación eléctrica. 
Los trabajos a realizar en la instalación deberán ser ejecutados por un electricista 
matriculado, utilizando materiales de primera calidad y debiendo actuar en un todo de 
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.  
 
PARTICULARIDADES 
Quedan comprendidas en la presente, las obras de tendido eléctrico para iluminación, 
generación de tablero de comando y protección, provisión y colocación de columnas, 
artefactos y elementos complementarios de seguridad y accionamiento (jabalinas y células 
fotoeléctricas).  
La instalación aquí incluida tomará servicio desde la línea sub-troncal existente en la 
fachada del edificio de la Escuela Anexa, en su cara hacia la piscina infantil. Allí se 
dispondrá un tablero exterior trifásico, con un disyuntor diferencial de 4 x 25 A y una llave 
termomagnética de 4 x 16 A. Desde allí se alimentarán los equipos monofásicos dispuestos 
en las columnas, balanceando las fases del circuito en dos subgrupos, tal y como se indica 
en Plano respectivo.  
El tendido de alimentación se resolverá con cables subterráneos normalizados de 4 x 4 
mm. y 3 x 2,5 mm. respectivamente, según se indica en Planos, y de acuerdo las 
normativas vigentes en la materia. 
Los artefactos se dispondrán a razón de 1 o 2 por columna, según el caso. 
Cada columna contará con puesta a tierra mediante jabalina reglamentaria y célula 
fotoeléctrica de accionamiento automático del / los equipos. 
Se incluirán en el montaje todos los elementos de protección y seguridad del sistema según 
normas vigentes tanto en sus prestaciones como en los modos de ejecución de las obras. 
 
22.05. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Las luminarias serán tipo led para alumbrado público, monofásicas, potencia 133,5 w, 
temperatura color 3500° a 4500° k, eficiencia mayor a 156 lúmenes/w, cuerpo de aleación 
Cde aluminio, vida útil mínima 10.000 horas, tipo marca "Coradir", Serie "ML-AL", o similar 
equivalente en calidad, precio y prestación. 
 
22.06. COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 
Las columnas de iluminación serán metálicas, de 6,80 m. totales de altura, de uno o dos 
brazos rectos de máximo 1 metro según el caso, tipo marca "Tacuar", modelo "Columna 
con brazo recto", Código "cr61", o similar equivalente en calidad, precio y prestación. Su 
colocación seguirá todas recomendaciones del fabricante en cuanto a fijación y 
profundidad. La acometida eléctrica se resolverá de forma subterránea, actuando a su vez 
como “caja de paso” a la columna siguiente. Por tales motivos, se dispondrán dos caños 
(entrada y salida), enterrados, desde 50 cm. del centro de la columna, entrando al interior 
de la misma y hasta la su tapa registro, de modo de permitir recableados sin necesidad de 
su desmonte completo.  
 
 
23. INSTALACIÓN SANITARIA 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las instalaciones aquí 
comprendidas (desagües pluviales y provisión de agua). 
En todos los casos el contratista utilizará materiales de primera calidad y solicitará la 
aprobación de todos los trabajos a la Inspección de obra, debiendo actuar en un todo de 
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes. 
 
23.01. CAÑERÍAS DE ABASTECIMIENTO: 
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Se renovará la línea de distribución de agua (situada debajo del piso a intervenir) que 
abastece al edificio principal de la Dirección de Deportes y el sector de duchas de la pileta 
grande. El diámetro será de 1 1/4” (0,032m., diámetro interno libre). Se conectará en uno 
de los extremos al cuadro de válvulas que se halla junto a la pileta chica y por el otro a la 
línea de distribución existente en el límite del sector a intervenir, con adecuadas piezas de 
transición. A fin de proceder a futuras reparaciones de esta cañería, la misma será instalada 
dentro de un ducto de caño de PVC 110 mm. en todo su recorrido asegurando su libre 
desplazamiento en el interior si fuera necesario. 
Se ejecutarán en tubos y accesorios de POLIPROPILENO THERMOFUSIONABLE, Tipo 
AQUA SYSTEM o SALADILLO H3, con todos los accesorios necesarios, según diámetros 
y recorridos indicados en planos adjuntos, los diámetros indicados corresponden a la 
sección interior libre de cañería.  
Una vez realizada la instalación y antes de recubrirla se debe realizar en presencia de la 
Inspección de obra, la prueba de presión reglamentaria, en forma total o bien de realizarle 
en forma parcial (por tramos de acuerdo al avance de obra), dejándose a prueba durante 
24 hs. Se purgarán previamente la instalación hacia canillas de servicio y tapones 
(primeramente) a fin de evitar el ingreso de impurezas a las griferías y válvulas automáticas. 
La ausencia de pérdidas se comprobará mediante manómetro (de bomba manual) y 
también por una prolija verificación ocular. 
 
 
23.02. RED DE CANALIZACIÓN DE PLUVIALES- 
La canalización de aguas pluviales se resolverá mediante acequias de hormigón armado 
de tapa ventilada, las cuales recolectarán y conducirán las aguas hasta el punto de 
empalme con red existente. Dichas acequias se ejecutarán en losa y tabiques de hormigón 
armado, y sus tapas, de igual material, serán premoldeadas y con perforaciones (símil red 
existente). Para mayores precisiones, ver “03.01. HORMIGON ARMADO” en este mismo 
documento. 
 
 
30. PINTURA  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, muros 
de albañilería revocados, tabiques, herrerías, columnas de iluminación y todo lo 
especificado en planos. 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras 
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc. 
Los materiales a utilizar, deberán ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de obra. Será condición 
indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, 
sin huellas de pinceladas y rodillos. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran 
con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa. 
En caso de ser necesario se procederá al retiro de partículas flojas y/o imperfecciones 
superficiales y reparación y preparado nuevamente de la superficie dejándola apta recibir 
la pintura. 
 
30. 01. MUROS EXTERIORES REVOCADOS  
En exteriores se aplicarán en primera instancia y en todos los casos dos manos de 
imprimación y luego un mínimo de dos a tres manos de látex para exterior, color gris 
claro. Se aplicarán los criterios genéricos definidos para el ítem 30.  
 
30.05. CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA 
Las carpinterías y elementos de hierro deberán pintarse con esmalte sintético de marca 
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir deberá ser el siguiente: se 
aplicaran dos manos de convertidor de óxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 
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12 hs. de secado, se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida y 
de primera calidad, con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad 
de manos de pintura indicada en todos los casos es la mínima, debiendo realizarse las que 
a criterio de la Inspección de Obra sean necesarias, para una perfecta terminación y 
cubrimiento de las superficies. El color será gris medio, acabado satinado, previa 
aprobación por parte de la Inspección de obra. 
 
 
31- OBRAS VARIAS y PROVISIONES 

 

 BANCOS 
Los bancos a proveer y colocar serán premoldeados, tipo marca “Blocky”, modelo “Parque”, 
o similar equivalente en calidad, diseño y dimensión. Dado el peso del banco y su lógica 
de apoyo puntual, en ningún caso podrán apoyarse directamente sobre el piso articulado 
de bloques de cemento, debiendo construirse una fundación de hormigón a tales fines. La 
cantidad indicada en planos es a título indicativo, y relativa a las dimensiones del modelo 
aquí referido. Por tales motivos, las cantidades y replanteo definitivo deberá ajustarse a las 
dimensiones ciertas de los bancos a proveer, respetando las pautas generales de diseño 
expresadas en Planos. 
Todas las medidas se verificarán en obra, y el replanteo, cantidad y diseño de los bancos 
deberá ser sometido a aprobación por parte de la Inspección. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PAPELEROS 
Los papeleros a proveer y colocar serán tipo marca “MOLOURBANO”, modelo “Insignia”, 
o similar equivalente en calidad, diseño y dimensión. En ningún caso podrán apoyarse 
directamente sobre el piso articulado de bloques de cemento, debiendo construirse una 
fundación de hormigón a tales fines. 
Todas las medidas se verificarán en obra, y el replanteo y diseño de los papeleros deberá 
ser sometido a aprobación por parte de la Inspección. 
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32- PAISAJE Y VEGETACIÓN 
En los sectores que se indica la realización de aportes de tierra negra (a excepción de los 
canteros), se deberá proceder a ejecutar una correcta limpieza previa, aporte y distribución 
de tierra negra seleccionada, riego y sembrado de césped. 
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NOTAS GENERALES 
 

 El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades 
de obra y reglas del buen arte de la construcción. La omisión de algún trabajo y/o 
detalle de la documentación no justificará ningún costo suplementario, ni adicional. 

 

 El Contratista estará obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se 
encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la 
correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen. 

 

 Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

 El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, un pliego completo de 
planos según obra una vez finalizada la misma. 

 

 El Contratista deberá presentar muestra con la debida anticipación de todos los 
materiales y elementos a emplearse en la ejecución de la obra, para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida y  
sin ningún tipo de falla. 

 

 Para la cotización las Empresas oferentes deberán tomar obligatoriamente 
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las 
consultas por escrito con la debida anticipación a la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento de la UNLP. 

 

 Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los 
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en 
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera 
necesario el cambio del personal actuante. 

 

 Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa 
de la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su 
cuenta. 

 

 La obra permanecerá en todo momento completamente limpia y ordenada  
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 El plazo de obra se estipula en 90 días corridos. 
 
 
 


