
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,OBRAS Y SERVICIOS OBRA: Grupo Bosque Oeste
49 y 117, frente a Edificio “Partenón”

La Plata

GRUPO BOSQUE OESTE

Obra: Plaza Institucional - Dirección General de Deportes
Superficie cubierta m²

Expediente: Jun-21 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,344,627.79$          8.44%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.10 Desmontado de reja metálica, incluso parte proporcional de aprovechamientos.

m² 36.70 1,415.95$             51,965.37$         0.33%
01.01.24 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento, 

contrapiso y limpieza m² 208.30 699.36$                145,676.69$       0.91%
01.01.25 Levantado de rampa de hormigón. Incluye retiro de material de demolición m² 83.50 820.03$                68,472.51$         0.43%
01.01.26 Levantado de solado de piedra lavada, incluso mortero de asiento. Incluso retiro 

de material de demolición y limpieza m² 729.00 417.65$                304,466.85$       1.91%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 461.00 242.14$                111,626.54$       0.70%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.03 Cerco realizado con dados de hormigón, varilla hierro ø 12 mm y cinta bicolor ml 95.80 657.36$                62,975.09$         0.40%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, 

usada m² 20.00 8,239.74$             164,794.80$       1.03%
01.05.02 Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa 

ondulada usada m² 25.00 7,194.17$             179,854.25$       1.13%
01.05.03 Baño Químico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y 

mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 3.00 32,820.28$           98,460.84$         0.62%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m² 2,046.00 76.41$                  156,334.86$       0.98%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,418,893.60$          8.91%
02.01 Desmontado de capa superficial humífera m³ 50.35 874.20$                44,015.97$         0.28%
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación 

mecánica en capas de 0,20 m máximo, incluso riego y terminación con vibrador
m³ 79.80 5,134.33$             409,719.53$       2.57%

02.03 Relleno con aporte de tierra negra, incluso siembra de cesped m³ 144.55 6,290.21$             909,249.86$       5.71%
02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 

paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal 
impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para caños 
de hormigón premoldeado) m³ 20.50 1,398.72$             28,673.76$         0.18%

02.10 Excavación para pilotines diám 0,30 m. Profundidad 2,00 m ml 78.00 349.16$                27,234.48$         0.17%

03 ESTRUCTURAS 2,698,119.41$          16.94%
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cunatía media 150 kg/m³ m³ 10.60 87,180.46$           924,112.88$       5.80%
03.01.06 Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía 

media 60 kg/m³ m³ 7.05 52,847.09$           372,571.98$       2.34%
03.01.13 Cordón 10x10cm. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 130 

kg/m³ m³ 0.35 100,910.56$         35,318.70$         0.22%
03.01.16 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes m³ 1.95 68,995.69$           134,541.60$       0.84%
03.01.17 Acequias. Hormigón elaborado H-21. Incluso tapa de hormigón premoldeada 

ranurada. m³ 9.90 124,401.44$         1,231,574.26$    7.73%

04 ALBAÑILERÍA 342,423.99$             2.15%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.01 Mampostería de elevación 0,30/0,45 m de espesor hasta 10,00 m de alto, mortero 

de asiento ¼:1:3 (0,318 m³) m³ 9.00 38,047.11$           342,423.99$       2.15%
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06 AISLACIONES 111,906.84$             0.70%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 100.40 1,114.61$             111,906.84$       0.70%

08 REVOQUES 142,083.94$             0.89%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 57.40 2,475.33$             142,083.94$       0.89%

12 PISOS 6,317,318.12$          39.66%
12.03 PISOS DE HORMIGÓN
12.03.01 Piso de bloque premoldeado de hormigón 10x20x6 cm, incluso cama de arena de 

asiento. m² 335.70 6,048.98$             2,030,642.59$    12.75%
12.10 VARIOS
12.10.06 Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 6 

mm y hormigón tipo H21. m² 696.30 5,916.45$             4,119,624.14$    25.86%
12.10.07 Piso para detección táctil 30x30 m² 39.65 4,213.15$             167,051.40$       1.05%

15 ESCALERAS, UMBRALES, SÓLIAS, ANTEPECHOS 40,514.23$               0.25%
15.08 VARIOS
15.08.01 Nariz de terminación redondeada o biselada para evitar filos cortantes y roturas 

por fragilidad mecánica ml 33.90 1,195.11$             40,514.23$         0.25%

17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS 523,619.34$             3.29%
17.01 METÁLICAS
17.01.02 Pasmano formado por tubo de acero inoxidable de 2 1/2". Incluso roseta de 

anclaje ml 18.00 22,989.30$           413,807.40$       2.60%
17.01.03 Baranda a disponer en rampa, será de tubo de acero de Ø 50 mm., y piezas de 

amure y fijación en planchuela de acero inoxidable de 2” x 3/8” cada 1,20 metros, 
según detalles. Incluirá un “mango” de vinculación y separación entre tubo de 
pasamanos y planchuela de estructura, el cual será una barra maciza de 3/8”, 
debidamente soldada a ambos elementos

ml 6.00 18,301.99$           109,811.94$       0.69%
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19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 203,223.31$             1.28%
19.04 REJAS, CELOSÍAS Y POSTIGOS
19.04.01 Reja bastidor de perfil ángulo de 1 1/2"x1/8", planchuela de 1/2"x1/8" y malla de 

varilla redonda galvanizada 5x5cm m² 24.60 8,261.11$             203,223.31$       1.28%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,170,826.37$          7.35%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 Tablero exterior metálico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. "Gabexel" 

o similar e quivalente ud 1.00 11,125.01$           11,125.01$         0.07%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 1.00 8,894.46$             8,894.46$           0.06%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 1.00 17,932.12$           17,932.12$         0.11%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.04 Artefacto  tipo led para alumbrado público. Tipo Coradir Serie ML-AL o similar 

equivalente ud 18.00 17,397.88$           313,161.84$       1.97%
22.05.05 Columna de iluminacion con brazo recto tipo Tacuar, o similar equivalente. ud 14.00 40,895.50$           572,537.00$       3.59%
22.11 VARIOS
22.11.01 Excavación para tendido de cable subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m 

de profundidad. ml 125.10 1,258.79$             157,474.63$       0.99%
22.11.03 Tendido de cable subterráneo de 3x4 mm² ml 25.50 933.02$                23,792.01$         0.15%
22.11.03 Tendido de cable subterráneo de 2x4 mm² ml 99.60 661.74$                65,909.30$         0.41%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 194,616.42$             1.22%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 11.00 1,692.55$             18,618.05$         0.12%
23.01.04 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,032 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente. Incluso camisa de PVC 
ø110 ml 57.00 2,619.28$             149,298.96$       0.94%

23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,80 x 0,80 m ud 1.00 26,699.41$           26,699.41$         0.17%
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30 PINTURA 111,835.37$             0.70%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 57.40 950.56$                54,562.14$         0.34%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de 
fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 36.90 1,552.12$             57,273.23$         0.36%

31 OBRAS VARIAS 1,152,852.54$          7.24%
31.02 VARIOS
31.02.35 Banco parque de hormigón premoldeado ud 14.00 49,117.33$           687,642.62$       4.32%
31.02.36 Papelero tipo Molourbano modelo Insignia ud 14.00 33,229.28$           465,209.92$       2.92%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 157,730.73$             0.99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1.00 157,730.73$         157,730.73$       0.99%

TOTAL 15,930,592.00$        100.00%

Importa el presente presupuesto la suma de:  QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100.
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