UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Completamiento ala calle 9

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9

Superficie cubierta m2

Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m2
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
| | |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 1,810,357.69 1.76%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.05 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso
retiro de material de demolicion m?2 3445 |$ 404.35 | $ 13,929.86 0.01%
01.01.09 Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio,
hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado
estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con
paramentos. m2 770 |$ 2,046.08 | $ 15,754.82 0.02%
01.01.10 Desmontado de carpinterias de madera, acero o aluminio, incluso guias de
persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m2 2275 |'$ 212392 | $ 48,319.18 0.05%
01.01.49 Demolicion de membrana y contrapisos existentes, incluso limpieza m? 296.50 |$ 545.26 | $ 161,669.59 0.16%
01.01.57 Levantado de membrana, incluso parte proporcional de zécalos m? 729.70 |$ 296.98 | $ 216,706.31 0.21%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 2500 |$ 13,209.00 | $ 330,225.00 0.32%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa
galvanizada, usada m?2 20.00 |$ 8,547.53 | $ 170,950.60 0.17%
01.05.02 Depoésito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa
ondulada usada m?2 2500 |$ 7,501.96 | $ 187,549.00 0.18%
01.05.03 Bafio Quimico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y
mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 12.00 |$ 32,820.28 | $ 393,843.36 0.38%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis
2"x4", bastidores de 1"x2", anti6xido y dos manos de esmalte sintético, incluye
gréfica simple, colocacion e iluminacion ud 100 |$ 31,712.87 | $ 31,712.87 0.03%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacion de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacion de los trabajos, escuadrado vy fijaciones de niveles
m? 157540 |$ 152.15 | $ 239,697.11 0.23%
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FACULTAD DE BELLAS ARTES
Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9
Superficie cubierta m2
Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m2
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
| | | |

03 ESTRUCTURAS $ 12,617,415.71 12.24%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.11 Columnas. Hormigon elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m3

(Incluso tensores de vigas) m3 470 |$ 71,421.30 | $ 335,680.11 0.33%
03.01.13 Vigas normales. Hormigon elaborado H-21, acero ADN 420, cuantia media 130

kg/m3 m3 40.10 |$ 91,430.93 | $ 3,666,380.29 3.56%
03.01.16 Losas macisas. Hormigon elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia media 50

kg/m3. Acabado de hormigén estriado, alisado en bordes m3 7020 |$ 64,990.68 | $ 4,562,345.74 4.43%
03.01.20 Tabiques. Hormigén elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia media 70 kg/m?3 m? 2375 |'$ 75,775.09 | $ 1,799,658.39 1.75%
03.02 ESTRUCTURAS METALICA
03.02.01 Viga reticulada compuesta por cordones superior e inferior: perfil "U" de chapa

de hierro plegada 200 x 80 x e = 2,5mm. Diagonales, perfil "U" de chapa de

hierro plegada 140 x 60 x e = 2mm. / 65° de inclinacion respecto a los cordones. ml 5035 |$ 10,073.09 | $ 507,180.08 0.49%
03.02.02 Viga reticulada compuesta por cordones superior e inferior: perfil "U" de chapa

de hierro plegada 120 x 50 x e = 2,5mm. Diagonales, perfil "U" de chapa de

hierro plegada 100 x 50 x e = 2mm. / 65° de inclinacion respecto a los cordones. ml 2740 |$ 7,673.60 | $ 210,256.64 0.20%
03.04 VARIOS
03.04.02 Loseta de hormigon premoldeado tipo Shap 30, x 2.20mts. Peso propio 145

kg/m2 m2 1595 | $ 7,262.77 | $ 115,841.18 0.11%
03.04.02 Loseta de hormigén premoldeado tipo Shap 60, h:16 cm-T 3. Peso propio 235

kg/mz, longitudes 5,00 y 6,00 m m2 105.95 |$ 13,403.24 |$  1,420,073.28 1.38%
04 ALBANILERIA $ 1,052,040.33 1.02%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero

de asiento ¥4:1:3 m?2 86.85 |$ 7,115.97 | $ 618,021.99 0.60%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada ¥4:1:3 (0,018 m3) m2 14265 |$ 3,04254 | $ 434,018.33 0.42%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precio Item Precio Rubro porcentual
| | | |
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 6,750,210.97 6.55%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de
chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.
Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft
m2 500.30 | $ 3,850.74 1,926,525.22 1.87%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 157540 |$ 3,061.88 4,823,685.75 4.68%
07 CUBIERTAS $ 22,267,910.26 21.60%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 25, sobre perfil "C" galvanizado,
incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula de
alambre galvanizado m2 71800 |$  25009.13 17,956,555.34 17.42%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislacion térmica, contrapiso de
pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacon: membrana con geotéxtil
m?2 19445 |'$ 7,520.26 1,462,314.56 1.42%
07.03 VARIOS
07.02.02 Reparaciones en cubierta SET: Retiro de membrana existente, reparacion de
fisuras en cargas y muros. Pintura asfaltica al solvente y colocacién de
membrana con aluminio linea profesional "Ormiflex”, incluye solape, soldada en
su totalidad. m2 | 41400 |$ 6.881.74 2,849,040.36 2.76%
08 REVOQUES $ 1,008,256.03 0.98%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso
(¥2:1:3) y fino (¥4:1:3) m?2 316.15 |$ 2,420.06 765,101.97 0.74%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de
mortero ¥4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 14265 |$ 1,704.55 243,154.06 0.24%
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| | | | |
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 4,615,491.96 4.48%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.05 Contrapiso de pendiente, de cascote empastado sobre losa, espesor medio 0,10
m m2 39750 |$ 1,926.62 | $ 765,831.45 0.74%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidréfugo,
espesor 2 cm, terminacion fratasado m?2 1,160.65 |$ 1,431.10 | $ 1,661,006.22 1.61%
11.03 VARIOS
11.03.01 Contrapiso alivianado sobre losa, compuesto por perlas esféricas de EPS Isopor
o similar equivalente, 800kg/m* maximo m2 29650 |$ 550381 |$  1,631,879.67 1.58%
11.03.02 Contrapisos existentes a rectificar m2 43320 | $ 1,285.26 | $ 556,774.63 0.54%
12 PISOS $ 5,036,947.01 4.89%
12.06 PISOS DE CEMENTO ALISADO
12.06.01 Piso de cemento alisado. Comprende 20 litros de mortero 1:3, cinco litros de
mortero 1:2 y acabado final con cemento puro terminado a la llana m?2 1,160.65 |$ 1,904.13 | $ 2,210,028.48 2.14%
12.10 VARIOS
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigén H-21, incluso malla
electrosoldada de 15x15 cm, e incorporacion de endurecedores no metalicos.
m?2 44695 |$ 6,324.91 | $ 2,826,918.52 2.74%
13 ZOCALOS $ 484,327.78 0.47%
13.04 DE MADERA
13.04.01 Zé6calo de madera dura 3"x%2", sobre tacos de madera amurados. ml 382.00 |$ 1,183.74 | $ 452,188.68 0.44%
13.06 VARIOS
13.06.01 Zécalo de cemento alisado h: 15 cm, quince litros de mortero 1:2 terminado con
cemento puro ml 70.00 |$ 459.13 | $ 32,139.10 0.03%
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19

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

$

8,667,139.11

8.41%

19.02

VENTANAS

19.02.02

A 01-1,80x 2,96 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por dos
pafios fijos, incluso marco de aluminio linea Mddena y vidrio DVH, laminado de
seguridad en ambas caras, espesor segin célculo

ud

1.00

$ 120,680.27

120,680.27

0.12%

19.02.03

A 02 - 6,56 x 2,96 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro
hojas de abrir metalicas de chapa doblada n°16, seis pafios fijos, incluso marco
con estructura metalica de tubos 100x100, marco metalico de chapa doblada
n°16 y aluminio linea Mddena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas
caras, espesor segun céalculo

ud

1.00

$ 439,046.64

439,046.64

0.43%

19.02.04

A 03 - 8,63 x 2,96 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro
hojas de empuje, veinte pafios fijos, incluso marco de aluminio linea Médena.
Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor segun célculo

ud

3.00

$ 768,446.35

2,305,339.05

2.24%

19.02.05

A 04 - 6,59 x 2,98 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por dos

hojas de empuije, dieciseis pafios fijos, incluso marco de aluminio linea Modena.

Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor segun célculo

ud

2.00

$ 586,794.89

1,173,589.78

1.14%

19.02.06

A 05 - 7,44 x 2,11 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro
hojas de empuije, diez pafios fijos, incluso premarco y marco de aluminio linea
Médena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor segun
célculo

ud

2.00

$ 469,020.99

938,041.98

0.91%

19.02.07

A 06 - 6,70 x 2,11 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por dos

hojas de empuje, diez pafios fijos, incluso premarco y marco de aluminio linea
Médena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor segun

célculo

ud

2.00

$ 422,515.54

845,031.08

0.82%

19.02.08

A 07 - 5,52 x 1,43 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro
hojas corredizas, tres pafios fijos, incluso premarco y marco de aluminio linea
Médena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor segun
célculo

ud

2.00

$ 235,534.40

471,068.80

0.46%

19.02.09

A 08 - 8,50 x 1,43 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por seis
hojas corredizas, siete pafios fijos, incluso premarco y marco de aluminio linea
Médena con parantes metalicos de tubo 100x100. Vidrio DVH, laminado de
seguridad en ambas caras, espesor segun célculo

ud

4.00

$ 363,066.32

1,452,265.28

1.41%
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FACULTAD DE BELLAS ARTES
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual

19.02.10 A 09 - 6,40 x 1,43 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro

hojas corredizas, seis pafios fijos, incluso premarco y marco de aluminio linea
Médena con parantes metalicos de tubo 100x100. Vidrio DVH, laminado de

seguridad en ambas caras, espesor segun célculo ud 200 |$ 273,632.80 | $ 547,265.60 0.53%
19.02.11 A 10 - 2,05 x 2,96 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por cuatro

pafios fijos, incluso marco de aluminio linea Modena. Vidrio DVH, laminado de

seguridad en ambas caras, espesor segin célculo ud 1.00 |$ 137,260.96 | $ 137,260.96 0.13%
19.02.12 A 11 - 3,55 x 2,96 m. Carpinteria de aluminio prepintado, compuesta por seis

pafios fijos, incluso marco de aluminio linea Mddena. Vidrio DVH, laminado de

seguridad en ambas caras, espesor segun célculo ud 100 |$ 237,549.67 | $ 237,549.67 0.23%
21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 515,504.29 0.50%
21.01 PUERTAS
21.01.01 PC 01 -1,80 x 2,10 m. - Puerta placa de dos hojas de abrir con estructura

bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro.
Dos pafios fijos. Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado.
Incluso herrajes, tres bisagras a municion reforzadas por hoja, cerradura de
seguridad, manijas y bocallaves del tipo pesado bronce platil.

ud 8.00 |$ 54,806.29 | $ 438,450.32 0.43%

21.01.02 PC 02 - 0,90 x 2,10 m. - Puerta placa de una hoja de abrir con estructura
bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro.
Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado. Incluso herrajes,
tres bisagras a municion reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y

bocallaves del tipo pesado bronce platil. ud 200 |$ 2741492 | $ 54.829.84 0.05%

21.01.03 PC 03 - 0,70 x 2,10 m. - Puerta placa de una hoja de abrir con estructura
bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro.
Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado. Incluso herrajes,
tres bisagras a municion reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y
bocallaves del tipo pesado bronce platil. ud 1.00 |$ 22,224.13 | $ 22,224.13 0.02%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
| | | |

22 INSTALACION ELECTRICA $ 12,812,167.86 12.43%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro

semipesado g %" boca 380.00 |$ 9,582.93 | $ 3,641,513.40 3.53%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de

hierro negro semipesado g ¥4" boca 128.00 |$ 8,433.99 | $ 1,079,550.72 1.05%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios

de hierro negro semipesado g 1" boca 12.00 |$ 10,790.20 | $ 129,482.40 0.13%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.04 Tablero exterior metalico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100.

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1.00 |$ 13,815.68 | $ 13,815.68 0.01%
22.03.05 Tablero exterior metalico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100.

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1.00 |$ 16,749.65 | $ 16,749.65 0.02%
22.03.10 Gabinete modular de chapa DWG N° 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o

similar equivalente ud 3.00 |$ 25,07341 | $ 75,220.23 0.07%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 30.00 |$ 4,188.05 | $ 125,641.50 0.12%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 28.00 |$ 4,188.05 | $ 117,265.40 0.11%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 400 |$ 7,131.04 | $ 28,524.16 0.03%
22.04.10 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x50 A, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 200 |$ 11,615.28 | $ 23,230.56 0.02%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 8.00 |$ 43,338.06 | $ 346,704.48 0.34%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "Slim Light" CTA 254, Acrilico 2x54W de Lucciola o

similar equivalente ud 275.00 |$ 18,377.10 | $ 5,053,702.50 4.90%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "Top 40W" Lucciola o similar equivalente ud 99.00 |$ 3,737.65 | $ 370,027.35 0.36%
22.05.03 Artefacto de iluminacion "Sinergy" de Lucciola, 2x36 w ud 6.00 |$ 4,491.72 | $ 26,950.32 0.03%
22.09 REDES INFORMATICAS
22.09.01 Instalacion de boca de datos completa, formada por conduccién en pisocanal,

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. ud 78.00 |$ 18,288.74 | $ 1,426,521.72 1.38%
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Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual

22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalacion de boca para sensores ud 26.00 |$ 5,246.47 | $ 136,408.22 0.13%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 18.00 |$ 6,015.67 | $ 108,282.06 0.11%
22.10.07 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 8.00 |$ 3,261.05 | $ 26,088.40 0.03%
22.11 VARIOS
22.11.03 Tendido de cable subterraneo de 4x6 mm? ml 8.00 |$ 1,078.53 | $ 8,628.24 0.01%
22.11.05 Tendido de cable subterraneo de 4x16 mm?2 + LXPE ml 23.00 |$ 2,515.69 | $ 57,860.87 0.06%
23 INSTALACION SANITARIA $ 3,425,317.34 3.32%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1445 |$ 1,363.61 | $ 19,704.16 0.02%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,019 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1770 |$ 1,416.75 | $ 25,076.48 0.02%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,025 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1795 | $ 1,692.55 | $ 30,381.27 0.03%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 3.00 |$ 3,740.19 | $ 11,220.57 0.01%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusién g 0,019 m ud 200 |$ 3,740.19 | $ 7,480.38 0.01%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 16.00 | $ 91185 | $ 14,589.60 0.01%
23.02.03 Canerias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 63 mm ml 36.80 |$ 1,228.94 | $ 45,224.99 0.04%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 6.70 |$ 848.66 | $ 5,686.02 0.01%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples g 40 mm ud 500 |$ 2,193.18 | $ 10,965.90 0.01%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC g 110 mm, espesor 3,2 ml 150.00 |$ 3,484.10 | $ 522,615.00 0.51%
23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de

accesorios, pegamento y material menor ml 115.00 |$ 2,839.16 | $ 326,503.40 0.32%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable, confeccionadas en chapa de acero inoxidable

plegada calidad AISI 304 de 1,25 mm. de espesor y estructura de tubos de

hierro, segin detalle. o similar equivalente ud 12.00 |$ 154,161.19 | $ 1,849,934.28 1.79%
23.04.04 Griferia monocomando tipo industrial ud 12.00 | $ 43,563.92 | $ 522,767.04 0.51%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Céamara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 200 |$ 16,584.12 | $ 33,168.24 0.03%
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OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Completamiento ala calle 9

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9

Superficie cubierta m2

Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m2
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
| | | |

26 AIRE ACONDICIONADO $ 6,719,425.64 6.52%
26.01 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL
26.01.07 Redes de conductos para impulsion y retorno en seccioes rectangulares,

revestida con panel de lana de vidrio, lAmina de aluminio, malla de fibra de

vidrio, incluye transporte, montaje y accesorios de soporte ml 14.00 |$ 275,460.63 | $ 3,856,448.82 3.74%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 14.00 |$ 152,938.96 | $ 2,141,145.44 2.08%
26.03 VARIOS
26.03.01 Reubicacion de Equipo compacto condensacion por aire tipo ROOF-TOP ud 200 |$ 360,915.69 | $ 721,831.38 0.70%
27 ASCENSORES Y MONTACARGAS $  10,208,736.04 9.90%
27.01 ASCENSORES
27.01.04 Ascensor hidraulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 1000 kg,

medida de cabina con puertas aptas para discapacitados y doble puerta

autométicas en cabina y pisos. ud 1.00 |$ 10,208,736.04 | $ 10,208,736.04 9.90%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 706,402.22 0.69%
28.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
28.01.01 Cafierias y accesorios de hierro galvanizado g 3" ml 1400 |$ 14,779.98 | $ 206,919.72 0.20%
28.02 NICHOS PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS
28.02.02 Boca de incendio, formada por vélvula, gabinete, lanza, manguera de lino y llave

de ajuste. Tamafo de gabinete 60x65x20 cm. ud 3.00 |$ 4,014.70 | $ 12,044.10 0.01%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provisién y montaje ud 10.00 | $ 13,780.81 | $ 137,808.10 0.13%
28.03.02 Matafuego a base de polvo quimico, BC 3,5 Kg, provision y montaje ud 10.00 |$ 34,963.03 | $ 349,630.30 0.34%
30 PINTURA $ 2,755,011.65 2.67%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 316.15 |$ 950.56 | $ 300,519.54 0.29%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 78560 |$ 954.99 | $ 750,240.14 0.73%
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OBRA: Completamiento ala calle 9

FACULTAD DE BELLAS ARTES
Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9
Superficie cubierta m2
Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m2
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. | Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m?2 157540 |$ 1,081.79 | $ 1,704,251.97 1.65%
31 OBRAS VARIAS $ 621,379.80 0.60%
31.02 VARIOS
31.02.09 M 01 - 2,40 x 0,80 m - Mesa de trabajo con estructura de tubos cuadrados
60x60mm e: 2mm, incluso mesada gris mara, segun planos y memoria ud 400 |$ 65.875.80 | $ 263,503.20 0.26%
31.02.13 BL 01 - 2,40 x 0,80 - Bacha de lavado, con tapa mesada inoxidable 304 -
1,5mm, o similar equivalente segiin memoria y especificaciones tecnicas,
incluye pileta de chapa plegada acero AlISI 304 de 1.25mm ud 400 |$ 89.460.15 | $ 357.876.60 0.35%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 1,020,729.32 0.99%
32.01 Seguridad e Higiene gl \ 1.00 \ $ 1,020,729.32 \ $ 1,020,729.32 0.99%
| TOTAL |$ 103,094,771.00 | 100.00%|
Importa el presente presupuesto la suma de: CIENTO TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100.
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