
CARPINTERIA EXISTENTE A
DESMONTAR

6.70

EQUIPOS DE AA CENTRALES Y
CONDUCTOS A DESMONTAR
Y RE-UBICAR EN NUEVA
CUBIERTA

AISLACION Y CONTRAPISO DE
PENDIENTE A DESMONTAR
INTEGRAMENTE Y REEMPLAZAR POR
CONTRAPISO ALIVIANADO DE NO
MAS DE 800 KG/M2

ANTEPECHO DE CUBIERTA
A DEMOLER

CUBIERTA DE CHAPA A
DESMONTAR

ANTEPECHO DE CUBIERTA
A DEMOLER

17.57

2.55

2.92

18.87

17.65

ROOF TOP

ROOF TOP
15TR

19.25

REPARACIONES EN CUBIERTA
SET EN NIVEL DE TERRAZA

Secretario: Arq. Diego Delucchi

Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri

Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti

Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis

Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait

Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu

Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

Equipo de Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

GRUPO

URBANO CENTRO

-ex Distrito-

Ubicación: Ex Distrito. Calles 9, 10, 62 & 63

PLANO:

Escala:

Archivo:

Septiembre 2021

 NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra

2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y Memorias Técnicas.

FACULTAD DE BELLAS ARTES E IV

Completamiento ala sobre calle 9

PLANTA SEGUNDA
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