
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS
OBRA: Completamiento ala calle 9

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9

Superficie cubierta m²

Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,810,357.69$         1.76%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.05 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso 

retiro de material de demolición m² 34.45 404.35$               13,929.86$             0.01%

01.01.09 Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio, 

hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado 

estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con 

paramentos. m² 7.70 2,046.08$            15,754.82$             0.02%

01.01.10 Desmontado de carpinterías de madera, acero o aluminio, incluso guías de 

persianas y parte proporcional de aprovechamientos.
m² 22.75 2,123.92$            48,319.18$             0.05%

01.01.49 Demolición de membrana y contrapisos existentes, incluso limpieza m² 296.50 545.26$               161,669.59$           0.16%

01.01.57 Levantado de membrana, incluso parte proporcional de zócalos m² 729.70 296.98$               216,706.31$           0.21%

01.04 VALLADO PROVISORIO

01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 25.00 13,209.00$          330,225.00$           0.32%

01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa 

galvanizada, usada m² 20.00 8,547.53$            170,950.60$           0.17%

01.05.02 Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa 

ondulada usada m² 25.00 7,501.96$            187,549.00$           0.18%

01.05.03 Baño Químico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y 

mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 12.00 32,820.28$          393,843.36$           0.38%

01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 

gráfica simple, colocación e iluminación ud 1.00 31,712.87$          31,712.87$             0.03%

01.07 REPLANTEO

01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m² 1,575.40 152.15$               239,697.11$           0.23%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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03 ESTRUCTURAS 12,617,415.71$       12.24%

03.01 HORMIGÓN ARMADO

03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 

(Incluso tensores de vigas) m³ 4.70 71,421.30$          335,680.11$           0.33%

03.01.13 Vigas normales. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 130 

kg/m³ m³ 40.10 91,430.93$          3,666,380.29$        3.56%

03.01.16 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes m³ 70.20 64,990.68$          4,562,345.74$        4.43%

03.01.20 Tabiques. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 70 kg/m³ m³ 23.75 75,775.09$          1,799,658.39$        1.75%

03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA

03.02.01 Viga reticulada compuesta por cordones superior e inferior: perfil "U" de chapa 

de hierro plegada 200 x 80 x e  = 2,5mm. Diagonales, perfil "U" de chapa de 

hierro plegada 140 x 60 x e = 2mm. / 65° de inclinación respecto a los cordones. ml 50.35 10,073.09$          507,180.08$           0.49%

03.02.02 Viga reticulada compuesta por cordones superior e inferior: perfil "U" de chapa 

de hierro plegada 120 x 50 x e  = 2,5mm. Diagonales, perfil "U" de chapa de 

hierro plegada 100 x 50 x e = 2mm. / 65° de inclinación respecto a los cordones. ml 27.40 7,673.60$            210,256.64$           0.20%

03.04 VARIOS

03.04.02 Loseta de hormigón premoldeado tipo Shap 30, x 2.20mts. Peso propio 145 

kg/m² m² 15.95 7,262.77$            115,841.18$           0.11%

03.04.02 Loseta de hormigón premoldeado tipo Shap 60, h:16 cm-T 3. Peso propio 235 

kg/m², longitudes 5,00 y 6,00 m m² 105.95 13,403.24$          1,420,073.28$        1.38%

04 ALBAÑILERÍA 1,052,040.33$         1.02%

04.01 DE LADRILLOS COMUNES

04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero 

de asiento ¼:1:3 m² 86.85 7,115.97$            618,021.99$           0.60%

04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS

04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 142.65 3,042.54$            434,018.33$           0.42%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO 6,750,210.97$         6.55%

05.01 TABIQUES

05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de 

chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y 

superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. 

Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft
m² 500.30 3,850.74$            1,926,525.22$        1.87%

05.02 CIELORRASOS

05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 

mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 1,575.40 3,061.88$            4,823,685.75$        4.68%

07 CUBIERTAS 22,267,910.26$       21.60%

07.01 INCLINADAS

07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25, sobre perfil "C" galvanizado, 

incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula de 

alambre galvanizado 
m² 718.00 25,009.13$          17,956,555.34$      17.42%

07.02 PLANAS

07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de 

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil

m² 194.45 7,520.26$            1,462,314.56$        1.42%

07.03 VARIOS

07.02.02 Reparaciones en cubierta SET: Retiro de membrana existente, reparación de 

fisuras en cargas y muros. Pintura asfáltica al solvente y colocación de 

membrana con aluminio línea profesional "Ormiflex", incluye solape, soldada en 

su totalidad. m² 414.00 6,881.74$            2,849,040.36$        2.76%

08 REVOQUES 1,008,256.03$         0.98%

08.01 EXTERIORES

08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 316.15 2,420.06$            765,101.97$           0.74%

08.02 INTERIORES

08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 142.65 1,704.55$            243,154.06$           0.24%
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11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 4,615,491.96$         4.48%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.05 Contrapiso de pendiente, de cascote empastado sobre losa, espesor medio 0,10 

m m² 397.50 1,926.62$            765,831.45$           0.74%

11.02 CARPETAS

11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, 

espesor 2 cm, terminación fratasado m² 1,160.65 1,431.10$            1,661,006.22$        1.61%

11.03 VARIOS

11.03.01 Contrapiso alivianado sobre losa, compuesto por perlas esféricas de EPS Isopor 

o similar equivalente, 800kg/m² máximo m² 296.50 5,503.81$            1,631,879.67$        1.58%

11.03.02 Contrapisos existentes a rectificar m² 433.20 1,285.26$            556,774.63$           0.54%

12 PISOS 5,036,947.01$         4.89%

12.06 PISOS DE CEMENTO ALISADO

12.06.01 Piso de cemento alisado. Comprende 20 litros de mortero 1:3, cinco litros de 

mortero 1:2 y acabado final con cemento puro terminado a la llana m² 1,160.65 1,904.13$            2,210,028.48$        2.14%

12.10 VARIOS

12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigón H-21, incluso malla 

electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de endurecedores no metálicos.

m² 446.95 6,324.91$            2,826,918.52$        2.74%

13 ZÓCALOS 484,327.78$            0.47%

13.04 DE MADERA

13.04.01 Zócalo de madera dura 3"x½", sobre tacos de madera amurados. ml 382.00 1,183.74$            452,188.68$           0.44%

13.06 VARIOS

13.06.01 Zócalo de cemento alisado h: 15 cm, quince litros de mortero 1:2 terminado con 

cemento puro ml 70.00 459.13$               32,139.10$             0.03%
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19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 8,667,139.11$         8.41%

19.02 VENTANAS

19.02.02 A 01 - 1,80 x 2,96 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por dos 

paños fijos, incluso marco de aluminio línea Módena y vidrio DVH, laminado de 

seguridad en ambas caras, espesor según cálculo ud 1.00 120,680.27$        120,680.27$           0.12%

19.02.03 A 02 - 6,56 x 2,96 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

hojas de abrir metálicas de chapa doblada n°16, seis paños fijos, incluso marco 

con estructura metálica de tubos 100x100, marco metálico de chapa doblada 

n°16 y aluminio línea Módena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas 

caras, espesor según cálculo ud 1.00 439,046.64$        439,046.64$           0.43%

19.02.04 A 03 - 8,63 x 2,96 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

hojas de empuje, veinte paños fijos, incluso marco de aluminio línea Módena. 

Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor según cálculo

ud 3.00 768,446.35$        2,305,339.05$        2.24%

19.02.05 A 04 - 6,59 x 2,98 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por dos 

hojas de empuje, dieciseis paños fijos, incluso marco de aluminio línea Módena. 

Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor según cálculo

ud 2.00 586,794.89$        1,173,589.78$        1.14%

19.02.06 A 05 - 7,44 x 2,11 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

hojas de empuje, diez paños fijos, incluso premarco y marco de aluminio línea 

Módena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor según 

cálculo ud 2.00 469,020.99$        938,041.98$           0.91%

19.02.07 A 06 - 6,70 x 2,11 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por dos 

hojas de empuje, diez paños fijos, incluso premarco y marco de aluminio línea 

Módena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor según 

cálculo ud 2.00 422,515.54$        845,031.08$           0.82%

19.02.08 A 07 - 5,52 x 1,43 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

hojas corredizas, tres paños fijos, incluso premarco y marco de aluminio línea 

Módena. Vidrio DVH, laminado de seguridad en ambas caras, espesor según 

cálculo ud 2.00 235,534.40$        471,068.80$           0.46%

19.02.09 A 08 - 8,50 x 1,43 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por seis 

hojas corredizas, siete paños fijos, incluso premarco y marco de aluminio línea 

Módena con parantes metálicos de tubo 100x100. Vidrio DVH, laminado de 

seguridad en ambas caras, espesor según cálculo ud 4.00 363,066.32$        1,452,265.28$        1.41%
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19.02.10 A 09 - 6,40 x 1,43 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

hojas corredizas, seis paños fijos, incluso premarco y marco de aluminio línea 

Módena con parantes metálicos de tubo 100x100. Vidrio DVH, laminado de 

seguridad en ambas caras, espesor según cálculo ud 2.00 273,632.80$        547,265.60$           0.53%

19.02.11 A 10 - 2,05 x 2,96 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por cuatro 

paños fijos, incluso marco de aluminio línea Módena. Vidrio DVH, laminado de 

seguridad en ambas caras, espesor según cálculo ud 1.00 137,260.96$        137,260.96$           0.13%

19.02.12 A 11 - 3,55 x 2,96 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por seis 

paños fijos, incluso marco de aluminio línea Módena. Vidrio DVH, laminado de 

seguridad en ambas caras, espesor según cálculo ud 1.00 237,549.67$        237,549.67$           0.23%

21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 515,504.29$            0.50%

21.01 PUERTAS

21.01.01 PC 01 - 1,80 x 2,10 m. - Puerta placa de dos hojas de abrir con estructura 

bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro. 

Dos paños fijos. Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado. 

Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de 

seguridad, manijas y bocallaves del tipo pesado bronce platil.

ud 8.00 54,806.29$          438,450.32$           0.43%

21.01.02 PC 02 - 0,90 x 2,10 m. - Puerta placa de una hoja de abrir con estructura 

bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro. 

Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado. Incluso herrajes, 

tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y 

bocallaves del tipo pesado bronce platil. ud 2.00 27,414.92$          54,829.84$             0.05%

21.01.03 PC 03 - 0,70 x 2,10 m. - Puerta placa de una hoja de abrir con estructura 

bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapado en cedro. 

Marco de chapa plegada n°14 prepintada color negro satinado. Incluso herrajes, 

tres bisagras a munición reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y 

bocallaves del tipo pesado bronce platil. ud 1.00 22,224.13$          22,224.13$             0.02%
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22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12,812,167.86$       12.43%

22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO

22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 380.00 9,582.93$            3,641,513.40$        3.53%

22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE

22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 128.00 8,433.99$            1,079,550.72$        1.05%

22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø 1" boca 12.00 10,790.20$          129,482.40$           0.13%

22.03 GABINETES Y TABLEROS

22.03.04 Tablero exterior metálico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. 

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1.00 13,815.68$          13,815.68$             0.01%

22.03.05 Tablero exterior metálico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100. 

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1.00 16,749.65$          16,749.65$             0.02%

22.03.10 Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o 

similar equivalente ud 3.00 25,073.41$          75,220.23$             0.07%

22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)

22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 30.00 4,188.05$            125,641.50$           0.12%

22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 28.00 4,188.05$            117,265.40$           0.11%

22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 4.00 7,131.04$            28,524.16$             0.03%

22.04.10 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x50 A, "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 2.00 11,615.28$          23,230.56$             0.02%

22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 8.00 43,338.06$          346,704.48$           0.34%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.01 Artefacto de iluminación "Slim Light" CTA 254, Acrílico 2x54W de Lucciola o 

similar equivalente ud 275.00 18,377.10$          5,053,702.50$        4.90%

22.05.02 Artefacto de iluminacion  "Top 40W"  Lucciola o similar equivalente ud 99.00 3,737.65$            370,027.35$           0.36%

22.05.03 Artefacto de iluminacion  "Sinergy"  de Lucciola, 2x36 w ud 6.00 4,491.72$            26,950.32$             0.03%

22.09 REDES INFORMÁTICAS

22.09.01 Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, 

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. ud 78.00 18,288.74$          1,426,521.72$        1.38%
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22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

22.10.01 Instalación de boca para sensores ud 26.00 5,246.47$            136,408.22$           0.13%

22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar 

equivalente

ud 18.00 6,015.67$            108,282.06$           0.11%

22.10.07 Cartel tipo Led  "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 8.00 3,261.05$            26,088.40$             0.03%

22.11 VARIOS

22.11.03 Tendido de cable subterráneo de 4x6 mm² ml 8.00 1,078.53$            8,628.24$               0.01%

22.11.05 Tendido de cable subterráneo de 4x16 mm² + LXPE ml 23.00 2,515.69$            57,860.87$             0.06%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 3,425,317.34$         3.32%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 14.45 1,363.61$            19,704.16$             0.02%

23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 17.70 1,416.75$            25,076.48$             0.02%

23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 17.95 1,692.55$            30,381.27$             0.03%

23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 3.00 3,740.19$            11,220.57$             0.01%

23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 2.00 3,740.19$            7,480.38$               0.01%

23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 16.00 911.85$               14,589.60$             0.01%

23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 36.80 1,228.94$            45,224.99$             0.04%

23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 6.70 848.66$               5,686.02$               0.01%

23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 5.00 2,193.18$            10,965.90$             0.01%

23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 ml 150.00 3,484.10$            522,615.00$           0.51%

23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de 

accesorios, pegamento y material menor ml 115.00 2,839.16$            326,503.40$           0.32%

23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA

23.04.01 Pileta de acero inoxidable, confeccionadas en chapa de acero inoxidable 

plegada calidad AISI 304 de 1,25 mm. de espesor y estructura de tubos de 

hierro, según detalle. o similar equivalente ud 12.00 154,161.19$        1,849,934.28$        1.79%

23.04.04 Grifería monocomando tipo industrial ud 12.00 43,563.92$          522,767.04$           0.51%

23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS

23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 2.00 16,584.12$          33,168.24$             0.03%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS
OBRA: Completamiento ala calle 9

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Obra: Etapa IV - Completamiento ala calle 9

Superficie cubierta m²

Expediente: sep-21 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

26 AIRE ACONDICIONADO 6,719,425.64$         6.52%

26.01 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

26.01.07 Redes de conductos para impulsión y retorno en seccioes rectangulares, 

revestida con panel de lana de vidrio, lámina de aluminio, malla de fibra de 

vidrio, incluye transporte, montaje y accesorios de soporte ml 14.00 275,460.63$        3,856,448.82$        3.74%

26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL

26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 14.00 152,938.96$        2,141,145.44$        2.08%

26.03 VARIOS

26.03.01 Reubicación de Equipo compacto condensación por aire tipo ROOF-TOP ud 2.00 360,915.69$        721,831.38$           0.70%

27 ASCENSORES Y MONTACARGAS 10,208,736.04$       9.90%

27.01 ASCENSORES

27.01.04 Ascensor hidráulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 1000 kg, 

medida de cabina con puertas aptas para discapacitados y doble puerta 

automáticas en cabina y pisos. ud 1.00 10,208,736.04$   10,208,736.04$      9.90%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 706,402.22$            0.69%

28.01 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

28.01.01 Cañerías y accesorios de hierro galvanizado ø 3" ml 14.00 14,779.98$          206,919.72$           0.20%

28.02 NICHOS PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS

28.02.02 Boca de incendio, formada por válvula, gabinete, lanza, manguera de lino y llave 

de ajuste. Tamaño de gabinete 60x65x20 cm. ud 3.00 4,014.70$            12,044.10$             0.01%

28.03 EXTINGUIDORES

28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 10.00 13,780.81$          137,808.10$           0.13%

28.03.02 Matafuego a base de polvo químico, BC 3,5 Kg, provisión y montaje ud 10.00 34,963.03$          349,630.30$           0.34%

30 PINTURA 2,755,011.65$         2.67%

30.01 MUROS EXTERIORES

30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 316.15 950.56$               300,519.54$           0.29%

30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fondo y tres de terminación m² 785.60 954.99$               750,240.14$           0.73%
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Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

30.03 CIELORRASOS

30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 1,575.40 1,081.79$            1,704,251.97$        1.65%

31 OBRAS VARIAS 621,379.80$            0.60%

31.02 VARIOS

31.02.09 M 01 - 2,40 x 0,80 m - Mesa de trabajo con estructura de tubos cuadrados 

60x60mm e: 2mm, incluso mesada gris mara, según planos y memoria
ud 4.00 65,875.80$          263,503.20$           0.26%

31.02.13 BL 01 - 2,40 x 0,80 - Bacha de lavado, con tapa mesada inoxidable 304 - 

1,5mm, o similar equivalente según memoria y especificaciones tecnicas, 

incluye pileta de chapa plegada acero AISI 304 de 1.25mm ud 4.00 89,469.15$          357,876.60$           0.35%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 1,020,729.32$         0.99%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1.00 1,020,729.32$     1,020,729.32$        0.99%

TOTAL 103,094,771.00$     100.00%

Importa el presente presupuesto la suma de: CIENTO TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100.
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