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MEMORIA TECNICO — CONSTRUCTIVA / OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de adecuacion y ampliacion integral del Buffet de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicado en el Edificio Departamento de
Quimica de dicha Unidad.

Las tareas de obra involucradas son,

- Desmontado de cubierta y estructura correspondiente y demolicion parcial de muros de
cerramiento de mamposteria de los actuales .

- Apertura de vano en muro existente de fachada exterior y construccion de tabique y
cielorraso en sector cocina, incluyendo puerta de acceso interior.

-.La totalidad de las juntas de encuentro entre elementos estructurales de edificio
existente y obra nueva (paramentos interiores y exteriores, pisos y losas interiores),
deberan ser selladas mediante banda de neoprene a presion y/o sellador siliconado. En
los casos en los que dichas juntas queden expuestas a la vista, debera disponerse
perfileria de hierro o aluminio o acero inoxidable a modo de remante material previo a la
junta (ambos margenes de la misma). En la linea teérica de proyeccion del plano de
contacto entre obra existente y obra nueva en materiales no estructurales
(revestimientos, cielorrasos, tabiques, etc.), debera garantizarse la discontinuidad de los
mismos entre ambos margenes de la junta mediante interrupcion del material y bufia de
perfileria metélica. A su vez, en la totalidad del plano de contacto entre carga de edificio
existente y carga nueva, se dispondra cupertina continua de chapa de acero inoxidable

o chapa galvanizada, montada sobre ambas cargas. Debajo de dicha pieza y en la
totalidad de la junta a cubrir se colocara banda de neopreno a presion y/o sellador
siliconado.

Las pautas técnicas a observar en las distintas tareas seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucion de la limpieza de
la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también
la delimitacion del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucion del cerco de obra,



bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se
ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes
especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificacion de la seguridad para
los trabajos por parte de la U.N.L.P., se procedera a la limpieza del sector en el que se va
a intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento
de la obra (arboles, malezas, residuos, cimientos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

La empresa contratista colocard un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la
obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma,
el normal desarrollo de las actividades de los edificios y &mbitos exteriores en el entorno
inmediato de la obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desemperie tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el
ambito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias
para evitar dafios y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario
a tal efecto.

El cerco tendrd una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutard en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o0 usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3" x 3”
cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocaran en forma horizontal superior e inferior. Toda
la superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con pintura
asfaltica.

Se podra utilizar para la confeccién de los Cercos de Obra todo aquel material que
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y
con idéntico criterio, se deberan construir defensas y bandejas para la proteccion de las
personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
obra el proyecto de obrador y lo ajustard a lo que se le indique. EI mismo sera
desmontado y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcion provisoria de los
trabajos. Se construird con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contara
con legajo de seguridad e higiene.

El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizardn de manera de
considerar las areas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccion (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).

Bafios quimicos

Deposito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador deberd mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.



01.06. CARTEL DE OBRA

Se debera realizar cartel de obra, de 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27, marco de
pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético,
incluye grafica simple e iluminacion

01.07. REPLANTEO

Lo efectuard la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado y aprobado
por la Inspeccién antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la
estructura de hormigén armado y los ejes de muros maestros, seran delineados con
alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no seran
retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.

01.08. DEMOLICIONES

Para permitir la construccion de la obra de referencia, se deberan realizar una serie de
demoliciones de variadas complejidades tanto en el edificio existente a ampliar como
demoliciones de construcciones existentes hoy en la zona de construccion de la obra
motivo del presente.

Se considera demolicién parcial de paramentos exteriores y tabiques interiores, desmonte
de carpinterias y muro de cerramiento.

El producto de la demolicion, y especificamente carpinterias, elementos eléctricos, vigas
metalicas, chapas, etc., es propiedad de la UNLP. La Inspeccién de Obra dictaminara
oportunamente la forma y lugar estivado.

03. ESTRUCTURAS

03.01. HORMIGON ARMADO

La Estructura de H°A° consistirAd en una estructura convencional de pilotines, vigas de
fundacion, vigas de arriostre, vigas aéreas.

Antes de su ejecucion, la Empresa contratista asumird la responsabilidad general como
constructor de la estructura de H°A°. Debera realizar el calculo de la estructura nueva y
verificar la resistencia en los puntos de union, deberd presentar Memoria Técnica
Estructural, Planos de encofrado, Planos de doblado de hierros, Planos de detalle de
todos los encuentros que asi lo requieran, de ensamble entre estructuras, verificando la
compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones.etc.

Dicha documentacion debera ser aprobada por la SPO&S de la UNLP con 20 dias de
anticipacion a la realizacion de los trabajos.

Los trabajos especificados en esta seccién incluyen el encofrado, doblado de hierros de
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo
a las recomendaciones para cada tipo de hormigdén empleado, desencofrado, limpieza y
terminacion de todas las estructuras, provision y montaje de todas las estructuras o
elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo trabajo
perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa terminacion de la
obra de acuerdo a su fin, con la provision completa de materiales, equipos, transporte,
mano de obra y supervision, y todo aquello que aun sin estar expresamente indicado en
planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminacion de los
trabajos.

Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra deberd
realizar el Calculo Estructural observando todo lo indicado en la presente Memoria,
Planos adjuntos y toda circunstancia no especificada que pudiera surgir a los efectos de



garantizar la correcta definicion y ejecucion de la estructura del edificio. Tal célculo,
acompafiado de sus respectivos planos y memorias, deberd ser entregado a la
Inspeccion de Obra a los fines de su aprobacién.

El contratista debera ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigén
armado, verificAndolos con todas las instalaciones del edificio sin omisiéon de ninguna de
ellas, estos planos deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

Una vez finalizada la ejecucién de la estructura resistente, el Contratista procedera al
retiro de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no
podran permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecucién
de los trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigén armado, tendran en cuenta las
superficies, adecuadas para su posterior vinculacion con otros materiales, acabados que
gueden vistos y se evitaran las aristas angulosas debiendo trabajar con cantos matados
en aristas de columnas y vigas a los efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones
o rectificaciones en las secciones de hormigén armado.

En todos los casos ver planos adjuntos, calcular y verificar todas las estructuras.
Todos los niveles se verificaran en obra.
Ver anexo Estructuras Resistentes.

04- ALBANILERIA

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON
MORTERO DE CAL REFORZADA v4:1:3 (0,018 M3)

Empleada para construccion de muros de cerramiento y division interior de nuevos
Talleres de Mantenimiento y Carpinteria.

Ver Planos adjuntos.

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.01. TABIQUES

Tabiques divisorios de locales interiores, dobles de placa de roca de yeso conformados
por estructura estandar de perfileria de chapa galvanizada (sistema durlock o similar),
soleras de 70 mm y montantes de 69 mm, con refuerzo a 1 m de nivel de piso terminado
en todos los locales.

En todos los casos los tabiques llevaran aislacion conformada por lana de vidrio de 50
mm. y doble papel Kraft en el alma. Toda la tabiqueria en seco debera coordinarse con
las posibles instalaciones que los mismos alojen, para garantizar la terminacion de la
tabiqueria incluida los cortes y pases para instalaciones a cargo del contratista que
ejecuta la misma.

Seran empleados para la subdivision de locales existentes en Edificio 50 y 115 y para la
materializacion del pasaje de conexion entre el exterior del Edificio Departamento de
Quimica y el patio, a través del Taller de Vitroplastia.

Ver Planos adjuntos.

05.01. CIELORRASOS
Todos los cielorraso suspendidos interiores que se indican en los Planos adjuntos seran
de tabiqueria de placas de roca de yeso conformada por estructura estdndar de perfileria



de chapa galvanizada (sistema durlock o similar), soleras de 70 mm. y montantes de 69
mm.

Se empleara como cerramiento horizontal del pasaje de conexion entre el exterior del
Edificio Departamento de Quimica y el patio, a través del Taller de Vitroplastia.

Ver Planos adjuntos.

07. CUBIERTA

07.02 CUBIERTA DE CHAPAS

La cubierta liviana serd apoyada sobre las vigas de refuerzo de H°A°, la misma esta
compuesta por soleras de perfileria tipo “C” de chapa galvanizada con sus respectivas
aislaciones térmicas e hidréfugas. Sobre dicha estructura, se colocardn chapas
onduladas rodilladas, galvanizadas N° 25.

06. AISLASIONES

06.03. TERMOACUSTICAS PARA PAREDES

Los tabiques interiores de placa de roca de yeso llevaran en su interior aislacion acustica
de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de
Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre galvanizado N° 12 formando
entramado de 25x25 cm

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

En las caras exteriores de los muros y paramentos a intervenir o construir se ejecutara
revoque grueso fratachado a la cal 20 litros de mortero %2:1:3 y azotado impermeable de
mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material hidréfugo.

08.02. REVOQUES INTERIORES

En las caras interiores de los muros y paramentos a intervenir o construir se ejecutara un
acabado de revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro (20 litros
de mortero ¥4:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3), a los fines de garantizar una superficie de
acabado uniforme (sector sanitarios y oficinas).

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias exteriores se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y
acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de
carpinterias, 0 segun necesidades de obra. Deberan preverse, al momento de su
provision, todas las eventualidades propias de la obra, por ejemplo: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc. En el caso de las carpinterias de aluminio,
las lineas a ser utilizadas deberan ser tipo MGdena borde recto o similar, y garantizaran la
colocacion de vidrios de seguridad dobles laminados tipo “blisan” en todos los pafios.
Todas las carpinterias de aluminio deberdn colocarse con pre-marco de perfileria de
aluminio.



Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo
indicativo. Los espesores a emplear serén los indicados por el fabricante segun la
dimension, tipo y tecnologia empleada para cada caso, sin que ello suponga
incremento de costos

19.03.01. PUERTAS DE ABRIR DE CHAPA PLEGADA

Las puertas a proveer y colocar en los nuevos Talleres a ejecutar serdn de dos hojas,
marco y hoja de chapa plegada N° 16.

La puerta a proveer y colocar en pasaje de conexién entre el exterior del Edificio
Departamento de Quimica y el patio ser4 metalica de seguridad.

23. INSTALACION SANITARIA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las instalaciones
sanitarias de agua fria y caliente y los desaglies cloacales y pluviales, ventilaciones
correspondientes y conexiones a redes de los servicios antes mencionados.

En todos los casos el contratista utilizard materiales de primera calidad y solicitara la
aprobacioén de todos los trabajos a la Inspeccion de Obra, debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Tanto los desagties pluviales como cloacales y las montantes de agua de uso sanitario se
ejecutaran por pleno sanitario conformado en mamposteria o tabiqueria en seco segun se
indica en planos adjuntos de plantas y cortes.

Se realizard prueba hidraulica de toda la instalacion sellada, minima de siete dias y luego
se aplicaran 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de union
del sistema.

Las instalaciones aqui comprendidas refieren a la habilitacion de sendas vahas de
servicio en los nuevos Talleres a construir, incluyendo la provision de agua y desagles
respectivos.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS
La griferia debera ser del tipo “cocina”, de colocar en mesada, canilla Unica, FV o similar
equivalente.

Las bachas seran rectangulares, de acero inoxidable tipo Johnson o calidad similar.

30. PINTURA

Quedan comprendidas en el presente item las tareas de pintura de paramentos de pasaje
de conexion entre el exterior del Edificio Departamento de Quimica y el patio y en muros
existentes y/o nuevos de Talleres y locales a construir en Edificio 50 y 115, juntamente
con todas las carpinterias a proveer, colocar y/o intervenir.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de
pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecanicos de estructuras metalicas,
muros de albafileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso,
carpinterias, herrerias, ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.



Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra. Sera condicién
indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

30. 02. MUROS INTERIORES Y TABIQUES

En interiores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion.

En todos los locales se aplicaran tres manos de latex color blanco terminacion satinado
de primera marca y calidad.

Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 03. CIELORRASOS

En todos los casos se aplicara latex para cielorrasos. Comprenderd acondicionamiento
de la base, una mano de fijador y tres manos de terminacion. Se aplicaran los criterios
genéricos definidos para el item 30.

30.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de
primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos
manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de
secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera
calidad, color a definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo de 8
horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los
casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccién de Obra sean
necesarias, para una perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

En el caso de las hojas, se trataran las superficies de la siguiente manera; previo lijado,
se aplicard una base imprimadora y sobre ésta tres manos de laca poliuretanica o similar,
ljandola entre mano y mano con lija fina, especial para el lijado de lacas y barnices. La
pintura dara una terminacion lisa, uniforme, transparente y de brillo semi-mate.

HERRERIA

Las carpinterias metalicas de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de marca
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se
aplicaran dos manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie.
Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de
marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccion de Obra,
con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de
pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de
la Inspeccion de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacion y cubrimiento de
las superficies.

31- OBRAS VARIAS

MESADAS / MARMOLERIA
Las mesadas a proveer y colocar en nuevos Talleres serdn de MDF enchapada en acero
inoxidable. Sobre bastidor y estructura de tubo 40x40 estructural .



La empresa contratista coordinara la colocacion de artefactos bachas y griferias con la
marmoleria.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Todos los artefactos de iluminacién basica serdn de marca Indular o similar equivalente
en calidad. Se detallan caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminacion, la
empresa constructora podra estudiar propuestas alternativas similares a la planteada en
caso de considerarlo en beneficio de la calidad arquitecténica del edificio.
Ver plano de lluminacién

Indular XTTL TTL TIMBER TL 2X18W
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NOTAS GENERALES

e EI Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos,
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construccién. La omisién de
algun trabajo y/o detalle de la documentaciébn no justificara ningln costo
suplementario, ni adicional.

o El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aungque no se
encuentren especificadas en esta documentacidn resulten necesarias para la
correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en
cualguier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

e Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a
causa de la misma, sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos
a su cuenta.

e Todos los trAmites, si los hubiere, por conexionado de servicios correran por
cuenta del Contratista.

e La obra permanecerd en todo momento completamente limpia y ordenada
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

e El plazo de obra se estipula en 90 dias corridos.
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