UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Reforma y ampliacion

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Obra: Ampliacién Buffet de Quimica F. Cs. Exactas

Superficie cubierta m2

Expediente: nov-21 Superficie semicubierta m2
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cbémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precio ltem | Precio Rubro porcentual
| | | |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 262.983,12 4,43%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.04 Demolicién de pared de ladrillos comunes, revocada de ambas caras, espesor
0,15 m. Incluso retiro de material de demolicion m2 12,00 | $ 706,74 | $ 8.480,88 0,14%
01.01.05 Demolicién manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso
retiro de material de demolicién m2 24,00 |$ 480,74 | $ 11.537,76 0,19%
01.01.09 Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio,
hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado
estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con
paramentos. m?2 42,00 |$ 2.438,06 | $ 102.398,52 1,73%
01.01.13 Desmontado de cafierias de calefaccion, incluso parte proporcional de
aprovechamientos ml 20,00 |$ 738,16 | $ 14.763,20 0,25%
01.01.14 Desmontado de instalacion eléctrica, comprende la extracciéon de conductores,
interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc., Para posterio
recableado boca 20,00 |$ 956,50 | $ 19.130,00 0,32%
01.01.15 Desmontado de cafierias de alimentacion de agua ml 10,00 |$ 1.120,59 | $ 11.205,90 0,19%
01.01.21 Demolicién de camara de inspeccion de ladrillo, tamafio medio 60x60x100 cm.
Incluso retiro de material de demolicién gl 1,00 |$ 3.627,84 | $ 3.627,84 0,06%
01.01.26 Levantado de piso de mosaicos, incluso mortero de asiento. Incluso retiro de
material de demolicién y limpieza m?2 72,00 |$ 578,20 | $ 41.630,47 0,70%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis
2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye
gréfica simple, colocacion e iluminacién ud 1,00 | $ 37.072,87 | $ 37.072,87 0,62%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m?2 72,00 |$ 182,44 | $ 13.135,68 0,22%
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 12.305,84 0,21%
02.04 Excavacion con maquina para sétanos y subsuelos. Comprende cava, carga,
elevacion y vuelco sobre camion m3 480 |$ 2.144,10 10.291,68 0,17%
02.05 Excavacion manual de zanja para fundacion e instalaciones, comprende cava,
paleo al borde y relleno y compactacion final (Incluye excavacion de canal
impermeable, excavacion de canal de tierra compactada y excavacion para
cafios de hormigon premoldeado) m3 120 |$ 1.678,47 2.014,16 0,03%
03 ESTRUCTURAS $ 272.194,64 4,59%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigén elaborado H-21, acero ADN 420, cuantia media 60
kg/m3 m3 288 |$ 57.799,00 166.461,12 2,81%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundacién. Hormigén elaborado H-21, acero ADN 420
cunatia media 150 kg/m3 m3 1,20 | $ 88.111,27 105.733,52 1,78%
04 ALBANILERIA $ 137.239,05 2,31%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada ¥4:1:3 (0,018 m3) m?2 15,00 |$ 4.171,51 62.572,65 1,05%
04.02.02 Mamposteria de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada ¥4:1:3 (0,012 m3) m2 24,00 |$ 3.111,10 74.666,40 1,26%
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 459.721,80 7,75%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 128,55 |'$ 3.576,21 459.721,80 7,75%
06 AISLACIONES $ 20.548,80 0,35%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de
material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm
m?2 16,00 |$ 1.284,30 20.548,80 0,35%
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07 CUBIERTAS $ 288.147,30 4,86%
07.01 INCLINADAS
07.01.01 Readecuacion de cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 25 se contempla

la provisién y colocacion de chapas , aislaciones, clavaderas y listones nuevos

con el aprovechamiento de la estructura principal, teniendo en cuenta un 15%

de de la misma en mal estado a proveer m2 4200 |$ 6.860,65 | $ 288.147,30 4,86%
08 REVOQUES $ 287.458,18 4,84%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(%2:1:3) y fino (Y4:1:3) m2 21,00 |$ 2.880,06 | $ 60.481,26 1,02%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero ¥:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m?2 102,00 | $ 2.028,10 | $ 206.866,20 3,49%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m2 16,00 |$ 1.256,92 | $ 20.110,72 0,34%
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 275.394,96 4,64%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor

12 cm, mortero ¥4:1:3:6, incluso film de polietileno 100 mic m?2 72,00 |$ 214422 | $ 154.383,84 2,60%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidréfugo,

espesor 2 cm, terminacion fratasado m?2 72,00 |$ 1.680,71 | $ 121.011,12 2,04%
12 PISOS $ 558.269,28 9,41%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.02 Piso de mosaico granitico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¥4:1:3 m2 72,00 |$ 7.753,74 | $ 558.269,28 9,41%
13 ZOCALOS $ 55.262,00 0,93%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zécalo granitico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 40,00 |'$ 1.38155 | $ 55.262,00 0,93%
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14 REVESTIMIENTOS $ 77.439,04 1,31%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerdmico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocacion con
adhesivo plastico a junta recta sellada con pastina al tono. m? 16,00 |$ 4.839,94 | $ 77.439,04 1,31%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 533.687,72 8,99%
19.01 PUERTAS
19.01.01 H 01 - 0,80 x 2,05 m. Carpinteria metalica de una hoja de abrir rebatibles al
exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de cafio estructural + hoja de
chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de cafio estructural 40x40 y
refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a municion reforzadas por
hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o
tirador.
ud 1,00 |$ 78.388,02 | $ 78.388,02 1,32%
19.01.02 H 02 - 1,00 x 2,05 m. Carpinteria metalica de una hoja de abrir rebatibles al
exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de cafo estructural + hoja de
chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de cafio estructural 40x40 y
refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a municion reforzadas por
hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o
tirador.
ud 1,00 |$ 84.814,54 | $ 84.814,54 1,43%
19.01.03 H 03 - 1,20 x 2,05 m. Carpinteria metalica de dos hojas de abrir rebatibles al
exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de cafo estructural + hoja de
chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de cafo estructural 40x40 y
refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a municion reforzadas por
hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o ud 1,00 |$ 106.814,54 | $ 106.814,54 1,80%
19.02 VENTANAS
19.02.01 CA 01 - Ventana de aluminio prepintado formada por cuatro hojas tipo
corredizas, premarco de aluminio oculto, marco de aluminio linea Médena borde
recto o similar equivalente. Incluso herrajes. Cristal laminado de seguridad s
fealeulo ud 200 |$ 131.83531|$%  263.670,62 4,44%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 612.593,09 10,32%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO \ \ \ \
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22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro
semipesado g %" boca 22,00 |$ 11.21852 | $ 246.807,44 4,16%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado g ¥." boca 10,00 |$ 0.873,46 | $ 98.734,60 1,66%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "TIMBER TL x218w" de Indular o similar equivalente ud 22,00 |$ 7.744,63 | $ 170.381,88 2,87%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 700 |$ 7.005,09 | $ 49.035,63 0,83%
22.10.06 Cartel autbnomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar
equivalente ud 400 |$ 8.997,77 | $ 35.991,09 0,61%
22.10.07 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 3,00 |$ 3.880,81 | $ 11.642,44 0,20%
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23 INSTALACION SANITARIA $ 593.299,23 10,00%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,013 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 30,00 |$ 1.616,71 | $ 48.501,30 0,82%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,019 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 12,00 |$ 1.680,48 | $ 20.165,76 0,34%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,025 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 3500 |$ 2.002,53 | $ 70.088,55 1,18%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusién g 0,013 m ud 400 |$ 4.380,48 | $ 17.521,92 0,30%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusioén g 0,019 m ud 2,00 |$ 4.380,48 | $ 8.760,96 0,15%
23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusién g 0,025 m ud 200 |'$ 4.909,52 | $ 9.819,04 0,17%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 25,00 |$ 1.085,30 | $ 27.132,50 0,46%
23.02.03 Cairierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 63 mm ml 10,00 |$ 144420 | $ 14.442,00 0,24%
23.02.04 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 50 mm ml 200 |$ 1.213,88 | $ 2.427,76 0,04%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 10,00 |$ 998,96 | $ 9.989,60 0,17%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples g 40 mm ud 4,00 |$ 2.565,36 | $ 10.261,44 0,17%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 2,00 |$ 3.223,16 | $ 6.446,32 0,11%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC g 110 mm, espesor 3,2 ml 9,00 |$ 4.043,39 | $ 36.390,51 0,61%
23.03.12 Canaleta estandar de chapa de hierro galvanizado N° 25, desarrollo minimo 50
cm ml 16,00 |$ 217443 | $ 34.790,88 0,59%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.01 Pileta Johnson Doble 848x428x200 Encas DN-1 A
ud 2,00 $ 72.91057 | $ 145.821,14 2,46%
23.04.04 Griferia monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus
412.01/90 o similar equivalente ud 200 |$ 50.185,25 | $ 100.370,50 1,69%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.03 Céamara desengrasadora, capacidad 160 litros ud 1,00 |$ 30.369,05 | $ 30.369,05 0,51%
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24 INSTALACION DE GAS $ 235.864,16 3,98%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi g 0,013 m ml 22,00 |$ 5.496,36 | $ 120.919,92 2,04%
24.01.02 Cafierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi g 0,019 m ml 10,00 |$ 6.883,91 | $ 68.839,10 1,16%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana g 0,013 mm ud 400 |$ 481484 | $ 19.259,36 0,32%
24.04 VARIOS
24.04.01 Solicitud de servicio y tramite de aprobacion de planos para instalacion de gas gl 1,00 26.845,78 | $ 26.845,78 0,45%
30 PINTURA $ 346.020,76 5,83%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fijador y dos de terminacion m2 16,00 |$ 1.121,68 | $ 17.946,88 0,30%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 102,00 |$ 1.126,78 | $ 114.931,56 1,94%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de

fijador y tres manos de terminacién m2 128,55 |'$ 1.282,79 | $ 164.902,65 2,78%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la

base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m2 24,00 |$ 1.629,63 | $ 39.111,12 0,66%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metélica y herreria, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano

de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 500 |$ 1.825,71 | $ 9.128,55 0,15%
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31 OBRAS VARIAS $ 348.237,99 5,87%
31.02 VARIOS
31.02.01 Spiro - Sombrero de aire e6lico 60cm ud 1,00 |$ 27.856,65 | $ 27.856,65
31.02.01 Mesada modular isla con estructura de tubos cuadrados 40x40mm e: 2mm,
incluso mesada MDF enchapada en acero inoxidable, segiin planos y memoria
ud 3,00 |$ 106.793,78 | $ 320.381,34 5,40%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 556.880,62 9,39%
32.01 Seguridad e Higiene | gl ] 1,00 | 556.880,62 | 556.880,62 9,39%
| TOTAL [$ 5.933.547,59 | 100,00%]
Importa el presente presupuesto la suma de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100.
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