
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS
OBRA: Reforma y ampliación

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Obra: Ampliación Buffet de Química F. Cs. Exactas

Superficie cubierta m²

Expediente: nov-21 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 262.983,12$           4,43%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.04 Demolición de pared de ladrillos comunes, revocada de ambas caras, espesor 

0,15 m. Incluso retiro de material de demolición m² 12,00 706,74$                8.480,88$             0,14%

01.01.05 Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso 

retiro de material de demolición m² 24,00 480,74$                11.537,76$           0,19%

01.01.09 Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio, 

hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado 

estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con 

paramentos. m² 42,00 2.438,06$             102.398,52$         1,73%

01.01.13 Desmontado de cañerías de calefacción, incluso parte proporcional de 

aprovechamientos ml 20,00 738,16$                14.763,20$           0,25%

01.01.14 Desmontado de instalación eléctrica, comprende la extracción de conductores, 

interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc.,  Para posterio 

recableado boca 20,00 956,50$                19.130,00$           0,32%

01.01.15 Desmontado de cañerías de alimentación de agua ml 10,00 1.120,59$             11.205,90$           0,19%

01.01.21 Demolición de cámara de inspección de ladrillo, tamaño medio 60x60x100 cm. 

Incluso retiro de material de demolición gl 1,00 3.627,84$             3.627,84$             0,06%

01.01.26 Levantado de piso de mosaicos, incluso mortero de asiento. Incluso retiro de 

material de demolición y limpieza m² 72,00 578,20$                41.630,47$           0,70%

01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 

gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 37.072,87$           37.072,87$           0,62%

01.07 REPLANTEO

01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles

m² 72,00 182,44$                13.135,68$           0,22%

 

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS 12.305,84$             0,21%

02.04 Excavación con maquina para sótanos y subsuelos. Comprende cava, carga, 

elevación y vuelco sobre camión m³ 4,80 2.144,10$             10.291,68$           0,17%

02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 

paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal 

impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para 

caños de hormigón premoldeado) m³ 1,20 1.678,47$             2.014,16$             0,03%

03 ESTRUCTURAS 272.194,64$           4,59%

03.01 HORMIGÓN ARMADO

03.01.02 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ m³ 2,88 57.799,00$           166.461,12$         2,81%

03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cunatía media 150 kg/m³ m³ 1,20 88.111,27$           105.733,52$         1,78%

04 ALBAÑILERÍA 137.239,05$           2,31%

04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS

04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 15,00 4.171,51$             62.572,65$           1,05%

04.02.02 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) m² 24,00 3.111,10$             74.666,40$           1,26%

05 CONTRUCCIONES EN SECO 459.721,80$           7,75%

05.02 CIELORRASOS

05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 

mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 128,55 3.576,21$             459.721,80$         7,75%

06 AISLACIONES 20.548,80$             0,35%

06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL

06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 

m² 16,00 1.284,30$             20.548,80$           0,35%
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07 CUBIERTAS 288.147,30$           4,86%

07.01 INCLINADAS

07.01.01 Readecuacion de cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25 se contempla 

la provisión y colocación de chapas , aislaciones, clavaderas y listones nuevos 

con el aprovechamiento de la estructura principal, teniendo en cuenta un 15% 

de de la misma en mal estado a proveer m² 42,00 6.860,65$             288.147,30$         4,86%

08 REVOQUES 287.458,18$           4,84%

08.01 EXTERIORES

08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 21,00 2.880,06$             60.481,26$           1,02%

08.02 INTERIORES

08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 102,00 2.028,10$             206.866,20$         3,49%

08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 16,00 1.256,92$             20.110,72$           0,34%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 275.394,96$           4,64%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 

12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 100 mic m² 72,00 2.144,22$             154.383,84$         2,60%

11.02 CARPETAS

11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, 

espesor 2 cm, terminación fratasado m² 72,00 1.680,71$             121.011,12$         2,04%

12 PISOS 558.269,28$           9,41%

12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS

12.01.02 Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 m² 72,00 7.753,74$             558.269,28$         9,41%

13 ZÓCALOS 55.262,00$             0,93%

13.01 GRANÍTICOS

13.01.01 Zócalo granítico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 40,00 1.381,55$             55.262,00$           0,93%
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14 REVESTIMIENTOS 77.439,04$             1,31%

14.02 CERÁMICOS

14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocación con 

adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 16,00 4.839,94$             77.439,04$           1,31%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 533.687,72$           8,99%

19.01 PUERTAS

19.01.01 H 01 - 0,80 x 2,05 m. Carpintería metálica de una hoja de abrir rebatibles al 

exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de caño estructural + hoja de 

chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de caño estructural 40x40 y 

refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a munición reforzadas por 

hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o 

tirador.
ud 1,00 78.388,02$           78.388,02$           1,32%

19.01.02 H 02 - 1,00 x 2,05 m. Carpintería metálica de una hoja de abrir rebatibles al 

exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de caño estructural + hoja de 

chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de caño estructural 40x40 y 

refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a munición reforzadas por 

hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o 

tirador.
ud 1,00 84.814,54$           84.814,54$           1,43%

19.01.03 H 03 - 1,20 x 2,05 m. Carpintería metálica de dos hojas de abrir rebatibles al 

exterior, bastidor perimetral y refuerzos interiores de caño estructural + hoja de 

chapa lisa N°16, premarco de chapa y marco de caño estructural 40x40 y 

refuerzos interiores. Incluso herrajes: 3 bisagras a munición reforzadas por 

hojas, pasador inferior y superior en una hoja. Cerradura de seguridad. Manija o 

tirador.
ud 1,00 106.814,54$         106.814,54$         1,80%

19.02 VENTANAS

19.02.01 CA 01 -  Ventana de aluminio prepintado formada por cuatro hojas tipo 

corredizas, premarco de aluminio oculto, marco de aluminio línea Módena borde 

recto o similar equivalente. Incluso herrajes. Cristal laminado de seguridad s 

/cálculo
ud 2,00 131.835,31$         263.670,62$         4,44%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 612.593,09$           10,32%

22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
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22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 22,00 11.218,52$           246.807,44$         4,16%

22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE

22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 10,00 9.873,46$             98.734,60$           1,66%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.01 Artefacto de iluminacion "TIMBER TL x218w" de Indular o similar equivalente ud 22,00 7.744,63$             170.381,88$         2,87%

22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar 

equivalente

ud 7,00 7.005,09$             49.035,63$           0,83%

22.10.06 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar 

equivalente ud 4,00 8.997,77$             35.991,09$           0,61%

22.10.07 Cartel tipo Led  "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 3,00 3.880,81$             11.642,44$           0,20%
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23 INSTALACIÓN SANITARIA 593.299,23$           10,00%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 30,00 1.616,71$             48.501,30$           0,82%

23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 12,00 1.680,48$             20.165,76$           0,34%

23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 35,00 2.002,53$             70.088,55$           1,18%

23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 4,00 4.380,48$             17.521,92$           0,30%

23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 2,00 4.380,48$             8.760,96$             0,15%

23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m ud 2,00 4.909,52$             9.819,04$             0,17%

23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 25,00 1.085,30$             27.132,50$           0,46%

23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 10,00 1.444,20$             14.442,00$           0,24%

23.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 2,00 1.213,88$             2.427,76$             0,04%

23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 10,00 998,96$                9.989,60$             0,17%

23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 4,00 2.565,36$             10.261,44$           0,17%

23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 2,00 3.223,16$             6.446,32$             0,11%

23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 ml 9,00 4.043,39$             36.390,51$           0,61%

23.03.12 Canaleta estándar de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 50 

cm ml 16,00 2.174,43$             34.790,88$           0,59%

23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA

23.04.01 Pileta Johnson Doble 848x428x200 Encas DN-1 A

ud 2,00 72.910,57$           145.821,14$         2,46%

23.04.04 Grifería monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 

412.01/90 o similar equivalente ud 2,00 50.185,25$           100.370,50$         1,69%

23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS

23.07.03 Cámara desengrasadora, capacidad 160 litros ud 1,00 30.369,05$           30.369,05$           0,51%
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24 INSTALACIÓN DE GAS 235.864,16$           3,98%

24.01 CAÑERIAS Y ACCESORIOS

24.01.01 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,013 m ml 22,00 5.496,36$             120.919,92$         2,04%

24.01.02 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,019 m ml 10,00 6.883,91$             68.839,10$           1,16%

24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES

24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana ø 0,013 mm ud 4,00 4.814,84$             19.259,36$           0,32%

24.04 VARIOS

24.04.01 Solicitud de servicio y trámite de aprobación de planos para instalación de gas gl 1,00 26.845,78 26.845,78$           0,45%

30 PINTURA 346.020,76$           5,83%

30.01 MUROS EXTERIORES

30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 16,00 1.121,68$             17.946,88$           0,30%

30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fondo y tres de terminación m² 102,00 1.126,78$             114.931,56$         1,94%

30.03 CIELORRASOS

30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 128,55 1.282,79$             164.902,65$         2,78%

30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA

30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de barniceta y dos manos de terminación m² 24,00 1.629,63$             39.111,12$           0,66%

30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA

30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 

de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 5,00 1.825,71$             9.128,55$             0,15%
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31 OBRAS VARIAS 348.237,99$           5,87%

31.02 VARIOS

31.02.01 Spiro - Sombrero de aire eólico 60cm ud 1,00 27.856,65$           27.856,65$           

31.02.01  Mesada modular isla con estructura de tubos cuadrados 40x40mm e: 2mm, 

incluso mesada MDF enchapada en acero inoxidable, según planos y memoria

ud 3,00 106.793,78$         320.381,34$         5,40%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 556.880,62$           9,39%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 556.880,62 556.880,62 9,39%

TOTAL 5.933.547,59$        100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de:  CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA  Y SIETE CON 59/100.
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