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La Plata, Noviembre de 2021 

 
OBRA: Ampliación - Buffet de Química 

Facultad de Ciencias Exactas 
UBICACIÓN: Edificio Departamento de Química y Edificio 50&115 

Grupo Bosque Oeste 
 

 
MEMORIA TÉCNICO – CONSTRUCTIVA / OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
El presente proyecto trata de las obras de adecuación y ampliación integral del Buffet de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicado en el Edificio Departamento de 
Química de dicha Unidad. 
Las tareas de obra involucradas son, 
 
- Desmontado de cubierta y estructura correspondiente y demolición parcial de muros de 
cerramiento de mampostería de los actuales . 
- Apertura de vano en muro existente de fachada exterior y construcción de tabique y 
cielorraso en sector cocina, incluyendo puerta de acceso interior. 
-.La totalidad de las juntas de encuentro entre elementos estructurales de edificio 
existente y obra nueva (paramentos interiores y exteriores, pisos y losas interiores), 
deberán ser selladas mediante banda de neoprene a presión y/o sellador siliconado. En 
los casos en los que dichas juntas queden expuestas a la vista, deberá disponerse 
perfilería de hierro o aluminio o acero inoxidable a modo de remante material previo a la 
junta (ambos márgenes de la misma). En la línea teórica de proyección del plano de 
contacto entre obra existente y obra nueva en materiales no estructurales 
(revestimientos, cielorrasos, tabiques, etc.), deberá garantizarse la discontinuidad de los 
mismos entre ambos márgenes de la junta mediante interrupción del material y buña de 
perfilería metálica. A su vez, en la totalidad del plano de contacto entre carga de edificio 
existente y carga nueva, se dispondrá cupertina continua de chapa de acero inoxidable 
o chapa galvanizada, montada sobre ambas cargas. Debajo de dicha pieza y en la 
totalidad de la junta a cubrir se colocará banda de neopreno a presión y/o sellador 
siliconado. 
 
  
Las pautas técnicas a observar en las distintas tareas serán las siguientes: 

 
 
01. TRABAJOS PRELIMINARES  
 
Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de 
la superficie del terreno sobre el que se situará la obra. A su vez comprenderán también 
la delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, 
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bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes 
especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
 
 
 
01.03. LIMPIEZA DE TERRENO 
Como primera medida se delimitará la zona a intervenir y una vez establecidos los 
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificación de la seguridad para 
los trabajos por parte de la U.N.L.P., se procederá a la limpieza del sector en el que se va 
a intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento 
de la obra (árboles, malezas, residuos, cimientos, etc.). 
 
01.04. VALLADO PROVISORIO 
La empresa contratista colocará un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la 
obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, 
el normal desarrollo de las actividades de los edificios y ámbitos exteriores en el entorno 
inmediato de la obra.  
Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que 
desempeñe tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el 
ámbito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias 
para evitar daños y/o accidentes. 
En los trabajos a realizarse en altura, deberá garantizarse la seguridad de los operarios 
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario 
a tal efecto. 
El cerco tendrá una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutará en chapa galvanizada N° 24 
solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso serán pintadas) o tablas de 
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” 
cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocarán en forma horizontal superior e inferior. Toda 
la superficie del tirante que va enterrada en el terreno deberá pintarse con pintura 
asfáltica.  
Se podrá utilizar para la confección de los Cercos de Obra todo aquel material que 
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y 
con idéntico criterio, se deberán construir defensas y bandejas para la protección de las 
personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos. 
 
 
01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL 
Antes de iniciar los trabajos, la contratista someterá a la aprobación de la Inspección de 
obra el proyecto de obrador y lo ajustará a lo que se le indique. El mismo será 
desmontado y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepción provisoria de los 
trabajos. Se construirá con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contará 
con legajo de seguridad e higiene.  
El obrador se encontrará dentro del cerco de obra y se organizarán de manera de 
considerar las áreas de trabajo bien delimitadas: 
Local de inspección (Mesa de trabajo, pizarra, etc.). 
Baños químicos 
Depósito de materiales 
Vestuarios para personal y sereno. 
El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y 
limpieza. 
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01.06. CARTEL DE OBRA 
Se deberá realizar cartel de obra, de 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27, marco de 
pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, 
incluye gráfica simple e iluminación 
 
01.07. REPLANTEO 
Lo efectuará la contratista en base a los planos presentados, y será verificado y aprobado 
por la Inspección antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la 
estructura de hormigón armado y los ejes de muros maestros, serán delineados con 
alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no serán 
retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.  
 
 
01.08. DEMOLICIONES 
Para permitir la construcción de la obra de referencia, se deberán realizar una serie de 
demoliciones de variadas complejidades tanto en el edificio existente a ampliar como 
demoliciones de construcciones existentes hoy en la zona de construcción de la obra 
motivo del presente. 
Se considera demolición parcial de paramentos exteriores y tabiques interiores, desmonte 
de carpinterías y muro de cerramiento. 
El producto de la demolición, y específicamente carpinterías, elementos eléctricos, vigas 
metálicas, chapas, etc., es propiedad de la UNLP. La Inspección de Obra dictaminará 
oportunamente la forma y lugar estivado. 
.  
 

03. ESTRUCTURAS  
 
03.01. HORMIGON ARMADO 
La Estructura de H°A° consistirá en una estructura convencional de pilotines, vigas de 
fundación, vigas de arriostre, vigas aéreas. 
Antes de su ejecución, la Empresa contratista asumirá la responsabilidad general como 
constructor de la estructura de H°A°. Deberá realizar el cálculo de la estructura nueva y 
verificar la resistencia en los puntos de unión,  deberá presentar Memoria Técnica 
Estructural, Planos de encofrado, Planos de doblado de hierros, Planos de detalle de 
todos los encuentros que así lo requieran, de ensamble entre estructuras, verificando la 
compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones.etc. 
Dicha documentación deberá ser aprobada por la SPO&S de la UNLP con 20 días de 
anticipación a la realización de los trabajos. 
 
Los trabajos especificados en esta sección incluyen el encofrado, doblado de hierros de 
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo 
a las recomendaciones para cada tipo de hormigón empleado, desencofrado, limpieza y 
terminación de todas las estructuras, provisión y montaje de todas las estructuras o 
elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo trabajo 
perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa terminación de la 
obra de acuerdo a su fin, con la provisión completa de materiales, equipos, transporte, 
mano de obra y supervisión, y todo aquello que aún sin estar expresamente indicado en 
planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminación de los 
trabajos. 
 
Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra deberá 
realizar el Cálculo Estructural observando todo lo indicado en la presente Memoria, 
Planos adjuntos y toda circunstancia no especificada que pudiera surgir a los efectos de 
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garantizar la correcta definición y ejecución de la estructura del edificio. Tal cálculo, 
acompañado de sus respectivos planos y memorias, deberá ser entregado a la 
Inspección de Obra a los fines de su aprobación. 
 
El contratista deberá ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigón 
armado, verificándolos con todas las instalaciones del edificio sin omisión de ninguna de 
ellas, estos planos deberán ser aprobados por la Inspección de obra. 
 
Una vez finalizada la ejecución de la estructura resistente, el Contratista procederá al 
retiro de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no 
podrán permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecución 
de los trabajos. 
 
Todas las terminaciones de la estructura de hormigón armado, tendrán en cuenta las 
superficies, adecuadas para su posterior vinculación con otros materiales, acabados que 
queden vistos y se evitaran las aristas angulosas debiendo trabajar con cantos matados 
en aristas de columnas y vigas a los efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones 
o rectificaciones en las secciones de hormigón armado. 
 
En todos los casos ver planos adjuntos, calcular y verificar todas las estructuras. 
Todos los niveles se verificaran en obra. 
Ver anexo Estructuras Resistentes. 

 
 
04- ALBAÑILERÍA 
04.02.03 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON 
MORTERO DE CAL REFORZADA ¼:1:3 (0,018 M³) 
Empleada para construcción de muros de cerramiento y división interior de nuevos 
Talleres de Mantenimiento y Carpintería. 
Ver Planos adjuntos. 

 
 
05. CONSTRUCCIÓN EN SECO 
05.01. TABIQUES  
Tabiques divisorios de locales interiores, dobles de placa de roca de yeso conformados 
por estructura estándar de perfilería de chapa galvanizada (sistema durlock o similar), 
soleras de 70 mm y montantes de 69 mm, con refuerzo a 1 m de nivel de piso terminado 
en todos los locales. 
En todos los casos los tabiques llevarán aislación conformada por lana de vidrio de 50 
mm. y doble papel Kraft en el alma. Toda la tabiquería en seco deberá coordinarse con 
las posibles instalaciones que los mismos alojen, para garantizar la terminación de la 
tabiquería incluida los cortes y pases para instalaciones a cargo del contratista que 
ejecuta la misma. 
Serán empleados para la subdivisión de locales existentes en Edificio 50 y 115 y para la 
materialización del pasaje de conexión entre el exterior del Edificio Departamento de 
Química y el patio, a través del Taller de Vitroplastía. 
Ver Planos adjuntos. 

 
05.01. CIELORRASOS 
Todos los cielorraso suspendidos interiores que se indican en los Planos adjuntos serán 
de tabiquería de placas de roca de yeso conformada por estructura estándar de perfilería 
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de chapa galvanizada (sistema durlock o similar), soleras de 70 mm. y montantes de 69 
mm. 
Se empleará como cerramiento horizontal del pasaje de conexión entre el exterior del 
Edificio Departamento de Química y el patio, a través del Taller de Vitroplastía. 
Ver Planos adjuntos. 
 

07. CUBIERTA  
 
 
07.02 CUBIERTA DE CHAPAS 
La cubierta liviana será apoyada sobre las vigas de refuerzo de H°A°, la misma está 
compuesta por soleras de perfilería tipo “C” de chapa galvanizada con sus respectivas 
aislaciones térmicas e hidrófugas. Sobre dicha estructura, se colocarán chapas 
onduladas rodilladas, galvanizadas N° 25. 
 

 
06. AISLASIONES 
06.03. TERMOACÚSTICAS PARA PAREDES 
Los tabiques interiores de placa de roca de yeso llevarán en su interior aislación acústica 
de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de 
Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre galvanizado Nº 12 formando 
entramado de 25x25 cm 

 
 

 
08. REVOQUES 
08.01. REVOQUES EXTERIORES 
En las caras exteriores de los muros y paramentos a intervenir o construir se ejecutará 
revoque grueso fratachado a la cal 20 litros de mortero ¼:1:3 y azotado impermeable de 
mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material hidrófugo.  
 
08.02. REVOQUES INTERIORES 
En las caras interiores de los muros y paramentos a intervenir o construir se ejecutará un 
acabado de revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro (20 litros 
de mortero ¼:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3), a los fines de garantizar una superficie de 
acabado uniforme (sector sanitarios y oficinas). 

 
 
19. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA  
 
Las carpinterías exteriores se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y 
acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de 
carpinterías, o según necesidades de obra. Deberán preverse, al momento de su 
provisión, todas las eventualidades propias de la obra, por ejemplo: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores necesarios para 
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 
comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc. En el caso de las carpinterías de aluminio, 
las líneas a ser utilizadas deberán ser tipo Módena borde recto o similar, y garantizarán la 
colocación de vidrios de seguridad dobles laminados tipo “blisan” en todos los paños. 
Todas las carpinterías de aluminio deberán colocarse con pre-marco de perfilería de 
aluminio.  
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Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterías son a título 
indicativo. Los espesores a emplear serán los indicados por el fabricante según la 
dimensión, tipo y tecnología empleada para cada caso, sin que ello suponga 
incremento de costos 

 
19.03.01. PUERTAS DE ABRIR DE CHAPA PLEGADA 
Las puertas a proveer y colocar en los nuevos Talleres a ejecutar serán de dos hojas, 
marco y hoja de chapa plegada N° 16. 
La puerta a proveer y colocar en pasaje de conexión entre el exterior del Edificio 
Departamento de Química y el patio será metálica de seguridad. 

 
 
23. INSTALACIÓN SANITARIA 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las instalaciones 
sanitarias de agua fría y caliente y los desagües cloacales y pluviales, ventilaciones 
correspondientes y conexiones a redes de los servicios antes mencionados. 
En todos los casos el contratista utilizará materiales de primera calidad y solicitará la 
aprobación de todos los trabajos a la Inspección de Obra, debiendo actuar en un todo de 
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes. 
Tanto los desagües pluviales como cloacales y las montantes de agua de uso sanitario se 
ejecutarán por pleno sanitario conformado en mampostería o tabiquería en seco según se 
indica en planos adjuntos de plantas y cortes. 
Se realizará prueba hidráulica de toda la instalación sellada, mínima de siete días y luego 
se aplicarán 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de unión 
del sistema. 
 
Las instalaciones aquí comprendidas refieren a la habilitación de sendas vahas de 
servicio en los nuevos Talleres a construir, incluyendo la provisión de agua y desagües 
respectivos. 
  
23.04 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE GRIFERÍAS Y ARTEFACTOS  
La grifería deberá ser del tipo “cocina”, de colocar en mesada, canilla única, FV o similar 
equivalente. 
 
Las bachas serán rectangulares, de acero inoxidable tipo Johnson o calidad similar.  
 

 
30. PINTURA  
Quedan comprendidas en el presente ítem las tareas de pintura de paramentos de pasaje 
de conexión entre el exterior del Edificio Departamento de Química y el patio y en muros 
existentes y/o nuevos de Talleres y locales a construir en Edificio 50 y 115, juntamente 
con todas las carpinterías a proveer, colocar y/o intervenir. 
  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 
pintura.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, 
muros de albañilería revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, 
carpinterías, herrerías, ductos y todo lo especificado en planos. 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras 
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc. 
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Los materiales a utilizar, deberán ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra. Será condición 
indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, 
sin huellas de pinceladas y rodillos. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se 
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa. 
 
30. 02. MUROS INTERIORES Y TABIQUES  
En interiores se aplicarán en primera instancia y en todos los casos dos manos de 
imprimación. 
En todos los locales se aplicarán tres manos de látex color blanco terminación satinado 
de primera marca y calidad.  
Se aplicarán los criterios genéricos definidos para el ítem 30. 

 
30. 03. CIELORRASOS 
En todos los casos se aplicará látex para cielorrasos. Comprenderá acondicionamiento 
de la base, una mano de fijador y tres manos de terminación. Se aplicarán los criterios 
genéricos definidos para el ítem 30. 

 
30.05. CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA 

 
CARPINTERÍAS COMBINADAS 

Los marcos de chapa deberán pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de 

primera calidad. El procedimiento a seguir deberá ser el siguiente: se aplicaran dos 
manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de 
secado, se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera 
calidad, color a definir por parte de la Inspección de Obra, con un intervalo mínimo de 8 
horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los 
casos es la mínima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspección de Obra sean 
necesarias, para una perfecta terminación y cubrimiento de las superficies. 
 
En el caso de las hojas, se tratarán las superficies de la siguiente manera; previo lijado, 
se aplicará una base imprimadora y sobre ésta tres manos de laca poliuretánica o similar, 
lijándola entre mano y mano con lija fina, especial para el lijado de lacas y barnices. La 
pintura dará una terminación lisa, uniforme, transparente y de brillo semi-mate. 
 
HERRERÍA 
Las carpinterías metálicas de hierro deberán pintarse con esmalte sintético de marca 
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir deberá ser el siguiente: se 
aplicaran dos manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie. 
Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético de 
marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspección de Obra, 
con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de 
pintura indicada en todos los casos es la mínima, debiendo realizarse las que a criterio de 
la Inspección de Obra sean necesarias, para una perfecta terminación y cubrimiento de 
las superficies. 

 
 

31- OBRAS VARIAS 
MESADAS / MARMOLERÍA 

Las mesadas a proveer y colocar en nuevos Talleres serán de MDF enchapada en acero 
inóxidable. Sobre bastidor y estructura de tubo 40x40 estructural . 
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La empresa contratista coordinara la colocación de artefactos bachas y griferías con la 
marmolería. 
 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Todos los artefactos de iluminación básica serán de marca Indular o similar equivalente 
en calidad. Se detallan características genéricas de los artefactos de iluminación, la 
empresa constructora podrá estudiar propuestas alternativas similares a la planteada en 
caso de considerarlo en beneficio de la calidad arquitectónica del edificio.  
Ver plano de Iluminación 
 
Indular XTTL TTL TIMBER TL 2X18W 
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NOTAS GENERALES 
 

 El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, 
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construcción. La omisión de 
algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará ningún costo 
suplementario, ni adicional. 

 

 El Contratista estará obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se 
encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la 
correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen. 

 

 Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

 Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los 
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en 
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera 
necesario el cambio del personal actuante. 

 

 Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a 
causa de la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos 
a su cuenta. 

 

 Todos los trámites, si los hubiere, por conexionado de servicios correrán por 
cuenta del Contratista. 

 

 La obra permanecerá en todo momento completamente limpia y ordenada  
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

 El plazo de obra se estipula en 90 días corridos. 
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