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La Plata, Diciembre de 2021

OBRA: ANFITEATRO EN AREAS EXTERIORES — COLEGIO NACIONAL RAFAEL HERNANDEZ
UBICACION: Avenida 1 entre 48 y 50, La Plata - Grupo Bosque Oeste UNLP

El presente proyecto estd enfocado en la realizacidon de un anfiteatro para espectaculos al aire
libre de mediana escala, a ejecutarse en los jardines del Colegio Nacional Rafael Hernandez,
perteneciente a la UNLP.

Alcance del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente licitacién, completando las indicaciones obrantes en la
documentacion grafica y demds documentos integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacidn en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacidn, el articulado de aplicacion podra ser ampliado,
corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de la presentacién de la ofertay la
posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omisidn y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccidén de Obra para su correcta
ejecucion.

Obligaciones del Contratista

= Concepto de obra completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle,
a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién de lo
establecido en la documentacidn presente.

El Adjudicatario deberd incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de
acuerdo a su fin.

Serdn exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero
qgue de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista,
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra
y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran
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el referido presupuesto. Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que,
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos
0 sean necesarios para su correcta terminacion.

Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento
o maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos que se originen en
concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacién, visitas al predio, relevamiento
de obras existentes, vias de acceso, verificacién de limitaciones al transito vehicular vigentes,
estado del drea de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o
desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas
del arte, aungue no se mencionen en la documentacion de la presente licitacién, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar.

= Errores u omisiones

El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacién técnica, y tendrd la
obligacion de sefialarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el
Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucién y
conservacién de la misma, hasta la recepcién definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberd
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

= Reglamentaciones

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales
gue cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se efectuaran en un
todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos Proyectados, con estas
Especificaciones, y con la completa satisfaccidn de la Inspeccién de Obra. En caso de
contradiccidn entre dos o mas disposiciones se adoptaran las mas exigentes.

= Coordinacion del trabajo

El Contratista estudiard los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca de los
mismos a la Inspeccion de Obra y obtendrd, de la misma, instrucciones escritas y autorizacion
para los cambios necesarios para la realizacién de los trabajos, que serdn ejecutados en
cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Inspeccién de Obra.
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Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran
efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesidn, de acuerdo
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completara todo el
trabajo a satisfaccién de la Inspeccién de Obras, sin costo adicional. Los planos contractuales
son solamente diagramaticos y tienen el propdsito de mostrar orientaciones generales, no
necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y equipos.

Todas las tareas seran coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la realizacién. Los
planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos
pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de
aplicacién, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos
provistos, serd responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el
Contratista y se asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de
la ubicacidn o instalacidn inadecuada de soportes serd a costa del Contratista.

Memoria Técnica Descriptiva

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucién de la limpieza de la
superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también la
delimitacion del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucién del cerco de obra, bafio
quimico y obrador. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizardn bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los elementos
de seguridad colectivos para la misma, previa verificacién por parte de la Inspeccidn, se
procederd a la limpieza del sector de obras, retirando del terreno todo elemento que
entorpezca el normal funcionamiento de la misma (arboles, malezas, residuos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

La Empresa Contratista colocard un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la misma a
toda persona no autorizada.

Se deberdn considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempefie
tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ambito de sus
adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar dafios y/o
accidentes.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra
el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo sera desmontado y
retirado de la obra por la Contratista, previo a la recepcién provisoria de los trabajos. Se
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construira con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contard con Legajo de
Seguridad e Higiene.

El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizaran de manera de considerar
las dreas de trabajo bien delimitadas:

Bafios quimicos

Depdsito de materiales

El obrador deberd mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza.

01.07. REPLANTEO

Lo efectuard la Contratista en base a los planos presentados, y sera verificado y aprobado por
la Inspeccion antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la estructura
de hormigdn armado y los ejes de muros maestros, seran delineados con alambres bien
seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no seran retirados hasta tanto
aquellos alcancen suficiente altura.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS
Se consideran aqui el desmonte del manto natural y consecuente relleno, las excavaciones
para las fundaciones estructurales, vigas de fundacién y/o arriostre.

MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA OBRA DEL EDIFICIO

En todo lo aqui expresado, se debera tener en cuenta y cumplir con todas las
recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos exigido.

La cota de nivel de piso interior del nuevo edifico sera coincidente con la del Edificio existente
(para tales fines se estima un aporte para lograr un nivel de 40 cm superior al actual). Se
debera empero, determinar las tareas tendientes al manejo y control del escurrimiento
superficial de las aguas pluviales de modo de evitar la inundabilidad del terreno en las
inmediaciones de la obra.

A los efectos del coOmputo, se considera a priori una excavacion de caja de relleno de no menos
de 20 cm. de profundidad y relleno con tosca compactada en capas de 0.20 mdaximo, incluso
riego y terminacion con vibrador, para llegar a cota de piso interior del edificio existente a
respetar.

La Empresa deberd retirar el sobrante producto de la excavacién como asi también
magquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta.

03. ESTRUCTURAS

Los trabajos especificados en esta seccion incluyen el encofrado, doblado de hierros de
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo a
las recomendaciones para cada tipo de hormigén empleado, desencofrado, limpieza y
terminacion de todas las estructuras, provisién y montaje de todas las estructuras o elementos
estructurales premoldeados o realizados en seco indicadas en planos para todo trabajo
perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa terminacion de la
obra de acuerdo a su fin, con la provisién completa de materiales, equipos, transporte, mano
de obra y supervision, y todo aquello que aln sin estar expresamente indicado en planos y
especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
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Se deja expresa constancia que la Empresa Constructora que realice la obra debera realizar
el correspondiente Estudio de Suelos y Calculo Estructural observando todo lo indicado en la
presente Memoria, Planos adjuntos y toda circunstancia no especificada que pudiera surgir a
los efectos de garantizar la correcta definicidn y ejecucion de la estructura de la obra. Tal
Calculo, acompanado de sus respectivos Planos y Memorias, debera ser entregado a la
Inspeccion de Obra a los fines de su aprobacion y debera contemplar la estructura resistente
de la obra a construir, incluyendo la del cerramiento de chapa en las caras verticales del
galpon.

03.01. HORMIGON ARMADO

ASPECTOS GENERALES

La Estructura de hormigdén armado se resolverd mediante bases de fundacion, vigas de
fundacion y/o vigas de arriostre, pilotines, vigas in situ y vigas aéreas.

Antes de su ejecucion, la Empresa Contratista asumira la responsabilidad general como
constructor de la estructura de hormigén armado. Debera realizar el calculo de la estructura,
presentar sus correspondientes Memoria Técnica, Planos de Encofrado, Planos de Doblado de
hierros, Planos de Detalle de todos los aspectos que asi lo requieran (por ejemplo, vinculacion
entre estructuras metdlicas y estructuras de hormigdn), siempre y en todos los casos
verificando la compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones.

Dicha documentacién deberd ser aprobada por la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios de la UNLP con la debida anticipacidn a la realizacidn de los trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigdn armado tendran en cuenta las
superficies adecuadas para su posterior vinculacidon con otros materiales (considerando
“pelos” de vinculacion) y acabados que queden vistos. Se evitaran a su vez las aristas angulosas
debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los efectos de evitar
roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de hormigdn armado.

Los componentes de la estructura seran:

=  Pilotines diametro 0,25/0,30 m. Hormigdn elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia
media 60 kg/m3 segun calculo y planos adjuntos.

=  Viga de fundacién. Hormigén elaborado H-21, acero ADN 420 cuantia media 150 kg/m3
segun calculop y planos adjuntos.

= Losetas pretensadas tipo SHAP segln calculo y planos adjuntos (se debe contemplar
pieza metalica de vinculacidn entre losetas).

04- ALBANILERIA

04.01.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

La Mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes (0,30m de espesor aprox.), con un
mortero de asiento considerado en %:1:3 (0,318 m3)

En todos los casos ver Planos adjuntos.

06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL

En los tabiques de mamposteria se ejecutara la capa aisladora respectiva (aislacion vertical y
horizontal hasta altura de piso interior, realizada con mortero de cemento 1:3 con agregado de
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material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajén, espesor 2 cm bajo pintura
asfaltica).

06.02. HIDROFUGA VERTICAL
Previo al revoque de los tabiques, se debera realizar el correspondiente azotado hidréfugo.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

Todos los muros en contacto con el exterior tendran idéntico tratamiento, siendo la
materializacidn de los mismos de la siguiente manera: revoque grueso fratazado a la cal 20
litros de mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de cemento y arena (1:3) con
agregado de material hidréfugo.

En los puntos criticos de contacto con estructura de hormigdén armado se debe colocar metal
desplegado o proponer otra solucién a aprobar por Inspeccidn de obra, para absorber los
movimientos diferenciales, y evitar fisuras en los revoques.

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS

En el sector del escenario, se ejecutardn contrapisos de cascotes empastados de al menos 12
centimetros de espesor, dispuesto sobre film de polietileno de 200 micrones sobre relleno
seleccionado y compactado. Posteriormente se realizara la carpeta de concreto de
terminacion.

22. INSTALACION ELECTRICA

Estas especificaciones rigen para todo lo concerniente a la mano de obra, herramientas y
materiales necesarios al montaje de la instalacion a realizar.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucidn de la instalaciéon
eléctrica que se requiere.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

El trabajo consiste en la alimentacién desde el local de Servicios Generales del Colegio, de 4
tomacorrientes encapsulados para exterior, a ubicarse en el sector del escenario del
anfiteatro. El cable de alimentacién entre el local en cuestién y el nuevo anfiteatro deberd ser
subterraneo, y su tendido se adecuara a las normas vigentes, las cuales seran rigurosamente
cumplidas por el contratista.

CODIGOS, NORMAS, REGLAMENTOS Y CALIDAD DE CONSTRUCCION

La obra se ejecutard conforme a lo prescripto por:

= Reglamentacion para la Ejecuciéon de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién
Electrotécnica Argentina.

= Normas IRAM aplicables.

= Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas prestatarias de
servicios.
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CANOS Y CAJAS DE INTERIOR

Las canalizaciones entre tablero y el exterior del inmueble serdn a la vista, tanto los cafios
como las cajas, seran del tipo semipesado conforme a la norma IRAM 2005. Chapa de acero,
estampada en frio, esmaltado negro. Las cajas podrdn ser galvanizadas.

La seccidn de cafieria minima a utilizar serd de %”, y serdn independientes para los circuitos
IUG, TUG y TUE (AAc, bombas de liquidos, heladeras de ultrafrio, y todo otro consumo
establecido).

Las cafierias seran empalmadas con cupla roscada, inmovilizando firmemente todos los tramos
de cafo. Las acometidas a cajas serdn resueltas con tuerca y boquilla.

Salvo indicacion especial en contrario, las cajas de tomas y llaves seran rectangulares 55 mm x
100 mm x 43 mm.

Todas las cajas tendrdn un tornillo para fijacidon del conductor de tierra.

CANOS Y CAJAS DE INTEMPERIE

Las cafierias se ejecutaran con cafio de acero galvanizado, con rosca y cupla conforme a
normas IRAM 2100. Se usaran cajas del tipo Condulet, de aluminio fundido, con tapa roscada o
atornillada, con junta de goma sintética. Los tomacorrientes seran capsulados.

Toda la cafieria se inmovilizara a puntos sélidos paredes y/o estructuras mediante “media
omega" y/o perfiles y grapas “C”. Esas seran amuradas mediante tacos plasticos y tornillos si es
mamposteria, o medios adecuados, segun la estructura soporte y a satisfaccién de la
Inspeccién de Obra.

CAJAS PARA TOMAS CAPSULADOS
Se usaran cajas de aluminio fundido, con tapa basculante o roscada.

LLAVES, TOMAS Y ACCESORIOS

El Contratista proveera, instalara, conectara y pondra en servicio, tomas, llaves de efecto,
tapas de bastidores, etc.

Estos se ajustardn a las normas IRAM correspondientes. Seran tipo "tecla", marca y modelo a
concertar con la Inspeccion de Obra, y en la oferta se debera indicar marca y modelo ofrecido.

CABLES

Por aplicacion de la normativa citada, el cableado se efectuard respetando los siguientes
colores (AEA 771.12.V):

fase R: castafio

fase S: negro

fase T: rojo

neutro: celeste (azul claro)

tierra general: aislado verde y amarillo (bicolor)

El circuito se acompafiara con conductor de puesta a tierra, hasta todas las bocas.

Durante el tendido de los cables se deberan utilizar los elementos adecuados para evitar el
rozamiento de los mismos con elementos que puedan lastimar su vaina de proteccidn, asi
como no superar la tensién mecanica del cable.

Material del conductor: Cobre, Tensidn nominal: 1,1 kV, Categoria I, Aislamiento Seca (PVC y/o
XLPE segun se indica en planos).
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CONDUCTORES DE CIRCUITO EN CANERIAS

Seran de cobre con aislacidn acorde al lugar que alimentan. Seran LSOH para aulas y lugares de
concentraciones. Las secciones seran indicadas en planos y/o pliegos, debiendo respetarse las
minimas exigidas por los reglamentos, tomando muy en cuenta las caidas de tension.
Asimismo, serdn confirmadas o modificadas segun el proyecto ejecutivo y el acuerdo de Ia
Inspeccién de Obra.

Considerando las longitudes de circuitos en la presente obra, cuando resulte necesario y
conveniente se partird de los tableros seccionales con una seccién calculada para evitar caidas
de tensidn inadmisibles, y se podra pasar a una seccién menor en un punto apropiado,
previendo en tal caso, las cajas de transicidn y los medios de empalme adecuados, conforme a
la normativa aplicable.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de pintura.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de partes metdlicas, muros de
albafileria revocados, y todo lo especificado en planos.

Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra. Serd condiciéon indispensable
para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de
pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas, se lijaran con lija de grano fino, hasta
obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacién y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta para recibir
la pintura.

30. 01. MURQOS EXTERIORES

En exteriores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacion
y luego de dos a tres manos de latex para exterior. Se aplicaran los criterios genéricos
definidos para el item 30. Color a definir pos las autoridades del Colegio.

30.05. PARTES METALICAS

30.05.02. HERRERIA

Los elementos de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicardn dos manos de
convertidor de dxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se
aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a
definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una
de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo
realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarias, para una perfecta
terminacion y cubrimiento de las superficies.
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= El Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra
y reglas del buen arte de la construccion. La omisidn de algun trabajo y/o detalle de la
documentacion no justificara ninglin costo suplementario, ni adicional.

= El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la correcta
terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

= Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

= El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn de Obra, un pliego completo de planos
segun obra una vez finalizada la misma.

= Todos los trabajos serdn ejecutados con personal idéneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultada la Inspeccidn de la obra de exigir en cualquier
momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio
del personal actuante.

= Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucidn de la obra a causa de la
misma, serd responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

= Laobra permanecerd en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

= Se estipula como plazo de obra 60 dias corridos.
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