
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS
OBRA:

ÚLTIMO PRESUPUESTO

Obra: PROVISION SISTEMA UNICO CONTRA INCENDIO EN EL PREDIO DEL EX DISTRITO

Superficie cubierta m²

Expediente: nov-21 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 272.700,16$            1,41%

01.03 LIMPIEZA DE TERRENO

01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 10,00 632,78$                6.327,85$             0,03%

01.04 VALLADO PROVISORIO

01.04.02 Cerco olímpico, altura 2,40 m, malla 50x200x3, alambre tejido 

romboidal y postes de cemento ml 28,00 6.875,84$             192.523,45$         0,99%

01.04.04 Porton con alambre romboidal y perfiles de hierro 4,00 6.875,84$             27.503,35$           0,14%

01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de 

Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de 

esmalte sintético, incluye gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 40.974,80$           40.974,80$           0,21%

01.07 REPLANTEO

01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas 

necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y 

fijaciones de niveles m² 20,00 268,54$                5.370,71$             0,03%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 617.981,47$            3,19%

02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, 

comprende cava, paleo al borde y relleno y compactación final 

(Incluye excavación de canal impermeable, excavación de canal de 

tierra compactada y excavación para caños de hormigón 

premoldeado)
m³ 250,00 2.471,93$             617.981,47$         3,19%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 218.444,63$            1,13%

11.01 CONTRAPISOS

11.01.02 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno 

natural, espesor 15 cm, mortero ¼:1:3:6 m² 50,00 2.400,45$             120.022,71$         0,62%

11.02 CARPETAS

11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de 

hidrófugo, espesor 2 cm, terminación fratasado m² 50,00 1.968,44$             98.421,92$           0,51%

12 PISOS 29.736,00$              0,15%

12.09 PISOS DE PIEDRAS NATURALES m² 18,00 1.652,00$             29.736,00$           0,15%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 705.928,19$            3,65%

22.03 GABINETES Y TABLEROS

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual
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22.03.03 Tablero exterior metálico para diez bocas, DIN estanco, 

300x200x100. "Gabexel" o similar e quivalente ud 1,00 9.810,35$             9.810,35$             0,05%

22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)

22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, 

"Merlin Gerin" o similar equivalente ud 1,00 10.534,01$           10.534,01$           0,05%

22.04.25 Disyutor diferencial tetrapolar 4x32 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin 

Gerin" o similar equivalente ud 1,00 43.628,51$           43.628,51$           0,23%

22.05 ARTEFACTOS

22.05.03 Artefacto de iluminacion  "Sima"  Lucciola o similar equivalente ud 2,00 11.516,81$           23.033,63$           0,12%

22.07 PUESTA A TIERRA

22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y 

conexiones ud 1,00 48.674,46$           48.674,46$           0,25%

22.11 VARIOS

22.11.01 Excavación para tendido de cable subterráneo reglamentario, no 

menor de 0,70 m de profundidad.

ml 123,00 2.125,68$             261.458,18$         1,35%

22.11.02 Tendido de cable subterráneo de 2x16 mm²

ml 250,00 1.220,51$             305.127,51$         1,58%

22.11.03 Conexión a bornera cable trifasico ud 3,00 1.220,51$             3.661,53$             0,02%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 2.605.291,54$         13,46%

23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS

23.01.19 Llave esférica bronce ø 0,075 m ud 11,00 59.224,30$           651.467,26$         3,37%

23.01.23 Tanque de polipropileno bicapa, capacidad 25000 litros, "Rotopam" 

o similar equivalente, incluye flotante de alta presión ø ¾" ud 2,00 879.478,00$         1.758.956,00$      9,09%

23.05 EQUIPOS DE BOMBEO

23.05.02 Equipo presurizador formado por dos bomba "Rowapress 200" alto 

caudal, o similar equivalente, 2,00 kg/cm³, válvulas de retención, 

llaves esféricas de 1½" y vaso de expansión ud 1,00 194.868,28$         194.868,28$         1,01%

23.05.03 Bomba centrífuga marca "Pedrollo 3HP BP300(BCE) 1 1/4x1 Trif. o 

similar equivalente

ud 121.951,42$         -$                      0,00%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 14.580.793,23$       75,32%

28.01 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

28.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por 

termofusión ø 0,200 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o 

ml 281,75 24.882,00$           7.010.503,50$      36,21%

28.02 NICHOS PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS

28.02.02 Boca de incendio, formada por monitores, derivadores de 

mangueras 
ud 8,00 794.565,00$         6.356.520,00$      32,84%
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28.02.02.01 Boca de incendio, formada por válvula, lanza (chorro y niebla 1 3/4), 

manguera de lino de 1 3/4 x 20 m y llave de ajuste. ud 16,00 65.340,00$           1.045.440,00$      5,40%

28.02.03 Casetas auxiliares para exterior segun memoria
ud 4,00 36.513,00$           146.052,00$         0,75%

28.04 VARIOS

28.04.01 Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 19,00 1.172,51$             22.277,73$           0,12%

30 PINTURA 128.067,40$            0,66%

30.06 VARIOS

30.06.11 Pîntura epoxi bi-componente sobre  esructuras metálicas m² 25,00 5.122,70$             128.067,40$         0,66%

31 OBRAS VARIAS 100.000,00$            0,52%

31.02 VARIOS

31.02.41 Varios ud 1,00% 10.000.000,00$    100.000,00$         0,52%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 100.000,00$            0,52%

32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00% 10.000.000,00$    100.000,00$         0,52%

TOTAL 19.358.942,00$       100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de pesos. DIECINUEVE MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS, CON 00/100.
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