PROVISION DE SISTEMA UNICO CONTRA INCENDIOS PARA EL PREDIO EXDISTRITO -
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
Memoria descriptiva

El presente proyecto trata la provision de una red de agua centralizada de extincién de incendios para el predio
conocido como Ex DISTRITO de la Universidad Nacional de La Plata que comprende a la Facultad de Trabajo
Social, la Facultad de Artes y el Bachillerato de Bellas Artes, ubicado entre las calles 9, 63, 10 y diagonal 77.

En el predio, a lo largo de los afios, se han ido ampliando las instalaciones de las diferentes facultades y del
bachillerato de Bellas Artes, en parte y en etapas, lo que ha imposibilitado que se proveyera de los sistemas de
incendio por la imposibilidad de hacerlo parcialmente y por la falta de conocimientos con relacién al producto
total edilicio que quedaria

Por tal razén, nos encontramos con varios edificios, separados entre si y que no poseen sistemas contra
incendio.

De alli surge la propuesta de dotar de un solo sistema a la totalidad de los edificios, externo a las facultades,
para no tener que intervenir sobre los edificios construidos

Las instalaciones de hidrantes son fundamentales para la seguridad de un edificio, pues el fuego suele
propagarse en forma muy veloz y en caso de que los ocupantes del mismo se encuentren capacitados en su
empleo, ellos mismos podrdn comenzar la lucha contra el incendio. Asimismo, a la llegada de los bomberos al
lugar del siniestro, éstos podran utilizar las instalaciones lograndose una significativa y esencial reduccion del
tiempo para efectivizar la extincion.

Memoria técnica

Para determinar los requerimientos de la instalacion contra incendios nos basaremos en las disposiciones
generales de la Norma IRAM 3597 tiene como objetivo “Establecer los requisitos que deben cumplir los
sistemas de hidrantes y bocas de incendio para edificios en general y construcciones comerciales e industriales
en especial”.

Previa presentacion de proyecto incluyendo calculos de la reserva para incendio, cisterna, cafierias y bombas,
a aprobacion de la inspeccién de obra. A partir d | a aprobacién se podran comenzar los trabajos

Clasificacién de actividades:

Siguiendo el estandar de la Norma NFPA 13, y la norma IRAM 3597/89 con criterios y experiencia de la
Argentina: Se clasifica como Actividad de Riesgo Leve, dado que es un establecimiento destinado a la
ensefanza.

Caracteristicas del sistema:

A los efectos del célculo del sistema, se considera una superficie menor a los 10.000 m2, tomando como base
al mayor edificio existente en el predio.

Dicha actividad de riesgo leve y los m2 cubiertos, las normas mencionadas determinan que la capacidad de la
reserva de agua, determina la necesidad de contar con 1000l/m durante 30 minutos, lo que define la capacidad
de reserva de agua en 30.000 litros.



El caudal minimo de las bombas sera de 1.000 I/m, debiendo asegurar una presion minima de 7 bar en la boca
de posicidn mas desfavorable y para dos (2) hidrantes abiertos.

La cafieria para abastecer a los monitores sera de 6”

Se adopta una potencia de motor de 50 HP, trifasica, la intensidad nominal de fusibles en amperes debe ser de
30A, y una seccién de cable de 10 mm, minimo, para una presion de 8 Kg/cm?2

Las actividades a desarrollar son las siguientes:

1- Tareas preliminares: cerco de obra, obrador y protecciones

Preparacion del terreno para el montaje de cafierias y posterior construccidn de estructura y soportes para sala
de bombas, armado del obrador, colocacién del cartel de obra y cercos perimetrales

2- Sistema de hidrantes

Este punto contempla los siguientes items
2.1- *Sistema de hidrantes
Tendido de cafierias (incluye excavaciones y recomposicion de piso/suelo)
Montaje sistema de hidrantes con monitor
Pintura de caferias
Montaje de soporteria completa y aislaciones
Construccion de base de asiento del monitor y cabina de mangueras (8 en total)
2.2- * Reserva de agua de incendio
Provision de 7 tanques de reserva de agua de incendio, segun especificaciones, de 3000 litros de capacidad
Ejecucion de la conexion de provision de aguas para los tanques
Ejecucidn de colector de agua
Conexionado al sistema de presurizacion
2.3- *Sistema de presurizacién de acuerdo a especificaciones
Instalacidn, conexionado, regulacién y puesta en marcha de bombas
Provisidon y montaje de tanque pulmdn

Provisidon, montaje y conexionado (canalizacion y cableado) del tablero eléctrico de comando del sistema de
bombas de presurizacion

Colector de succidn incluye accesorios, material de aporte, pintura y consumibles para los prefabricados.
Colector de impulsion incluye accesorios, material de aporte, pintura y consumibles para los prefabricados.
Provision y conexionado de vélvulas, caudalimetros y mandmetros

2.4- *Conexionado hidrdulico

2.5- *Pruebas de presién, caudal y calibrados necesarios



2.6- *Montaje de protecciones para sala de bombas; sefializacion e identificacion de instalacidon

3- Instalacion eléctrica

3.1: tendido y conexion

3.2: Tablero eléctrico

1- Tareas preliminares: cerco de obra, obrador y protecciones

Preparacion del terreno para el montaje de cafierias y posterior construccion de estructura y soportes para sala
de bombas, armado del obrador, colocacién del cartel de obra y cercos perimetrales

Acondicionamiento del subsuelo para la ejecucidon de las obras, limpieza y retiro de
2.1- Sistema de hidrantes
Caracteristicas generales del proyecto:

Caudal de agua para el sistema: Para el cdlculo del caudal minimo requerido por el sistema de incendio se

tendra en cuenta un caudal de 1000 litros por minuto por boca de incendio abierta; la cantidad de bocas a
considerar se desprende del Tipo de Riesgo, determinando la necesidad de 1000 Ipm durante 30 minutos

Volumen de agua para el sistema: El volumen minimo de agua se obtiene multiplicando el caudal por la duracion

de la demanda indicada en tiempo del apartado anterior, obteniéndose el valor de 30.000 L de reserva exclusiva
para la instalacién de incendios. Se deberan considerar la obra teniendo en cuenta la ampliacion futura del
sistema de incendio.

Bombas de Incendio: Las bombas responderan también a las caracteristicas indicadas en la Norma IRAM 3593

Instalacion de Bombas estacionarias contra incendio. Se debera presentar un calculo del sistema, a aprobacidn
de lainspeccion de obra. Incluyendo la capacidad de las bombas para asegurar el caudal requerido. las cafierias,
etc

Tendido de cafierias:

La misma se realizara siguiendo la distribucién en el campus indicada en los planos anexos. Serd enterrada, a
minimo 50 cm de profundidad con una capa arena que la recubra totalmente. Se tendra especial cuidado en
los cruces con las sendas peatonales existentes, tratando de que se realice con tuneleras para evitar la rotura
del contra piso existente. En caso de no ser posible, por causas justificadas, se rompera lo menos posible del
contra piso, y se recompondra al mismo nivel, y terminacidon que el existente. Las mismas precauciones se
deberan tener con la excavacion sobre el terreno natural, especialmente donde hay césped

Cafierias y Accesorios: Cafierias de Distribucion: seran de hierro galvanizado roscado, en todos aquellos lugares

donde la cafieria se encuentre a la vista (pintada de color rojo), y PVC reforzado, donde se encuentre enterrada,
con un didmetro de 6” en el ramal principal, teniendo en cuenta la futura ampliacién de la red.

El montaje de cafierias se realizard de forma tal que permita un rapido mantenimiento y reparacion. Se evitara
dafiar o marcar la tuberia por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservacion.

Las caferias seran sometidas a prueba hidraulica antes de cubrirlas

Pinturas: Los cafios enterrados se protegeran con aislacion de polietileno extruido, mientras que los que
queden a la vista seran limpiados y desengrasados, pintados con antioxido y dos manos de sintético color



reglamentario.

Montaje sistema de hidrantes con monitor
El sistema de hidrantes serd el tipo de columna hiumeda

Los hidrantes a colocar, segun estan indicados en planos, seran monitores fijos de incendio, fabricados en
bronce, acero o aluminio anodizado, con boquillas para agua o agua-espuma. Las conexiones seran roscadas o
bridadas ANSI, con salida rosca macho de 2 4” pulgadas

El monitor estara compuesto por un cuerpo, la empuiadura y la boquilla. El cuerpo debe ser articulado para
permitir movimientos verticales y giros horizontales, asegurando que el caudal maximo que pueda suministrar
sea el requerido por estas bases.

Poseera una valvula exclusa abajo que permita cortar el agua al monitor,
Las conexiones de los monitores seran bridadas de 4”

La empuiiadura debe servir para orientar el chorro de agua o espuma por medio de una palanca para el
movimiento vertical y horizontal o uno o dos volantes para lograr los movimientos

La boquilla o pitén del monitor debe regular el caudal y la forma del chorro, debiendo ser para este caso
boquillas de agua. Luego se colocard una derivacidén para mangueras contra incendio. Deberan poseer valvulas
de cuarto de giro con manijas plegables faciles de actuar adn bajo la maxima presion admisible provistas de
trabas que permiten su fijacion para aperturas parciales. Manija de agarre para su facil traslado. Provista de
orificios roscados para permitir la instalacion de mandmetro y vélvula de drenaje. Con entrada de @2%” y @1
%" salidas de @2 %" a @1 %"

Se instalaran 8 monitores, uno por cada hidrante.
En la parte final del monitor, el dispositivo contiene una lanza que permite la regulacién del caudal.

Ejemplo de monitor: (solo a fines ilustrativos)

Monitor



Derivacién para mangueras

Casetas auxiliares para mangueras: Deberan estar claramente sefializadas.se proveeran segin norma IRAM

3539. Seran tratadas con antioxido y esmalte sintético. Se colocaran sobre una base de hormigdn pobre al lado
de los monitores, y contendran las mangueras y lanzas de los mismos. Se ubicardn 3 casetas segun plano

(a fines ilustrativos)

Mangueras: sé proveerdn e instalaran dos mangueras por boca de incendio (para conectar a la derivacion),
seglin norma IRAM 3548. Las mismas se realizaran en tela especial de material sintético, dos serédn de 1 3/4”
cadaunayunade21/2” de didmetro; tendran una longitud de 25 my, deben resistir una presién de 4 Kg/cm?2,
siendo probadas al doble de tal presidn. A su vez su sumara llave de ajuste de fundicidon en aluminio o fundicion
gris; un gemelo divergente de bronce con conexiones roscadas, terminacion en esmalte sintético color rojo.

Seran fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento interior en latex, responderdn a normas
citadas o contaran con sello UL si su origen es importado. Todas las mangueras contaran con las uniones
correspondientes.

Lanzas: Se proveeran e instalaran tantas lanzas como mangueras se instalen, realizadas en cobre y bronce con
un didmetro interior de 63,5 mm, con boquillas provistas de cilindro directriz y grifo, del tipo combinada (chorro
pleno-niebla), teniendo un diametro de 15mm en su descarga. Estaran armadas con su correspondiente
manguera.

Base de asiento de los monitores:

El monitor se colocara sobre una base de 1.00 x 1.00 m realizada con piedra partida y un borde de cemento
que impida la salida de las mismas, previo tratamiento del suelo (con sales) para impedir el crecimiento del
pasto.

Llevara un cartel identificatorio de 0.50 x 0.20 m, colocado sobre una base inclinada al efecto bajo el monitor,

” o«

con la siguiente leyenda: “Estacion de Incendio N° 1..8” “prohibida su manipulacion a personas no capacitadas”



2.2- Sistema de reserva de agua

En el sector indicado en planos, en el subsuelo del edificio Fonseca, donde existen 4 tanques de 2500 litros
(10.000 litros en total), se debera agregar 7 Tanques de Agua PVC Tricapa Vertical, apto para incendio, de color
rojo, de 3.000 litros de capacidad cada uno.

Los mismos se colocaran en el piso acondicionado a los efectos.

Las salidas de los tanques serdn unidos con un colector de 6”, segun lo especificado en planos, mas las
correspondientes llaves de paso

La provisién de agua a estos tanques se realiza desde la instalacidn existente en el subsuelo, desde una cafieria
existente a esos efectos, para lo cual se debera conectar a todos los tanques, mediante una cafieria de diametro
idem a la toma de agua (1”).

Los tanques deberan estar provistos de boyas de nivel y autométicos de tanque, para su recarga, conectados a
la toma que la provee.

Se deberd conectar al sistema de presurizaciéon

2.3- Sistema de presurizacion

Se proveerd e instalard, en el subsuelo del edificio Fonseca, al lado de los tanques, un Equipo de dos (2)
electrobombas y una (1) bomba Jockey para garantizar una presion minima de 5 bares en la boca de incendio
mas alejada.

La alimentacion del sistema de bombeo se realizara de desde un medidor y tablero independientes. (ver punto
Electricidad)

La electrobomba Jockey, para compensar las pequefias bajas de presion en la linea de distribucidn, evitando el
arranque de las bombas principales, serd de primera marca, centrifuga, horizontal, en una o multiples etapas,
con cuerpo, camaras, impulsores, difusores y soportes de cojinetes en Hierro Fundido, eje de acero SAE 1045,
base SAE 1010 y acople semiplastico. EI motor sera normalizado, 100% blindado, de 2900 rpm, 380 V, 50 Hz,
caudal y presién s/célculo.

Las electrobombas principales seran de primera marca, centrifugas, de eje horizontal, de simple aspiracién en
1 (una) etapa, caudal y presién s/calculo: DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 60 HP (45 KW) TRIFASICAS. Tendran
cuerpo superior e inferior y soporte de cojinetes de Hierro Fundido, impulsores, aros y camisas de bronce, eje
de acero SAE 1045 y base SAE 1020; el acople serad semiplastico. El motor sera normalizado, 100% blindado,
potencia segun cdlculo hidrdulico, 380 V y 50 Hz. El conexionado se realizard en una caja estanca ad-hoc.

En el colector de impulsidon se instalard un tanque “pulmdn”, de 200 litros de capacidad, verticales u
horizontales, de cafio de 12” de didmetro minimo y con casquetes toriesféricos en sus extremos, disponiendo
de vélvulas de purgas superior e inferior y conexién de entrada y cafieria para montaje de mandmetros y/o
preséstatos de comando.



Las bombas seran de arranque automatico, por medio de presdstatos individuales para cada una, ajustable,
diferenciales, rango 0 — 10,00 kg/cm2, en caja estanca cadmiada, con conexion roscada de %” de diametro,
complementandose con mandémetros de cuadrante de didmetro 3”, de bronce, rango 0 — 10 kg/cm2, con
conexion de diametro % “ y vélvula de cierre tipo esférico. existente en el subsuelo, desvinculada de la llave
general de corte de energia para evitar su salida de servicio en caso de siniestro.

Hay en el subsuelo un tablero existente, preparado para ser el que provea energia a las bombas. Se proveera e
instalaran los disyuntores y llaves térmicas adecuadas al requerimiento eléctrico

Se debera asegurar una presion de 8 Kg/cm2 en el monitor mas desfavorable

2.4- Conexionado hidraulico

Se procederd a conexionar todo el sistema, incluyendo los monitores de incendio, mangueras, etc., al sistema
de presurizacién. Incluye la conexion a los tableros eléctricos para el funcionamiento de las bombas

2.5- Pruebas de presion, caudal y calibrados necesarios

Una vez realizado el conexionado de todo el sistema y antes de proceder a tapar las canalizaciones, es necesario
proceder a realizar una prueba de presion de trabajo exigida por reste pliego, y se debera verificar que el caudal
sea el exigido por estas bases y proceder a los calibrados que fueren necesarios para el correcto funcionamiento
del sistema

Una vez, que la inspeccidon haya verificado lo anterior y que no se observen perdidas, filtraciones, tanto en los
encuentros como en la cafieria, se procedera al tapado de la canalizacidn.

3- Instalacion eléctrica

3.1: Tendido y conexién
Sera una instalacion independiente, exclusiva para las bombas

Desde el tablero principal del subsuelo, se deberd proveer de energia al tablero secundario de las bombas,
tratando en lo posible de usar la misma canalizacién existente. En caso de no ser posible, la instalacidn se hara
a la vista con cafios de hierro negro de %

La toma de energia debe hacerse desde antes de ingresar al tablero principal, y las protecciones se colocaran
en el tablero secundario de las bombas

Los cables serdn 4 x 10 mm, de aluminio, tipo taller o con aislaciones.

3.2: Tablero eléctrico

Se usara el tablero existente en el subsuelo, estanco con puertas y llaves. El mismo poseerd térmicas,
disyuntores y 2 tomas.

Los tableros eléctricos contaran con una proteccidn contra descargas atmosféricas marca Merlin Gerin o similar



primera calidad.

Todos los interruptores tendran indicacion de destino, mediante carteles de acrilico, grabados y fijados por
medio de tornillos.

4- Varios

Especificaciones generales
Catdlogos y Muestras.

El Contratista presentara para su aprobacién por la Direccién de Obra, catalogos de cada uno de los
accesorios, elementos y todo material que prevea instalar en obra. El Contratista presentara a su vez, previo
al acopio en obra y cuando le sea requerido por la Direccién de Obra, muestras de los materiales, accesorios,
etc., que prevea instalar en obra, los que quedaran en poder de la Direccién de Obra hasta la recepcion
provisoria de las instalaciones y que servirdn de elemento de cotejo, cada vez que una partida de materiales
ingrese a obra para su instalacién.

Ensayos, Pruebas e Inspecciones.

Las bombas seran ensayadas en banco en fabrica o en un laboratorio especializado. Deberan determinarse
por lo menos 5 (cinco) puntos de funcionamiento, entre los que se deberan encontrar: a) a caudal 0; b) al
caudal maximo de disefio; c) al 65 % del caudal de disefio.

Todas las cafierias una vez instaladas seran sometidas a un ensayo de prueba hidraulica de por lo menos 1,5
veces la presién de disefio durante cuatro (4) horas como minimo

Una vez finalizadas las tareas y los ensayos de las partes, el Contratista debera someter al conjunto de la
instalacién a una prueba final de funcionamiento, incluyendo todos los elementos.

Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccidn siguiendo una metodologia elaborada por el
Contratista y aprobada por la Direccion de Obra. El Contratista suministrara todos los equipos, instrumentos y
personal que se requiera para el logro de los fines.

Las fallas determinadas en el curso de las pruebas e inspecciones daran derecho a la Direccion de Obra a,
ademads de exigir las reparaciones y re-ensayos pertinentes, requerir la ampliacion de los mismos en
extensidn y/o intensidad, asi como la realizacidn de pruebas y ensayos complementarios hasta lograr
demostrar que las instalaciones y equipos cumplen con lo requerido. El Contratista debera practicar en
cualquier momento las pruebas adicionales que se le requiera, a su costo.

Ingenieria de Detalle. Replanteo.

Los planos que forman parte de los pliegos licitatorios son indicativos y presentan en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacidn. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de detalle. Las caracteristicas y dimensiones de
los equipos se indican en forma estimada, debiendo el Contratista ajustarlos a lo que en definitiva resulte del
desarrollo de la Ingenieria de Detalle

El contratista deberd realizar la Ingenieria de detalle de toda la instalacién, incluyendo memorias de célculo,
diagramas unifilares, planos de planta general y de detalle, para establecer la ubicacion exacta de equipos de



bombeo, cafierias, hidrantes, matafuegos, sistemas de deteccion, etc., y someterlos a la aprobacién de la
Direccidn de Obra, con la antelacidn necesaria a la iniciacion de los trabajos, como para evitar atrasos en la
provision de equipos y materiales que comprometan el plazo contractual.

La Direccién de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de planos parciales de
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacidn de memorias descriptivas parciales, catdlogos o dibujos
explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Direccidn de Obra, no releva al Contratista de la
obligacién de evitar cualquier error u omisidn al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de
acuerdo a planos. Cualquier error u omisidn debera ser corregido por el Contratista en forma inmediata a su
deteccion, con comunicacion y aprobacién de la Direccidn de Obra.

Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Direccién de Obra. Asimismo el Contratista conservara en Obra, para cualquier
consulta, la ultima version actualizada.

Documentacion Conforme a Obra.

Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar sin cargo, un juego completo de planos en papel
transparente, 3 copias de los planos conforme a obra y su correspondiente archivo magnético. Del mismo
modo suministrara 2 (dos) juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada
uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran.

Una vez visados por la Direccidn de Obra, los Planos Conforme a Obra seran devueltos al Contratista para su
presentacion y aprobacion por la Reparticion de competencia, en caso de corresponder. Posteriormente y
antes de la recepcidn definitiva, los planos seglin obra en original, y 6 (seis) copias impresas y el
correspondiente archivo magnético.

Ensayos de las instalaciones

Cuando la Direccidn de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Direccion de Obra o su representante autorizado,
debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Direccién de
Obra para llevar a cabo las pruebas.

El costo de la totalidad de los ensayos solicitados por la Direccion de Obra serd a cargo del Contratista.

Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Direccion de Obra, o su Representante Autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarios.

Estas pruebas serdn realizadas ante los técnicos o personal que la Direccion de Obra designe, con
instrumental y personal que debera proveer el Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera



efectuarse con meghdmetro con generacion de tensién constante de 500 volts., como minimo para corrientes
el cableado de audio evacuacion y 100V., para el resto de las instalaciones.

Para la comprobacién de la aislacion entre conductores, no deberan estar conectados los artefactos y los
aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deberan mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.

Si la comprobacion se llevara a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al minimo
establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacién de cada una de ellas, no resulte inferior al
minimo indicado anteriormente.

Instrucciones para operacion y mantenimiento

El Contratista proveera 3 juegos de instrucciones mecanografiadas en espafiol para la aprobacion de la
Direccion de Obra en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Particulares, que ademas,
permitird medir y mantener en existencia los repuestos para todo el equipo instalado.

Estas listas incluirdn partes enumeradas y proveedor sugerido. Cada juego también incluira una lista de item
de componentes que deban tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas
partes.

El Contratista instruird cuidadosamente al representante del Comitente, a completa satisfaccion de la
Direccion de Obra, sobre el funcionamiento adecuado de todos los elementos y equipos instalados.

El Contratista dispondra por intermedio de la Direccion de Obra, de la ndmina del personal a quien se le
deben dar las instrucciones sobre la operacidn de los sistemas basicos y auxiliares y el periodo en el cual las
mismas seran dadas. La Direccion de Obra quedara completamente satisfecha siempre que el representante
del Comitente haya sido cuidadosa y completamente instruido del adecuado funcionamiento de todos los
equipos y sistemas antes que sea efectuado el pago final.

Si la Direccidn de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas o correctas al representante
del Comitente, entonces el Contratista recibird érdenes de la misma para suministrar las instrucciones
complementarias que fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de dicha Direccién de
Obra. Este periodo de instruccidon sera de un minimo de 6 horas.

El Contratista sometera a la Direccidn de Obra para su aprobacién de 3 juegos armados prolijamente en
carpetas de hojas sueltas, de todas las instrucciones para la operacidn, funcionamiento, cuidado de los
equipos y sistemas instalados. La informacién debera indicar posibles problemas con el equipo y acciones
correctivas sugeridas. Las instrucciones contendran toda informacion que sea considerada necesaria por la
Direccion de Obra e incluiran, pero no estaran limitadas, a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Manuales para mantenimiento y operacion.

Al solicitar el Contratista la Recepcion Provisoria de las instalaciones deberd entregar la totalidad de los
planos conforme a obra y los manuales para operacion y mantenimiento correspondientes al rubro, de



acuerdo con el siguiente detalle:

Planos conforme a obra
Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los elementos de
campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la instalacidn.

Manual conforme a obra
Se deberd entregar un manual en idioma espafiol, donde se indiquen las caracteristicas técnicas de todos y
cada uno de los elementos y/o equipos instalados, segun el siguiente detalle:

a. Marca y Modelo.

b. Caracteristicas técnicas.

¢. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar).

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse).

c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento
durante un afio.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o reparacion de todas y cada una de las
partes de los elementos y/o equipos instalados.

d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el
mantenimiento durante un afo.

Manuales del usuario
Se debera indicar paso a paso en idioma Espafiol con gréficos y/o dibujos, las secuencias operativas de la
totalidad de las funciones que se podran realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.
b) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.
c) Indicar las fallas mas comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de verificacion y reparacién.

d) Indicar todos los enclavamientos.

Notas generales

Previo al inicio de los trabajos, la empresa debera presentar calculo del sistema, firmado por profesional
responsable, el cual serd aprobado por la inspeccidn, a partir de la cual podran comenzarse los trabajos

Se deberan ejecutar los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y reglas del arte del buen construir.
La omisiéon de algun trabajo o detalle de la documentacién no justificard ningln costo suplementario. La
contratista estara obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no estén especificadas en esta
documentacion, resulten necesarias para la correcta terminacion de los trabajos.



Todas las medidas serdn verificadas en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada rubro.

Toda rotura, deterioro, o accidente que provenga o sea consecuencia de la obra, sera unica responsable la
contratista.

La obra debera mantenerse limpia durante el transcurso de la misma y entregarse en idénticas condiciones de
limpieza y prolijidad.

Todos los materiales de demolicion quedan en propiedad de la U.N.L.P. y el traslado lo realizara la empresa
contratista a los depdsitos de la D.G.C.M.

Sera obligatoria la concurrencia a la visita a obra.
Toda la instalacidn sera probada bajo carga y en presencia de la inspeccidn.

Todos los dafios, perjuicios o deterioros provocados sobre las instalaciones existentes seran responsabilidad
exclusiva de la contratista.

La contratista debera tener en cuenta que durante el desarrollo de las obras, la dependencia serd ocupada, y
en funcionamiento por lo cual es necesario no entorpecer el normal desenvolvimiento de las mismas. -

Para solicitar la recepcidon de obra debera presentar planos segun obra de la instalacion efectuada. -

Todos los materiales utilizados en la obra, deberdn ser aprobados previamente por la inspeccién. -



