UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Reemplazo de frentes metalicos

OBRAS Y SERVICIOS INIFTA - Facultad de Cs. Exactas
INIFTA - CS. EXACTAS
Obra: Reemplazo de frentes metalicos, instalaciones pluviales y cloacales
Superficie cubierta m?
Expediente: oct-22 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
\ \ \
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 2.835.047,60 11,90%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.09 Desmotado con medios manuales, de estructuras metalicas de ventanas en las
caras. Incluye andamios y defensas m?2 87,50 $ 12.421,56 | $ 1.086.886,50 4,56%
01.01.16 Desmontado de cafieria de desagles cloacales, H°F° 0,110 m, secundarios y
primarios ml 55,30 $ 12.959,90 | $ 716.682,47 3,01%
01.01.23 Demolicion de azotea transitable construida sobre losa, incluso demolicion de
encuentros y juntas de dilatacién. Incluye retiro de material de demolicion m? 8,00 |$ 4.303,86 | $ 34.430,88 0,14%
01.02 APUNTALAMIENTOS
01.02.01 Médulo de andamio prearmado compuesto por dos bastidores normales, un par
de diagonales verticales verticales y dos largueros, incluso dos tablones de
chapa estampada. Alquiler por mes o fraccion ud 16,00 | $ 32.154,57 | $ 514.473,12 2,16%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 28,00 $ 11.143,50 | $ 312.018,00 1,31%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.03 Bafio Quimico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y
mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 3,00 $ 56.852,21  $ 170.556,63 0,72%
06 AISLACIONES $ 110.678,88 0,46%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de
material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm
m? 8,00 |$ 349225 | $ 27.938,00 0,12%
06.05 VARIOS
06.05.01 Aislacion sobre losa existente, comprende dos manos cruzadas de pintura
asfaltica, membrana geotextil y terminacién con una capa de pintura geotrans
m? 8,00 |$ 10.342,61 | $ 82.740,88 0,35%
07 CUBIERTAS $ 182.494,56 0,77%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislacion térmica, contrapiso de
pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacén: membrana con geotéxtil m? 8,00 |$ 22.811,82 | $ 182.494,56 0,77%
07.03 VARIOS
10 CIELORRASOS INDEPENDIENTES $ 580.934,64 2,44%
10.04 Desmontaje de Cierlorraso metalico existente m? | 143,00 | $ 4.062,48 | $ 580.934,64 2,44%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precio Item porcentual
\ \ \
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 55,77%
19.02 VENTANAS
19.02.02 A 01 - 31,40 m. Ojo de buey de abrir tipo banderola de chapa pintada y cristal
laminado de seguridad 3+3 ud 4,00 48.271,30 | $ 193.085,20 0,81%
19.02.03 A 02 - 30,50 m. Ojo de buey de abrir tipo banderola de chapa pintada y cristal
laminado de seguridad 3+3 ud 6,00 19.577,00  $ 117.462,00 0,49%
19.05 VARIOS
19.05.02 Frente de aluminio conformado por paneles de chapa de aluminio en ambas
caras, doble placa fendlica de 6mm y alma de poliestireno expandido esp,.
20mm. Incluso rejillas de aluminio y planchuela de aluminio cilindrada esp.
3mm y perfileria segun detalle
m? 71,00 174.813,66 | $ 12.411.769,86 52,11%
19.05.03 Reemplazo de partes metalicas sueltas en escalera exterior. Incluye materiales
y mano de obra para trabajos en altura gl 1,00 559.986,37 | $ 559.986,37 2,35%
23 INSTALACION SANITARIA 24,92%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Carierias y accesorios de PPN @ 110 mm ml 76,00 $ 31.200,51 | $ 2.371.238,76 9,96%
23.02.03 Carierias y accesorios de PPN @ 63 mm ml 16,00 $ 13.489,31 | $ 215.828,96 0,91%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PPN g 110 mm ml 110,00 27.361,33 | $ 3.009.746,30 12,64%
23.03.02 Conductal de PPN 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de
accesorios, pegamento y material menor ml 8,50 $ 30.249,77  $ 257.123,05 1,08%
23.03.10 Embudo vertical para desagle de losa, 4"y reja de 20x20 cm PVC ud 4,00 $ 20.103,16 ' $ 80.412,64 0,34%
29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc 0,89%
29.01 VIDRIOS
29.01.04 Vidrio armado 3+3 mm m? 6,00 35.379,80 $ 212.278,80 0,89%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precioltem |  Precio Rubro porcentual
31 OBRAS VARIAS $ 443.606,21 1,86%
31.02 VARIOS
31.02.40 Reparaciones varias en el hormigon visto a consecuencia del desmontaje de
las estructuras de ventanas existentes. Incluye materiales y mano de obra para
pintura en altura o] 1,00 $ 443.606,21 | $ 443.606,21 1,86%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 235.817,17 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene g ] 1,00 [$ 235.817,17 | $ 235.817,17 0,99%
| TOTAL |$  23.817.511,00 | 100,00% |
Importa el presente presupuesto la suma de: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100.
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