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UBICACION: Grupo Bosque Este - UNLP

MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

El Instituto de Investigaciones Fisicoquimicas Tedricas y Aplicadas (INIFTA) es una institucidn
académica abocada al estudio de problemas de investigacion cientifica basicos y aplicados en
el campo de la quimica, en general, de la fisicoquimica, en particular, y actividades de
asesoramiento y extensidn. El INIFTA funciona en el dmbito de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y académicamente depende del Departamento de Quimica de la Facultad de
Ciencias Exactas.

Sus actividades son apoyadas por UNLP y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Técnoldgicas (CONICET) a través de un convenio de asociacién entre ambas instituciones.
Ademads, se llevan a cabo trabajos de investigacion en desarrollo con el apoyo de otras
instituciones a nivel nacional e internacional (Fundacion ANTORCHAS, Organizacion de Estados
Americanos -OEA-, Third World Academy of Sciences -TWAS-, Fundacién Volkswagen, etc).

La formacion de recursos humanos en los ultimos 50 afos, fructifico6 en numerosos docentes-
investigadores que sentaron las bases del desarrollo de la Fisicoquimica y disciplinas afines a
nivel regional e internacional. A través de esta actividad se generaron grupos de investigacion
en esta disciplina en Latino-America. Varios centenares de profesionales formados en el INIFTA
se incorporaron a la actividad privada, a sectores productivos, industrial y de servicio, tanto
estatales como privados. Actualmente desarrollan actividades en este Instituto mas de 100
docentes e investigadores, la mayoria de los cuales son docentes en distintas unidades
académicas de la UNLP y de otras Universidades de la regién. El cuerpo de investigadores
desarrolla tareas de investigacion basica y aplicada en el campo de la Fisicoquimica y disciplinas
afines. En los ultimos afios se ha registrado un importante incremento de estudios de caracter
interdisciplinario.

El edificio fue construido hacia fines de los afios ‘60, a partir de un proyecto integral para el
campus disefiado por los arquitectos Miguel Baudizzone, Jorge Erbin, Jorge Lestard, Eithel
Traine, Alberto Varas y Juan Baliester Pefia. Desde aquella época hasta la actualidad las el
mantenimiento edilicio del inmueble se ha tornado muy dificultoso, principalmente por la
escasa disponibilidad de recursos. Sin embargo, gracias a la gestién de las autoridades y a las
caracteristicas técnico — constructivas, puede apreciarse un envejecimiento digno.

De manera de seguir preservando el valor patrimonial de la UNLP, seria de gran utilidad poder
renovar los frentes metalicos del inmueble, y las instalaciones pluviales y sanitarias del mismo,
con lo cual se lograria condiciones éptimas para el desarrollo de las actividades cientificas, y se
garantizaria la seguridad de los usuarios.

MEMORIA TECNICO - CONSTRUCTIVA
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01 TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, previo vallado provisorio, al retiro de todas las partes
metalicas existentes en los frentes del edificio, de acuerdo a la logistica y secuencia programados
por la inspeccidn de obray los representantes técnicos especificos y de seguridad de la Empresa
Contratista.

Debera contemplarse ademas el retiro de cafierias en general (tanto pluviales como sanitarias),
en un todo de acuerdo con los sectores a intervenir indicados en planos adjuntos, y respetando
la correspondiente logistica de intervencion.

En el marco de estas tareas se debera contemplar el desmonte y re-colocacién de cielorrasos de
“vainillas” metalicas, asi como la reparacion de contrapisos, carpetas y revoques producto de la
intervencion.

06 AISLACIONES — CUBIERTAS

En los sectores que asi lo requieran por la intervencidn se realizara una capa aisladora horizontal
doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de
amasado, tipo cajon, espesor 2 cm.

Una vez reparados los sectores afectados por la obra en cubierta, se realizara la aislacion sobre
losa existente, comprendida con dos manos cruzadas de pintura asféltica, membrana geotextil
y terminacién con una capa de pintura acrilica (color a definir por la inspeccién.

19 CARPINTERIAS METALICAS

Las carpinterias se proveerdn en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un
todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o segun
necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provision, todas las eventualidades propias de la obra. Por
ej.: refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles, todos los selladores necesarios
para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

En el caso de las carpinterias de aluminio se respetaran las especificaciones generales y
particulares del fabricante. No se aceptardn carpinterias que presenten defectos de fabricacién,
de material o terminacién, ni que presenten abolladuras o alteraciones de las superficies
pintadas. Se deberd tener especial cuidado en la colocacidn de las carpinterias de aluminio para
asegurar que no queden en contacto directo, bajo ninguna circunstancia con elementos de
hierro (perfiles, etc.). Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante y supervisién de la
Inspeccién de obra para su colocacion.

Las carpinterias “practicables” seran linea modena anodizado natural, considerando ademas de
los perfiles componentes los herrajes apto para la mencionada linea.

Con respecto a los paneles, los mismos serdn de chapa de aluminio anodizado natural (ambas
caras) con aislacion de EPS de 20 mm de espesor y alta densidad (20 kg/m3).
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Todas las fijaciones que vinculen a los componentes de aluminio con la estructura de Hormigén
armado del edificio, deberdn contemplar el uso de los materiales adecuados de manera de evitar
el denominado “par galvanico”.

23 INSTALACION SANITARIA

Desagiie cloacal

Se procederd al reemplazo de los desaglies de los laboratorios en los pisos 12 y 22 del ala sur y
22y 32 del ala norte. A tal efecto se desmontara el cielorraso existente que luego de los trabajos
debera ser recolocado.

La cafieria se ejecutard en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con
tubos, conexiones y accesorios. Dimensionado del sistema de acuerdo a la Norma IRAM 13476
Sistema de unidn de tubos, piezas y accesorios por medio de O'RING de doble labio, tipo
Duratop, Awaduct o similar, segln recorrido y didmetro indicado en planos adjuntos.

En todos los casos se deberan respetar las pendientes minimas y maximas segun el diametro de
la cafieria.

Tubos y accesorios provistos de extremo e enchufe abocardado, utilizando todo accesorio
adecuado para cada caso, sin tener que recurrir al curvado de los tubos, (se utilizaran los
accesorios correctos para una instalacion lo mas directa y lineal posible).

Armado de la instalacién segun distribucién de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante,
instalada bajo losa con grapas de sujecién en cantidad, forma y rigidez suficientes para no
presentar movimientos ni deformaciones durante su funcionamiento, para el armado se
seguiran las normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demas).

La distribucion definitiva se determinara en obra por la INSPECCION actuante.

Desagiie pluvial

Se procedera al reemplazo de los desaglies pluviales de las terrazas principales del edificio.
Desde los embudos hasta la boca de desagle en el exterior del edificio.

Previamente se deberan desmontar todas las cafierias de calefaccion/refrigeracion obsoletas
para dar lugar a la nueva cafieria.

La cafieria se ejecutard en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con
tubos, conexiones y accesorios. En este caso especial dadas las exigencias de prestacién se
utilizara sistema DURATOP XR o similar (sistema de unién de tubos, piezas y accesorios por
medio de O"RING de doble labio de alta prestacion), segun recorrido y didmetro indicado en
planos adjuntos.

Tubos y accesorios provistos de extremo e enchufe abocardado, utilizando todo accesorio
adecuado para cada caso, sin tener que recurrir al curvado de los tubos,(se utilizaran los
accesorios correctos para una instalacion lo mas directa y lineal posible).

Armado de la instalacion segun distribucion de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante,
instalada bajo losa y en ducto con grapas de sujecion en cantidad, forma vy rigidez suficientes
para no presentar movimientos ni deformaciones durante su funcionamiento, para el armado
se seguiran las normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demas).

La distribucion definitiva se determinard en obra por la INSPECCION actuante.

Calle 48 n° 581entre 6y 7 (6to pisof C.P.1900 [ La Plata | Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel.: 644-7122 (int 7520)] manuel.munitis@presi.unip.edu | www.unip.edu.ar



Direccién de Proyectos
Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento
PROSECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

R UNIVERSIDAD
i-.: NACIONAL
%) DE LA PLATA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de la instalacion de gas.
Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberdn ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos
legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

29 VIDRIOS

Se deberd proveer los vidrios afectados por la propia logistica de la obra, ademas de reemplazar
los deteriorados en el sector del Hall principal del edificio. Por sus caracteristicas, los vidrios a
proveer serdn del tipo blisan laminado 3+3 o similar.

NOTAS GENERALES

. El Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de
obray reglas del arte. La omision de algln trabajo y/o detalle de la documentacion no justificara
ningun costo suplementario, ni adicional.

. El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la correcta
terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

. Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en obra.

. El Contratista deberd presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacidn por parte de la Inspeccion
de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de falla.

. Para la cotizacion las Empresas oferentes deberdan tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por
escrito con la debida anticipacién a la Direcciéon de Obra. Es recomendable que la Empresa
realice una evaluacién de todos y cada uno de los rubros intervinientes en esta licitacion.

. El Contratista debera presentar los planos segun obra de completos, incluyendo
instalaciones, previamente a la recepcion provisoria de los trabajos.

. Todos los trabajos seran ejecutados con personal idéneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en cualquier momento se
cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal
actuante.
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. Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a causa de

la misma, sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

. Todos los tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobacion y conexién de todos
aquellos servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correrdn por cuenta del Contratista.

. La obra permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

. Serd obligatorio para las empresas participantes la visita a obra, donde, una vez realizada,
se labrara un acta de concurrencia individual por empresa a dicha visita.

. La empresa debera presentar el pliego ejecutivo con anterioridad al comienzo de las
tareas, tomando como base los datos de la documentacidn licitatoria y verificando a su cargo las
estructuras y todas las instalaciones. Ademas, de acuerdo a lo especificado en el pliego licitatorio
correspondiente, deberd presentar el correspondiente plan de trabajos y curva de inversiones.
Una vez terminadas las tareas debera presentar planos conforme a obra sin excepcién.

] El plazo de obra sera de 150 dias corridos.
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