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OBRA: INIFTA ‐ Reemplazo de frentes metálicos, instalaciones pluviales y cloacales  
UBICACIÓN: Grupo Bosque Este ‐ UNLP  
   
 
MEMORIA TÉCNICO ‐ DESCRIPTIVA  
 
El Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) es una institución 
académica abocada al estudio de problemas de investigación científica básicos y aplicados en 
el campo de la química, en general, de la fisicoquímica, en particular, y actividades de 
asesoramiento y extensión. El INIFTA funciona en el ámbito de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) y académicamente depende del Departamento de Química de la Facultad de 
Ciencias Exactas. 
 
Sus actividades son apoyadas por UNLP y el Consejo Nacional de  Investigaciones Científicas y 
Técnológicas  (CONICET)  a  través  de  un  convenio  de  asociación  entre  ambas  instituciones. 
Además,  se  llevan  a  cabo  trabajos  de  investigación  en  desarrollo  con  el  apoyo  de  otras 
instituciones a nivel nacional e internacional (Fundación ANTORCHAS, Organización de Estados 
Americanos ‐OEA‐, Third World Academy of Sciences ‐TWAS‐, Fundación Volkswagen, etc).  
La formación de recursos humanos en los últimos 50 años, fructificó en numerosos docentes‐
investigadores que sentaron  las bases del desarrollo de  la Fisicoquímica y disciplinas afines a 
nivel regional e internacional. A través de esta actividad se generaron grupos de investigación  
en esta disciplina en Latino‐America. Varios centenares de profesionales formados en el INIFTA 
se  incorporaron a  la actividad privada, a  sectores productivos,  industrial y de  servicio,  tanto 
estatales  como privados. Actualmente desarrollan  actividades  en  este  Instituto más  de  100 
docentes  e  investigadores,  la  mayoría  de  los  cuales  son  docentes  en  distintas  unidades 
académicas  de  la UNLP  y  de  otras Universidades  de  la  región.  El  cuerpo  de  investigadores 
desarrolla tareas de investigación básica y aplicada en el campo de la Fisicoquímica y disciplinas 
afines. En los últimos años se ha registrado un importante incremento de estudios de carácter 
interdisciplinario. 
 
El edificio  fue construido hacia  fines de  los años  ´60, a partir de un proyecto  integral para el 
campus  diseñado  por  los  arquitectos Miguel  Baudizzone,  Jorge  Erbin,  Jorge  Lestard,  Eithel 
Traine, Alberto Varas  y  Juan Baliester  Peña. Desde  aquella  época  hasta  la  actualidad  las  el 
mantenimiento  edilicio  del  inmueble  se  ha  tornado muy  dificultoso,  principalmente  por  la 
escasa disponibilidad de recursos. Sin embargo, gracias a  la gestión de  las autoridades y a  las 
características técnico – constructivas, puede apreciarse un envejecimiento digno. 
De manera de seguir preservando el valor patrimonial de la UNLP, sería de gran utilidad poder 
renovar los frentes metálicos del inmueble, y las instalaciones pluviales y sanitarias del mismo, 
con lo cual se lograría condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades científicas, y se 
garantizaría la seguridad de los usuarios. 
 
 
MEMORIA TÉCNICO ‐ CONSTRUCTIVA  
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01 TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares comprenden, previo vallado provisorio,  al retiro de todas las partes 
metálicas existentes en los frentes del edificio, de acuerdo a la logística y secuencia programados 
por la inspección de obra y los representantes técnicos específicos y de seguridad de la Empresa 
Contratista. 
Deberá contemplarse además el retiro de cañerías en general (tanto pluviales como sanitarias), 
en un todo de acuerdo con los sectores a intervenir indicados en planos adjuntos, y respetando 
la correspondiente logística de intervención.  
En el marco de estas tareas se deberá contemplar el desmonte y re‐colocación de cielorrasos de 
“vainillas” metálicas, así como la reparación de contrapisos, carpetas y revoques producto de la 
intervención. 
 
06 AISLACIONES – CUBIERTAS 
 
En los sectores que así lo requieran por la intervención se realizara una capa aisladora horizontal 
doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de 
amasado, tipo cajón, espesor 2 cm.  
Una vez reparados los sectores afectados por la obra en cubierta, se realizara la aislación sobre 
losa existente, comprendida con dos manos cruzadas de pintura asfáltica, membrana geotextil 
y terminación con una capa de pintura acrílica (color a definir por la inspección. 
 
19 CARPINTERIAS METALICAS 
 
Las carpinterías se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un 
todo de acuerdo  con  las especificaciones  técnicas, planos, planillas de  carpinterías, o  según 
necesidades de obra. 
Deberán preverse, al momento de su provisión, todas las eventualidades propias de la obra. Por 
ej.: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores necesarios 
para  asegurar  la  perfecta  estanqueidad  del  conjunto,  elementos  de  anclaje,  sistemas  de 
comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc. 
En  el  caso  de  las  carpinterías  de  aluminio  se  respetarán  las  especificaciones  generales  y 
particulares del fabricante. No se aceptarán carpinterías que presenten defectos de fabricación, 
de material  o  terminación,  ni  que  presenten  abolladuras  o  alteraciones  de  las  superficies 
pintadas. Se deberá tener especial cuidado en la colocación de las carpinterías de aluminio para 
asegurar que no queden  en  contacto directo, bajo ninguna  circunstancia  con elementos de 
hierro (perfiles, etc.). Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante y supervisión de la 
Inspección de obra para su colocación. 
Las carpinterías “practicables” serán línea modena anodizado natural, considerando además de 
los perfiles componentes los herrajes apto para la mencionada línea. 
Con respecto a los paneles, los mismos serán de chapa de aluminio anodizado natural (ambas 
caras) con aislación de EPS de 20 mm de espesor y alta densidad (20 kg/m3). 
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Todas las fijaciones que vinculen a los componentes de aluminio con la estructura de Hormigón 
armado del edificio, deberán contemplar el uso de los materiales adecuados de manera de evitar 
el denominado “par galvánico”.  
 
23 INSTALACION SANITARIA 
 
Desagüe cloacal  
 
Se procederá al reemplazo de los desagües de los laboratorios en los pisos 1º y 2º del ala sur y 
2º y 3º del ala norte. A tal efecto se desmontara el cielorraso existente que luego de los trabajos 
deberá ser recolocado. 
La cañería se  ejecutará en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con 
tubos, conexiones y accesorios. Dimensionado del sistema de acuerdo a la Norma IRAM 13476 
Sistema de unión de  tubos, piezas  y  accesorios por medio de O¨RING   de doble  labio,  tipo 
Duratop, Awaduct o similar, según recorrido y diámetro indicado en planos adjuntos. 
En todos los casos se deberán respetar las pendientes mínimas y máximas según el diámetro de 
la cañería. 
Tubos  y  accesorios  provistos  de  extremo  e  enchufe  abocardado,  utilizando  todo  accesorio 
adecuado  para  cada  caso,  sin  tener  que  recurrir  al  curvado  de  los  tubos,  (se  utilizarán  los 
accesorios correctos para una instalación lo más directa y lineal posible). 
Armado de la instalación según distribución de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante, 
instalada bajo  losa  con  grapas de  sujeción  en  cantidad,  forma  y  rigidez  suficientes para  no 
presentar  movimientos  ni  deformaciones  durante  su  funcionamiento,  para  el  armado  se 
seguirán las normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demás). 
La distribución definitiva se determinará en obra por la INSPECCION actuante. 
 
Desagüe pluvial  
 
Se procederá al  reemplazo de  los desagües pluviales de  las  terrazas principales del edificio. 
Desde los embudos hasta la boca de desagüe en el exterior del edificio. 
Previamente se deberán desmontar todas  las cañerías de calefacción/refrigeración obsoletas 
para dar lugar a la nueva cañería. 
La cañería se  ejecutará en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con 
tubos,  conexiones  y  accesorios.  En este  caso  especial dadas  las  exigencias de prestación  se 
utilizara  sistema DURATOP XR o similar  (sistema de unión de  tubos, piezas y accesorios por 
medio de O¨RING  de doble labio de alta prestación),  según recorrido y diámetro indicado en 
planos adjuntos. 
Tubos  y  accesorios  provistos  de  extremo  e  enchufe  abocardado,  utilizando  todo  accesorio 
adecuado  para  cada  caso,  sin  tener  que  recurrir  al  curvado  de  los  tubos,(se  utilizarán  los 
accesorios correctos para una instalación lo más directa y lineal posible). 
Armado de la instalación según distribución de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante, 
instalada bajo  losa y en ducto con grapas de sujeción en cantidad, forma y rigidez suficientes 
para no presentar movimientos ni deformaciones durante su funcionamiento, para el armado 
se seguirán las normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demás). 
La distribución definitiva se determinará en obra por la INSPECCION actuante. 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la instalación de gas.  
Para  llevar a cabo  los  trabajos citados,  la Contratista utilizará materiales de primera calidad, 
debiendo actuar en un  todo de acuerdo a  las  reglas del buen arte y a  lo establecido en  las 
normativas vigentes.   
Las  instalaciones  aquí  descriptas  deberán  ajustarse  a  todas  las  normativas  vigentes  y  ser 
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos 
legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores. 
 
29 VIDRIOS 
 
Se deberá proveer los vidrios afectados por la propia logística de la obra, además de reemplazar 
los deteriorados en el sector del Hall principal del edificio. Por sus características, los vidrios a 
proveer serán del tipo blisan laminado 3+3 o similar.  
 
NOTAS GENERALES  
 
 El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de 
obra y reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará 
ningún costo suplementario, ni adicional.  
 
 El  Contratista  estará  obligado  a  ejecutar  todas  aquellas  tareas  que,  aunque  no  se 
encuentren  especificadas  en  esta  documentación  resulten  necesarias  para  la  correcta 
terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.  
 
 Todas las medidas y todos los niveles deberán ser verificados en obra.  
 
 El  Contratista  deberá  presentar  muestra  con  la  debida  anticipación  de  todos  los 
materiales a emplearse en la ejecución de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección 
de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida y sin ningún tipo de falla.  
 
 Para  la  cotización  las  Empresas  oferentes  deberán  tomar  obligatoriamente 
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por 
escrito  con  la debida  anticipación  a  la Dirección de Obra. Es  recomendable que  la Empresa 
realice una evaluación de todos y cada uno de los rubros intervinientes en esta licitación.  
 
 El  Contratista  deberá  presentar  los  planos  según  obra  de  completos,  incluyendo 
instalaciones, previamente a la recepción provisoria de los trabajos.  
 
 Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y 
especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en cualquier momento se 
cumpla  estrictamente  con  esta  pauta,  exigiendo  si  fuera  necesario  el  cambio  del  personal 
actuante.  
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 Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de 
la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.  
 
 Todos  los  trámites  de  pre‐factibilidad,  factibilidad,  aprobación  y  conexión  de  todos 
aquellos servicios a ejecutar y que así lo requieran, correrán por cuenta del Contratista.  
 
 La obra permanecerá en todo momento completamente  limpia y ordenada debiendo 
cumplir con todas  las normativas vigentes de  la  ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el 
trabajo.  
 
 Será obligatorio para las empresas participantes la visita a obra, donde, una vez realizada, 
se labrará un acta de concurrencia individual por empresa a dicha visita.  
 
 La empresa deberá presentar el pliego ejecutivo con anterioridad al comienzo de  las 
tareas, tomando como base los datos de la documentación licitatoria y verificando a su cargo las 
estructuras y todas las instalaciones. Además, de acuerdo a lo especificado en el pliego licitatorio 
correspondiente, deberá presentar el correspondiente plan de trabajos y curva de inversiones. 
Una vez terminadas las tareas deberá presentar planos conforme a obra sin excepción.  
 
 El plazo de obra será de 150 dias corridos. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


