



GUC - Liceo Víctor Mercante							
Obra: Puesta en valor Cornisas y trabajos varios							
Expediente:		feb-23		Superficie cubierta m² Superficie semicubierta m²			
RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
01	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 4.184.528,23	28,84%
01.01	DEMOLICIONES						
01.01.33	Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en cornisas. Incluso retiro de material de demolición y limpieza	m²	130,80	\$ 11.560,87	\$ 1.512.161,80		10,42%
01.01.42	Demolición de lucarna de ladrillo de vidrio existente. Incluso retiro de material de demolición y limpieza	ud	5,00	\$ 8.993,97	\$ 44.969,85		0,31%
01.04	VALLADO PROVISORIO						
01.04.01	Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera	ml	154,00	\$ 6.784,77	\$ 1.044.854,58		7,20%
01.04.02	Bandeja de protección en altura de chapa galvanizada (usada)	ml	111,10	\$ 5.427,82	\$ 603.030,80		4,16%
01.05	CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL						
01.05.01	Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, usada	m²	20,00	\$ 24.099,71	\$ 481.994,20		3,32%
01.05.02	Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa ondulada usada	m²	25,00	\$ 19.900,68	\$ 497.517,00		3,43%
08	REVOQUES					\$ 2.338.127,17	16,12%
08.03	VARIOS						
08.03.02	Revoque sobre cornisa "Sika Monotop 615" o similar equivalente	m²	130,80	\$ 17.875,59	\$ 2.338.127,17		16,12%
19	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA					\$ 99.592,30	0,69%
19.05	VARIOS						
19.05.08	Topetina de goma antigolpe colocada a 40cm de alfeizar.	ud	190,00	\$ 524,17	\$ 99.592,30		0,69%
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 3.221.573,93	22,21%
22.02	CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE						
22.02.01	Tomacorrientes dobles para usos generales completa, con caja estanca fijada a bandejas. Incluso cableado y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾"	ud	72,00	\$ 25.239,92	\$ 1.817.274,24		12,53%
22.11	VARIOS						
22.11.09	Bandeja perforada 100x50 mm	ml	192,20	\$ 7.306,45	\$ 1.404.299,69		9,68%

GUC - Liceo Víctor Mercante							
Obra: Puesta en valor Cornisas y trabajos varios							
Expediente:		feb-23		Superficie cubierta m² Superficie semicubierta m²			
RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			Incidencia porcentual
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Ítem	Precio Rubro	
30	PINTURA					\$ 3.198.395,50	22,05%
30.01	MUROS EXTERIORES						
30.01.02	Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación	m²	327,00	\$ 3.132,83	\$ 1.024.435,41		7,06%
30.06	VARIOS						
30.06.13	Pintura "SikaTop Armatec 110 Epocem" sobre estructuras metálicas. Incluso limpieza mecánica de perfilería con cepillo metálico	m²	65,40	\$ 33.240,98	\$ 2.173.960,09		14,98%
31	OBRAS VARIAS					\$ 1.321.787,65	9,11%
31.03	VARIOS						
31.03.10	Lucarna 1,29 x 0,75 mts. a proveer y colocar compuesta por ladrillo de vidrio 19x19x8, perfil L y perfil T de acero 2".	ud	5,00	\$ 264.357,53	\$ 1.321.787,65		9,11%
32	SEGURIDAD e HIGIENE					\$ 143.640,22	0,99%
32.01	Seguridad e Higiene	gl	1,00	\$ 143.640,22	\$ 143.640,22		0,99%
	TOTAL					\$ 14.507.645,00	100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100.**