
GRUPO

URBANO CENTRO

LICEO VICTOR MERCANTE

Reparacion de cornisas

Ubicación:  Diag 77 y 5

Sup. a construir: -

PLANO:

Escala: 1:10

Archivo:                                  lvm.dwg

Diciembre 2022

DE-01

DETALLE LUCARNAS

Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti

Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis

Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait

Prosecretario:  Arq. Agustín Olivieri

Secretario:  Arq. Diego Delucchi

Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu

Proyecto: Dirección de Construcciones - S.P.O.S. - UNLP

Equipo de Proyecto: Dirección de Construcciones  - S.P.O.S. - UNLP

Asesores: Ing. Andrade Macías - Ing. Giovannini - Ing. Lima - Arq. Fiandrino


