UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Grupo Bosque Oeste
OBRAS Y SERVICIOS Proyecto Edificio Ing. Industrial
GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50
Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m?
Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
| |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 3.950.881,85 1,47%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.17 Desmontado de cafieria de desagues cloacales secundarios y primarios ml 52,00 |'$ 4.804,67 | $ 249.842,84 0,09%
01.01.25 Demoliciéon de senderos de piedra partida y veredas de cemento alisado m? 60,00 |'$ 3.458,61 $ 207.516,60 0,08%
01.01.42 Retiro de columna de alumbrado publico existente ud 1,00 | $ 274.790,65 | $ 274.790,65 0,10%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extraccién de arboles, malezas, residuos, etc m? 255,00 | $ 664,12 ' $ 169.350,60 0,06%
01.03.01 Extraccién de arbol de gran porte ud 3,00 '$ 339.379,13 | $ 1.018.137,39 0,38%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 70,00 |'$ 8.024,61 ' $ 561.722,70 0,21%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa
galvanizada, usada m? 25,00 $ 28.602,01 | $ 715.050,25 0,27%
01.05.02 Depdsito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa
ondulada usada m? 20,00 '$ 23.796,96  $ 475.939,20 0,18%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis
2"x4", bastidores de 1"x2", antidxido y dos manos de esmalte sintético, incluye
grafica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 | $ 78.565,72 | $ 78.565,72 0,03%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles m? 25500 | $ 784,18 ' $ 199.965,90 0,07%
02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 5.981.288,37 2,22%
02.01 Desmontado de capa superficial humifera m?3 85,10 $ 4.269,01 | $ 363.292,75 0,14%
02.02 Relleno y compactacién con aporte de suelo seleccionado Compactacion
mecanica en capas de 0,20 maximo, incluso riego y terminacion con vibrador m? 12765 | $ 12.476,66  $ 1.592.645,65 0,59%
02.05 Excavacion manual de zanja para fundacion e instalaciones, comprende cava,
paleo al borde y relleno y compactacion final (Incluye excavacion de canal
impermeable, excavacion de canal de tierra compactada y excavacion para
cafnos de hOrmigén premoldeado) m?3 10’30 $ 6830,41 $ 70353‘22 0103%
02.06 Excavacion manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde,
posterior relleno y compactacion final m? 192,85 | $ 19.808,19 ' $ 3.820.009,44 1,42%
02.10 Excavacion para pilotines diam 0,20 m. Profundidad 3,00 m ml 81,00 |'$ 1.666,51 | $ 134.987,31 0,05%
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03 ESTRUCTURAS $ 76.705.545,52 28,53%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 60
kg/m?3 m?3 3765 | $ 172.852,49 ' $ 6.507.896,25 2,42%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundacién. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420
cunatia media 150 kg/m? m? 10,30 | $ 236.951,14 ' $ 2.440.596,74 0,91%
03.01.06 Pilotines diametro 0,20/0,30 m. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420
cuantia media 60 kg/m? m? 215 |'$ 161.234,63 | $ 346.654,45 0,13%
03.01.10 Troncos de columnas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media
95 kg/m? m? 390 |$ 257.705,69 | $ 1.005.052,19 0,37%
03.01.11 Columnas. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m?
(Incluso tensores de vigas) m? 1460 |$ 256.326,00 | $ 3.742.359,60 1,39%
03.01.13 Vigas normales. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 130
kg/m? m?3 81,25 |$ 328.378,49  $ 26.680.752,31 9,92%
03.01.16 Losas macisas. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 50
kg/m3. Acabado de hormigén estriado, alisado en bordes m? 51,30 | $ 254.274,52 | $ 13.044.282,88 4,85%
03.01.19 Losa y peldaneado de escalera. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420
cuantia media 70 kg/m? m? 430 |'$ 311.868,15 $ 1.341.033,05 0,50%
03.01.20 Tabiques. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 70 kg/m? m?3 12,75 $ 333.863,86 ' $ 4.256.764,22 1,58%
03.02 ESTRUCTURAS METALICA
03.04.02 Loseta hueca pretensada Shap-30 m? 22,10 $ 29.523,90 | $ 652.478,19 0,24%
03.04.02 Loseta hueca pretensada Shap-60 m? 310,90 $ 53.675,38 | $ 16.687.675,64 6,21%
04 ALBANILERIA $ 8.383.500,63 3,12%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero
de asiento %4:1:3 m? 110,34 | $ 24.395,13 | $ 2.691.758,64 1,00%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,018 m?) m? 390,15 | $ 10.565,90 $ 4.122.285,89 1,53%
04.02.02 Mamposteria de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,012 m?) m? 97,55 | $ 8.337,76 | $ 813.348,49 0,30%
04.02.03 Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,008 m?) m? 107,75 | $ 7.017,24 | $ 756.107,61 0,28%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 10.035.923,10 3,73%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de
chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.
Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m2 11355 | $ 13.404,87 | $ 1.522.122,99 0,57%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 708,00 $ 11.193,67 ' $ 7.925.118,36 2,95%
05.03 VARIOS
05.03.01 Tabique sanitario compuesto por paneles de chapa galvanizada n® 18 y
estructura de tubos cuadrados 0,40 x 0,40 m. m? 24,55 $ 23.978,89 | $ 588.681,75 0,22%
06 AISLACIONES $ 211.976,53 0,08%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de
material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm
m? 50,20 |$ 422264 $ 211.976,53 0,08%
07 CUBIERTAS $ 6.507.685,70 2,42%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 24, ondulada, sobre vigas
reticuladas de 0.25 x 0.40 cm, con correas de perfil "C" galvanizado 120 ¢/
80cm, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula
de alambre galvanizado, incluso babetas m?2 18,60 $ 29.655,13  $ 551.585,42 0,21%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislacién térmica, contrapiso de
pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacén: membrana con geotéxtil
m? 223,60 |$ 26.637,30  $ 5.956.100,28 2,22%
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08 REVOQUES $ 12.132.864,79 4,51%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(V4:1:3) y fino (V4:1:3) m? 650,65 @ $ 10.580,94  $ 6.884.488,61 2,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero V4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 62345 | $ 745765 $ 4.649.471,89 1,73%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 139,45 | $ 429476 | $ 598.904,28 0,22%
1 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 4.881.475,58 1,82%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor

12 cm, mortero %4:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m? 214,65 $ 7.873,44 | $ 1.690.033,90 0,63%
11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¥4:1:3:6 m? 493,35 $ 6.468,92 | $ 3.191.441,68 1,19%
12 PISOS $ 18.173.834,11 6,76%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.02 Piso de mosaico granitico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero %4:1:3 m? 708,00 $ 20.988,88 | $ 14.860.127,04 5,53%
12.01.04 Pulido de mosaico granitico, lustrado a plomo m? 708,00 $ 3.287,34 | $ 2.327.436,72 0,87%
12.02 PISOS DE MOSAICOS CALCAREOS
12.02.01 Piso de mosaico calcareo para vereda, base gris, 20x20 cm. Mortero Y4:1:3 m? 65,00 $ 15.173,39 | $ 986.270,35 0,37%
13 ZOCALOS $ 1.695.140,20 0,63%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zocalo granitico, base gris 7x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 408,50 $ 414967 | $ 1.695.140,20 0,63%
14 REVESTIMIENTOS $ 1.762.661,95 0,66%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado 30x30 cm, blanco, colocacién con

adhesivo plastico a junta recta sellada con pastina al tono. m? 139,45 | $ 12.640,10  $ 1.762.661,95 0,66%
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15 ESCALERAS, UMBRALES, SOLIAS, ANTEPECHOS $ 547.792,22 0,20%
15.03 CEMENTO ALISADO
15.03.01 Huella y contrahuella de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2 'y
terminacion con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. m? 30,30 ' $ 12.379,74 ' $ 375.106,12 0,14%
15.08 VARIOS
15.08.01 Nariz de escalon perfil L de alas iguales de 1". ml 32,80 $ 3.952,80 | $ 129.651,84 0,05%
15.08.02 Cinta antidesizante ml 32,80 |$ 1.312,02 ' $ 43.034,26 0,02%
17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS $ 740.672,10 0,28%
17.01 METALICAS
17.01.01 Pasamano formado por tubo redondo de hierro negro @ 40mm, incluso rosetas y
grampas de amure. ml 19,22 |'$ 11.307,49 ' $ 217.329,96 0,08%
17.01.04 Baranda formada por cafio redondo @ 2", e: 1,6 mm, parante de cafio redondo
@ 2", cafio redondo 1"y planchuela. Incluso elementos de fijacion ml 19,82 | $ 26.404,75  $ 523.342,15 0,19%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 47.334.361,19 17,61%
19.01 CHAPA
19.01.01 CHO1 - 2,60 x 2,84 m. Carpinteria metalica formada por dos hojas de abrir de
chapa lisa N°18, dos pafios fijos laterales y un pafio fijo superior, marco de
chapa plegada DDN?° 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada
doble paleta, barral antipanico interior, cafio de acero inoxidable 2" lado exterior,
pasador vertical superior e inferior. ud 1,00 | $ 934.481,66  $ 934.481,66 0,35%
19.01.02 CHO02 - 2,75 x 2,84 m. Carpinteria metalica formada por dos hojas de abrir de
chapa lisa N°18, dos pafrios fijos laterales y un pafo fijo superior, marco de
chapa plegada DDNP° 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada
doble paleta, barral antipanico interior, cafio de acero inoxidable 2" lado exterior,
pasador vertical superior e inferior. ud 100 '$ 1.113.436,32 $ 1.113.436.32 0.41%
19.01.03 CHO3 - 2,00 x 2,84 m. Carpinteria metalica formada por dos hojas de abrir de
chapa lisa N°18, un pafio fijo lateral y un pafio fijo superior, marco de chapa
plegada DDNP° 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes,
bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble
paleta, barral antipanico interior, cafio de acero inoxidable 2" lado exterior,
pasador vertical superior e inferior. ud 2,00 $ 809.771,87 | $ 1.619.543,74 0,60%
PT/MB Presupuesto 5de 15




UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Grupo Bosque Oeste
Proyecto Edificio Ing. Industrial

GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50

Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL

Expediente:

may-23

Superficie cubierta m?

Superficie semicubierta m?

RUBRO

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Coémputo

Presupuesto

Unid. |

Cant.

Precio Unitario |

Precio Item

Precio Rubro

Incidencia
porcentual

19.02

VENTANAS

19.02.01

A01 - 0,80 x 2,84 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir y dos pafios
fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar
equivalente.

ud

2,00

381.496,76

762.993,52

0,28%

19.02.02

A01" - 0,80 x 2,44 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir y dos pafios
fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar
equivalente.

ud

4,00

327.573,39

1.310.293,56

0,49%

19.02.03

A01" - 0,80 x 2,95 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y dos
pafos fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes.

ud

4,00

396.269,72

1.585.078,88

0,59%

19.02.04

A02 - 0,60 x 2,44 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir y dos pafios
fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar
equivalente.

ud

1,00

245.887,04

245.887,04

0,09%

19.02.05

A02' - 0,60 x 2,95 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y dos
pafos fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes.

ud

4,00

297.000,89

1.188.003,56

0,44%

19.02.06

A03 - 0,40 x 2,44 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir y dos pafios
fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar
equivalente.

ud

2,00

161.051,18

322.102,36

0,12%

19.02.07

A03' - 0,40 x 2,44 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y dos
parios fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes.

ud

1,00

161.691,11

161.691,11

0,06%

19.02.08

A03" - 0,40 x 2,95 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y dos
parios fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes.

ud

6,00

130.883,68

785.302,08

0,29%
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19.02.09 A04 - 2,08 x 2,79 m. Carpinteria formada por un pafio fijo y marco de aluminio
linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
Incluso tubo estructural 100x100mm ud 1,00 | $ 515.206,76 $ 515.206,76

0,19%

19.02.10 A05 - 1,10 x 2,79 m. Carpinteria formada por un pafio fijo y marco de aluminio
linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
Incluso tubo estructural 100x100mm ud 1,00 ' $ 272.513,61 | $ 272.513,61

0,10%

19.02.11 A06 - 2,14 x 2,79 m. Carpinteria formada por un pafio fijo y marco de aluminio
linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 2,00 '$ 530.078,92 ' $ 1.060.157,84

0,39%

19.02.12 A07 - 2,65 x 10,36 m. Carpinteria formada por un pafio fijo y marco de aluminio
linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
Incluso herraje para fachada de vidrio: Grampdn de 4 brazos a 90°.

ud 1,00 | $ 2.958.534,73 ' $ 2.958.534,73

1,10%

19.02.13 A08 - 1,60 x 1,50 m. Carpinteria formada por una hoja tipo guillotina y un pafio
fijo, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar
equivalente y pasadores inferiores traba ventana de bronce platil. ud 200 |'$ 403.068,75 | $ 806.137,50

0,30%

19.02.14 A09 - 3,80 x 2,44 m. Carpinteria formada por tres hojas proyectantes y seis
pafos fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes. ud 300 '$ 1.556.441,84 | $ 4.669.325,52

1,74%

19.02.15 A10 - 1,35 x 1,84 m. Carpinteria formada por dos pafios fijos y marco de
aluminio linea Mdédena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm. ud 2.00 $ 220.398.91 | § 440.797 82

0,16%

19.02.16 A11 - 2,05 x 1,84 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y un pafio
fijo, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar

equivalente y tubo estructural 100x100mm. ud 6,00 '$ 633.044,96  $ 3.798.269,76

1,41%

19.02.17 A12 - 2,30 x 2,44 m. Carpinteria formada por dos pafios fijos, marco de
aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso herrajes tubo estructural 100x100mm. ud 200 |'$ 498.199,24 | $ 996.398,48

0,37%

19.02.18 A13 - 2,20 x 2,84 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y un pafio
fijo, marco de aluminio linea Mdédena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Médena o similar

equivalente. ud 200 |'$ 1.048.733,35 | $ 2.097.466,70

0,78%
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19.02.19 A14 - 2,70 x 1,90 m. Carpinteria formada por dos hojas proyectantes y dos
pafos fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes. ud 400 |'$ 861.154,74 $ 3.444.618,96 1,28%
19.02.20 A15 - 3,80 x 1,90 m. Carpinteria formada por tres hojas proyectantes y tres
pafos fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes. ud 800 |$ 1.211.985,57 | $ 9.695.884,56 3,61%
19.02.21 A16 - 1,40 x 1,90 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y un pafio
fijo, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas ud 400 '$ 446.394,02 | $ 1.785.576,08 0,66%
19.02.22 A17 - 0,56 x 2,95 m. Carpinteria formada por una hoja proyectante y dos pafios
fijos, marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas
proyectantes. ud 200 ' $ 277.299,25 | $ 554.598,50 0,21%
19.04 REJAS
19.04.01 RO1 - 0,80 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a
tubos idem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos
intermedios. Las planchuelas y los tubos de borde se amuraran a muros
laterales. ud 2,00 |$ 80.424,39 | $ 160.848,78 0,06%
19.04.02 R02 - 0,60 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a
tubos idem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos
intermedios. Las planchuelas y los tubos de borde se amuraran a muros
laterales. ud 1,00 | § 60.390,74 $ 60.390,74 0,02%
19.04.03 RO3 - 0,40 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a
tubos idem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos
intermedios. Las planchuelas y los tubos de borde se amuraran a muros
laterales. ud 200 |$ 40.327,34 ' $ 80.654,68 0,03%
19.05 VARIOS
19.05.03 Listones de WPC tipo UH25 IPE 5x10 cm color Oak o similar equivalente.
Incluso sistema estructural interior oculto de tubos 20x30mm. m? 59,60 $ 59.064,13 ' $ 3.520.222,15 1,31%
19.05.07 Escalera tipo marinera metalica exterior ud 1,00 $ 387.94419 ' $ 387.944,19 0,14%
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21

CARPINTERIAS COMBINADAS

$

6.461.097,11

2,40%

21.01

PUERTAS

21.01.01

CCO01 - 0,90 x 2,50 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y un pafio
fijo superior. Marco de chapa plegada DDNP° 18. Cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de
seguridad accionada doble paleta.

ud

13,00

$ 156.397,68

$ 2.033.169,84

0,76%

21.01.02

CCO01' - 0,90 x 2,50 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y un pafio
fijo superior. Marco de chapa plegada DDN° 18. Cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de
seguridad accionada doble paleta, y placa protectora de acero inoxidable en
ambas caras (h:40cm).

ud

3,00

$ 172.366,36

$ 517.099,08

0,19%

21.01.03

CCO02 - 0,80 x 2,10 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado. Marco de
chapa plegada DDN?° 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil,
cerradura de seguridad accionada doble paleta.

ud

3,00

$ 122.169,38

$ 366.508,14

0,14%

21.01.04

CCO03 - 0,80 x 2,50 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja de abrir,
apertura 180°, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble
terciado, un pafio fijo superior y un pafio fijo central. Marco de chapa plegada
DDNP 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras -
pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta y
pasador vertical superior e inferior.

ud

1,00

$ 124.474,49

$ 124.474,49

0,05%

21.01.05

CCO04 - 4,80 x 3,00 m. - Carpinteria combinada formada por cuatro hojas de
abrir, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado y
ocho pafios fijos. Marco de chapa plegada DDN° 18. Cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm y herrajes, bisagras -
pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta.

ud

1,00

$ 896.254,93

$ 896.254,93

0,33%

21.01.06

CCO05 - 3,15 x 3,00 m. - Carpinteria combinada formada por dos hojas de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y siete
parios fijos. Marco de chapa plegada DDN° 18. Cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm y herrajes, bisagras - pomelas -
bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta.

ud

1,00

$ 594.508,65

$ 594.508,65

0,22%

PT/MB

Presupuesto

9de 15




UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Grupo Bosque Oeste
OBRAS Y SERVICIOS Proyecto Edificio Ing. Industrial
GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50
Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m?
Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
21.01.07 CCO06 - 12,80 x 2,55 m. - Carpinteria de tanque de reserva compuesta por dos
hojas de abrir formadas por perfiles de WPC tipo UH25, color Oak unidos por
tubo de aluminio y sujetos a estructura metdlica. Y perfiles de WPC tipo UH25,
color Oak, unidos por tubo de aluminio y sujetos a estructura metalica. Incluso
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil. ud 1,00 1.929.081,98 1.929.081,98 0,72%
22 INSTALACION ELECTRICA 15.485.182,24 5,76%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro
semipesado g %" boca 116,00 30.639,56 3.554.188,96 1,32%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado g %" boca 69,00 26.788,97 1.848.438,93 0,69%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios
de hierro negro semipesado @ 1" boca 9,00 31.111,00 279.999,00 0,10%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.01 Tablero de embutir metalico para diez bocas DIN, reglamentario ud 3,00 '$ 229,04 ' $ 687,12 0,00%
22.03.01 Tablero de embutir metalico para veinte bocas DIN, reglamentario ud 1,00 | $ 39.539,64 | $ 39.539,64 0,01%
22.03.02 Tablero de embutir metalico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario ud 1,00 | $ 49.701,39 ' $ 49.701,39 0,02%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 17,00 10.167,20 172.842,40 0,06%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 21,00 |'$ 10.167,20  $ 213.511,20 0,08%
22.04.04 Interruptor termomagnético bipolar 2x32 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente ud 1,00 | $ 11.982,58  $ 11.982,58 0,00%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 4,00 20.256,86 81.027,44 0,03%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 1,00 20.256,86 20.256,86 0,01%
22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 2,00 23.454,49 46.908,98 0,02%
22.04.09 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 3,00 23.454,49 70.363,47 0,03%
22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar
equivalente ud 1,00 39.238,49 39.238,49 0,01%
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Grupo Bosque Oeste
OBRAS Y SERVICIOS Proyecto Edificio Ing. Industrial
GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50
Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
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Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro porcentual
22.04.12 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar
equivalente ud 1,00 |'$ 76.546,56 @ $ 76.546,56 0,03%
22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 11,00 | $ 28.040,09 $ 308.440,99 0,11%
22.04.21 Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 8,00 '$ 47.572,51  $ 380.580,08 0,14%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar
equivalente ud 1,00 $ 155.034,00 | $ 155.034,00 0,06%
22.04.26 Disyutor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar ud 2,00 $ 169.011,87 | $ 338.023,74 0,13%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Panel led empotrable 60x60 de 40W 4000 LM, tipo Lucciola Elegante ud 33,00 $ 32.784,35 ' $ 1.081.883,55 0,40%
22.05.02 Panel led empotrable de 30 cm de diametro. 24W 1900 LM, tipo Lucciola ud 72,00 $ 18.813,37 ' $ 1.354.562,64 0,50%
22.05.03 Artefacto de aplicar exterior tipo tortuga con lampara LED E27 de 15 W, 1200 Im
ud 11,00 | $ 10.782,02  $ 118.602,22 0,04%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones ud 500 |'$ 169.708,56 | $ 848.542,80 0,32%
22.08 TELEFONIA Y DATOS
22.08.01 Instalacién de boca telefénica completa ud 9,00 |'$ 37.148,78 | $ 334.339,02 0,12%
22.09 REDES INFORMATICAS
22.09.01 Instalacién de boca de datos completa, formada por conduccién en pisocanal,
incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45
para su conexionado ud 39,00 $ 41.100,62 $ 1.602.924,18 0,60%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalacién de boca para sensores de alarma ud 21,00 $ 32.846,21 ' $ 689.770,41 0,26%
22.10.02 Colocacion de sirena interior ud 5,00 $ 27.026,15 | $ 135.130,75 0,05%
22.10.02 Colocacion de sirena exterior ud 2,00 $ 36.680,91 | $ 73.361,82 0,03%
22.10.03 Instalacién de boca para centrales de alarma, cafieria exterior, tipo cable canal.
Incluso teclado (2) ud 1,00 | § 239.613,35 | $ 239.613,35 0,09%
22.10.04 Central circuito cerrado de TV ud 1,00 | $ 23.901,60 $ 23.901,60 0,01%
22.10.04 Camara de seguridad exterior ud 6,00 '$ 46.739,78  $ 280.438,68 0,10%
22.10.04 Camara de seguridad interior ud 6,00 '$ 49.595,37  $ 297.572,22 0,11%
22.10.04 Boca para portero electrico ud 200 |'$ 66.311,99 | $ 132.623,98 0,05%
22.10.06 Cartel auténomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar
equivalente ud 14,00 $ 24.807,29 $ 347.302,06 0,13%
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22.10.07 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 700 |'$ 14.580,71  $ 102.064,97 0,04%
22.11 VARIOS
22.11.12 Rack ud 1,00 | § 135.236,16 | $ 135.236,16 0,05%
23 INSTALACION SANITARIA $ 9.028.601,15 3,36%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 4415 | $ 5.573,07 | $ 246.051,04 0,09%
23.01.02 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,019 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 8,00 '$ 6.037,24 ' $ 48.297,92 0,02%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,025 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 3925 | $ 6.974,76 | $ 273.759,33 0,10%
23.01.05 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,038 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 925 |'$ 9.260,00 ' $ 85.655,00 0,03%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 700 |'$ 13.098,02  $ 91.686,14 0,03%
23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,025 m ud 500 |'$ 16.169,15  $ 80.845,75 0,03%
23.01.15 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,038 m ud 200 |'$ 12.234,10  $ 24.468,20 0,01%
23.01.21 Tanque cisterna de reserva PVC tricapa. Capacidad 11000 litros ud 1,00 | $ 168.911,24 | $ 168.911,24 0,06%
23.01.22 Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 2750 litros ud 200 |'$ 258.194,20 | $ 516.388,40 0,19%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 29,00 |'$ 6.489,54 ' $ 188.196,66 0,07%
23.02.03 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 2 63 mm ml 1065 | $ 4.722,80 ' $ 50.297,82 0,02%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 4,10 $ 3.331,33 | $ 13.658,45 0,01%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 7,00 $ 8.005,06 | $ 56.035,42 0,02%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC g 110 mm, espesor 3,2 ml 46,00 $ 7.515,08 | $ 345.693,68 0,13%
23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de

accesorios, pegamento y material menor ml 6,60 |'$ 7.515,08 ' $ 49.599,53 0,02%
23.03.05 Canal premoldeado de hormigén armado 50cm ml 353 | $ 31.758,93 | $ 1.122.678,18 0,42%
23.03.09 Boca de desaglie abierta de 50x50 cm, con decantacién, reja de planchuelas y

perfiles de 45x45 cm ud 1,00 | $ 176.450,70 | $ 176.450,70 0,07%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.03 Bacha A° I1° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga
cromada y conexiones flexibles ud 8,00 $ 50.939,37 ' $ 407.514,96 0,15%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ %4" o similar
equivalente ud 9,00 |$ 11.978,65 $ 107.807,85 0,04%
23.04.06 Griferia monocomando para lavatorio, "FV" Newport o similar equivalente ud 11,00 | $ 49.894,37 $ 548.838,07 0,20%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar
equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 8,00 '$ 129.088,92 | $ 1.032.711,36 0,38%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" linea Spacio modelo IETJ o
similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 3,00 '$ 127.787,99 | $ 383.363,97 0,14%
23.04.18 Deposito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" linea Florencia/Quequén o
similar equivalente ud 8,00 $ 77.541,43 ' $ 620.331,44 0,23%
23.04.19 Depésito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" linea
Spacio, o similar equivalente ud 3,00 '$ 98.400,49 | $ 295.201,47 0,11%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" linea Spacio
LET 1F o similar equivalente ud 3,00 $ 209.075,93 | $ 627.227,79 0,23%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o
similar equivalente ud 3,00 '$ 246.940,50 | $ 740.821,50 0,28%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar
equivalente ud 3,00 '$ 72.638,71 ' $ 217.916,13 0,08%
23.05 EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.04 Bomba 1 HP Motorarg, con tablero de comando y flotante, o similar equivalente
ud 200 |$ 130.113,39 | $ 260.226,78 0,10%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 1,00 ' $ 57.273,56 $ 57.273,56 0,02%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabon liquido de PVC esmerilado "Dallachiesa” o similar
equivalente, incluso elementos de fijacion ud 7,00 $ 6.254,83 | $ 43.783,81 0,02%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente,
incluso elementos de fijacion ud 700 |'$ 6.260,86 ' $ 43.826,02 0,02%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso, ud 11,00 | $ 9.371,18 | $ 103.082,98 0,04%
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26 AIRE ACONDICIONADO $ 6.611.031,60 2,46%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 6,00 '$ 571.634,31  $ 3.429.805,86 1,28%
26.02.08 Split frio-calor modelo Waira 2300 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 11,00 | $ 289.202,34  $ 3.181.225,74 1,18%
27 ASCENSORES Y MONTACARGAS $ 18.640.275,40 6,93%
27.01 ASCENSORES
27.01.01 Ascensor hidraulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 600 kg ud 1,00 ' $ 18.640.27540 $ 18.640.275,40 6,93%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 716.866,23 0,27%
28.04 VARIOS
28.04.01 Boca para Pulsador ud 3,00 $ 16.170,81 $ 48.512,43 0,02%
28.04.01 Boca para Central de incendio ud 1,00 | $ 433.854,71 | $ 433.854,71 0,16%
28.04.01 Boca para Sensor de humo ud 700 |'$ 33.499,87 | $ 234.499,09 0,09%
29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc $ 166.858,47 0,06%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m? 555 |'$ 30.064,59 $ 166.858,47 0,06%
30 PINTURA $ 9.078.474,26 3,38%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 650,65 $ 3.808,33 | $ 2.477.889,91 0,92%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 737,00 $ 3.821,00 | $ 2.816.077,00 1,05%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m? 708,00 @ $ 475179 | $ 3.364.267,32 1,25%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la
base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m? 36,90 $ 5.213,50 | $ 192.378,15 0,07%
PT/MB Presupuesto 14 de 15




UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Grupo Bosque Oeste

OBRAS Y SERVICIOS Proyecto Edificio Ing. Industrial
GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50
Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m?
Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antioxido, una mano
de fijador al aguarras y dos manos de terminacién m? 4140 | $ 5.503,91 ' $ 227.861,87 0,08%
31 OBRAS VARIAS $ 958.538,76 0,36%
31.01 MARMOLERIA
31.01.03 Mesada de marmol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m? 450 |'$ 88.400,96 | $ 397.804,32 0,15%
VARIOS
31.02.35 Parasoles de hormigén premoldeado 25¢cm ancho ud 14,00 | $ 40.052,46  $ 560.734,44 0,21%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 2.661.926,97 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene \ gl \ 1,00 \ $ 2.661.926,97 \ $ 2.661.926,97 0,99%
| TOTAL |$ 268.854.456,00 | 100,00% |

Importa el presente presupuesto la suma de: DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.
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