
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Grupo Bosque Oeste
Proyecto Edificio Ing. Industrial

GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50

Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m²

Expediente: may-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 3.950.881,85$          1,47%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.17 Desmontado de cañería de desagües cloacales secundarios y primarios ml 52,00 4.804,67$               249.842,84$              0,09%
01.01.25 Demolición de senderos de piedra partida y veredas de cemento alisado m² 60,00 3.458,61$               207.516,60$              0,08%
01.01.42 Retiro de columna de alumbrado público existente ud 1,00 274.790,65$           274.790,65$              0,10%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 255,00 664,12$                  169.350,60$              0,06%
01.03.01 Extracción de árbol de gran porte ud 3,00 339.379,13$           1.018.137,39$           0,38%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 70,00 8.024,61$               561.722,70$              0,21%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa 

galvanizada, usada m² 25,00 28.602,01$             715.050,25$              0,27%
01.05.02 Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa 

ondulada usada m² 20,00 23.796,96$             475.939,20$              0,18%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 78.565,72$             78.565,72$                0,03%

01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles m² 255,00 784,18$                  199.965,90$              0,07%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 5.981.288,37$          2,22%
02.01 Desmontado de capa superficial humífera m³ 85,10 4.269,01$               363.292,75$              0,14%
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación 

mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador m³ 127,65 12.476,66$             1.592.645,65$           0,59%
02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 

paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal 
impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para 
caños de hormigón premoldeado) m³ 10,30 6.830,41$               70.353,22$                0,03%

02.06 Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, 
posterior relleno y compactación final m³ 192,85 19.808,19$             3.820.009,44$           1,42%

02.10 Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 3,00 m ml 81,00 1.666,51$               134.987,31$              0,05%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual

PT/MB Presupuesto 1 de 15



UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Grupo Bosque Oeste
Proyecto Edificio Ing. Industrial

GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50

Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m²

Expediente: may-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

03 ESTRUCTURAS 76.705.545,52$        28,53%
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ m³ 37,65 172.852,49$           6.507.896,25$           2,42%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cunatía media 150 kg/m³ m³ 10,30 236.951,14$           2.440.596,74$           0,91%
03.01.06 Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cuantía media 60 kg/m³ m³ 2,15 161.234,63$           346.654,45$              0,13%
03.01.10 Troncos de columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 

95 kg/m³ m³ 3,90 257.705,69$           1.005.052,19$           0,37%
03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 

(Incluso tensores de vigas) m³ 14,60 256.326,00$           3.742.359,60$           1,39%
03.01.13 Vigas normales. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 130 

kg/m³ m³ 81,25 328.378,49$           26.680.752,31$         9,92%
03.01.16 Losas macisas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes m³ 51,30 254.274,52$           13.044.282,88$         4,85%
03.01.19 Losa y peldaneado de escalera. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cuantía media 70 kg/m³ m³ 4,30 311.868,15$           1.341.033,05$           0,50%
03.01.20 Tabiques. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 70 kg/m³ m³ 12,75 333.863,86$           4.256.764,22$           1,58%
03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA
03.04.02 Loseta  hueca pretensada Shap-30 m² 22,10 29.523,90$             652.478,19$              0,24%
03.04.02 Loseta  hueca pretensada Shap-60 m² 310,90 53.675,38$             16.687.675,64$         6,21%

04 ALBAÑILERÍA 8.383.500,63$          3,12%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero 

de asiento ¼:1:3 m² 110,34 24.395,13$             2.691.758,64$           1,00%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 390,15 10.565,90$             4.122.285,89$           1,53%
04.02.02 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) m² 97,55 8.337,76$               813.348,49$              0,30%
04.02.03 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) m² 107,75 7.017,24$               756.107,61$              0,28%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO 10.035.923,10$        3,73%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de 

chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y 
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. 
Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m² 113,55 13.404,87$             1.522.122,99$           0,57%

05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 708,00 11.193,67$             7.925.118,36$           2,95%

05.03 VARIOS
05.03.01 Tabique sanitario compuesto por paneles de chapa galvanizada nº 18 y 

estructura de tubos cuadrados 0,40 x 0,40 m. m² 24,55 23.978,89$             588.681,75$              0,22%

06 AISLACIONES 211.976,53$             0,08%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 50,20 4.222,64$               211.976,53$              0,08%

07 CUBIERTAS 6.507.685,70$          2,42%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre vigas 

reticuladas de 0.25 x 0.40 cm, con correas de perfil "C" galvanizado 120 c/ 
80cm, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula 
de alambre galvanizado, incluso babetas m² 18,60 29.655,13$             551.585,42$              0,21%

07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de 

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil
m² 223,60 26.637,30$             5.956.100,28$           2,22%
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08 REVOQUES 12.132.864,79$        4,51%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 650,65 10.580,94$             6.884.488,61$           2,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 623,45 7.457,65$               4.649.471,89$           1,73%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 139,45 4.294,76$               598.904,28$              0,22%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 4.881.475,58$          1,82%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 

12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m² 214,65 7.873,44$               1.690.033,90$           0,63%
11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¼:1:3:6 m² 493,35 6.468,92$               3.191.441,68$           1,19%

12 PISOS 18.173.834,11$        6,76%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.02 Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 m² 708,00 20.988,88$             14.860.127,04$         5,53%
12.01.04 Pulido de mosaico granítico, lustrado a plomo m² 708,00 3.287,34$               2.327.436,72$           0,87%
12.02 PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS
12.02.01 Piso de mosaico calcáreo para vereda, base gris, 20x20 cm. Mortero ¼:1:3 m² 65,00 15.173,39$             986.270,35$              0,37%

13 ZÓCALOS 1.695.140,20$          0,63%
13.01 GRANÍTICOS
13.01.01 Zócalo granítico, base gris 7x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 408,50 4.149,67$               1.695.140,20$           0,63%

14 REVESTIMIENTOS 1.762.661,95$          0,66%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 30x30 cm, blanco, colocación con 

adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 139,45 12.640,10$             1.762.661,95$           0,66%
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15 ESCALERAS, UMBRALES, SÓLIAS, ANTEPECHOS 547.792,22$             0,20%
15.03 CEMENTO ALISADO
15.03.01 Huella y contrahuella de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2 y 

terminación con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. m² 30,30 12.379,74$             375.106,12$              0,14%
15.08 VARIOS
15.08.01 Nariz de escalón perfil L de alas iguales de 1". ml 32,80 3.952,80$               129.651,84$              0,05%
15.08.02 Cinta antidesizante ml 32,80 1.312,02$               43.034,26$                0,02%

17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS 740.672,10$             0,28%
17.01 METÁLICAS
17.01.01 Pasamano formado por tubo redondo de hierro negro ø 40mm, incluso rosetas y 

grampas de amure. ml 19,22 11.307,49$             217.329,96$              0,08%
17.01.04 Baranda formada por caño redondo ø 2", e: 1,6 mm, parante de caño redondo  

ø 2", caño redondo 1" y planchuela. Incluso elementos de fijación ml 19,82 26.404,75$             523.342,15$              0,19%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 47.334.361,19$        17,61%
19.01 CHAPA
19.01.01 CH01 - 2,60 x 2,84 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir de 

chapa lisa Nº18, dos paños fijos laterales y un paño fijo superior, marco de 
chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso 
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada 
doble paleta, barral antipánico interior, caño de acero inoxidable 2" lado exterior, 
pasador vertical superior e inferior. ud 1,00 934.481,66$           934.481,66$              0,35%

19.01.02 CH02 - 2,75 x 2,84 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir de 
chapa lisa Nº18, dos paños fijos laterales y un paño fijo superior, marco de 
chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso 
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada 
doble paleta, barral antipánico interior, caño de acero inoxidable 2" lado exterior, 
pasador vertical superior e inferior. ud 1,00 1.113.436,32$        1.113.436,32$           0,41%

19.01.03 CH03 - 2,00 x 2,84 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir de 
chapa lisa Nº18, un paño fijo lateral y un paño fijo superior, marco de chapa 
plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, 
bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble 
paleta, barral antipánico interior, caño de acero inoxidable 2" lado exterior, 
pasador vertical superior e inferior. ud 2,00 809.771,87$           1.619.543,74$           0,60%
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19.02 VENTANAS
19.02.01 A01 -  0,80 x 2,84 m. Carpintería formada por una hoja de abrir y dos paños 

fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente. ud 2,00 381.496,76$           762.993,52$              0,28%

19.02.02 A01' -  0,80 x 2,44 m. Carpintería formada por una hoja de abrir y dos paños 
fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente. ud 4,00 327.573,39$           1.310.293,56$           0,49%

19.02.03 A01'' -  0,80 x 2,95 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y dos 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 4,00 396.269,72$           1.585.078,88$           0,59%

19.02.04 A02 -  0,60 x 2,44 m. Carpintería formada por una hoja de abrir y dos paños 
fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente. ud 1,00 245.887,04$           245.887,04$              0,09%

19.02.05 A02' -  0,60 x 2,95 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y dos 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 4,00 297.000,89$           1.188.003,56$           0,44%

19.02.06 A03 -  0,40 x 2,44 m. Carpintería formada por una hoja de abrir y dos paños 
fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente. ud 2,00 161.051,18$           322.102,36$              0,12%

19.02.07 A03' -  0,40 x 2,44 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y dos 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 1,00 161.691,11$           161.691,11$              0,06%

19.02.08 A03'' -  0,40 x 2,95 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y dos 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 6,00 130.883,68$           785.302,08$              0,29%
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19.02.09 A04 -  2,08 x 2,79 m. Carpintería formada por un paño fijo y marco de aluminio 
linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. 
Incluso tubo estructural 100x100mm ud 1,00 515.206,76$           515.206,76$              0,19%

19.02.10 A05 -  1,10 x 2,79 m. Carpintería formada por un paño fijo y marco de aluminio 
linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. 
Incluso tubo estructural 100x100mm ud 1,00 272.513,61$           272.513,61$              0,10%

19.02.11 A06 -  2,14 x 2,79 m. Carpintería formada por un paño fijo y marco de aluminio 
linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 2,00 530.078,92$           1.060.157,84$           0,39%
19.02.12 A07 -  2,65 x 10,36 m. Carpintería formada por un paño fijo y marco de aluminio 

linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. 
Incluso herraje para fachada de vidrio: Grampón de 4 brazos a 90º.

ud 1,00 2.958.534,73$        2.958.534,73$           1,10%
19.02.13 A08 -  1,60 x 1,50 m. Carpintería formada por una hoja tipo guillotina y un paño 

fijo, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente y pasadores inferiores traba ventana de bronce platil. ud 2,00 403.068,75$           806.137,50$              0,30%

19.02.14 A09 -  3,80 x 2,44 m. Carpintería formada por tres hojas proyectantes y seis 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 3,00 1.556.441,84$        4.669.325,52$           1,74%

19.02.15 A10 -  1,35 x 1,84 m. Carpintería formada por dos paños fijos y marco de 
aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm. ud 2,00 220.398,91$           440.797,82$              0,16%

19.02.16 A11 -  2,05 x 1,84 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas y un paño 
fijo, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente y tubo estructural 100x100mm. ud 6,00 633.044,96$           3.798.269,76$           1,41%

19.02.17 A12 -  2,30 x 2,44 m. Carpintería formada por dos paños fijos, marco de 
aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso herrajes tubo estructural 100x100mm. ud 2,00 498.199,24$           996.398,48$              0,37%

19.02.18 A13 -  2,20 x 2,84 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas y un paño 
fijo, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente. ud 2,00 1.048.733,35$        2.097.466,70$           0,78%
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19.02.19 A14 -  2,70 x 1,90 m. Carpintería formada por dos hojas proyectantes y dos 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 4,00 861.154,74$           3.444.618,96$           1,28%

19.02.20 A15 -  3,80 x 1,90 m. Carpintería formada por tres hojas proyectantes y tres 
paños fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 8,00 1.211.985,57$        9.695.884,56$           3,61%

19.02.21 A16 -  1,40 x 1,90 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y un paño 
fijo, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas ud 4,00 446.394,02$           1.785.576,08$           0,66%

19.02.22 A17 -  0,56 x 2,95 m. Carpintería formada por una hoja proyectante y dos paños 
fijos, marco de aluminio linea Módena o similar equivalente. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagra tijera para ventanas 
proyectantes. ud 2,00 277.299,25$           554.598,50$              0,21%

19.04 REJAS
19.04.01 R01 - 0,80 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a 

tubos ídem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos 
intermedios. Las planchuelas  y los tubos de borde se amurarán a muros 
laterales. ud 2,00 80.424,39$             160.848,78$              0,06%

19.04.02 R02 - 0,60 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a 
tubos ídem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos 
intermedios. Las planchuelas  y los tubos de borde se amurarán a muros 
laterales. ud 1,00 60.390,74$             60.390,74$                0,02%

19.04.03 R03 - 0,40 x 2,44 m. Reja de tubos de hierro verticales de 1x4cm soldados a 
tubos ídem en los extremos y a planchuelas de 3/4"x 3/16" como refuerzos 
intermedios. Las planchuelas  y los tubos de borde se amurarán a muros 
laterales. ud 2,00 40.327,34$             80.654,68$                0,03%

19.05 VARIOS
19.05.03 Listones de WPC tipo UH25 IPE 5x10 cm color Oak o similar equivalente. 

Incluso sistema estructural interior oculto de tubos 20x30mm. m² 59,60 59.064,13$             3.520.222,15$           1,31%
19.05.07 Escalera tipo marinera metálica exterior ud 1,00 387.944,19$           387.944,19$              0,14%
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21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 6.461.097,11$          2,40%
21.01 PUERTAS
21.01.01 CC01 - 0,90 x 2,50 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 

bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y un paño 
fijo superior. Marco de chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de 
seguridad accionada doble paleta. ud 13,00 156.397,68$           2.033.169,84$           0,76%

21.01.02 CC01' - 0,90 x 2,50 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y un paño 
fijo superior. Marco de chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de 
seguridad accionada doble paleta, y placa protectora de acero inoxidable en 
ambas caras (h:40cm). ud 3,00 172.366,36$           517.099,08$              0,19%

21.01.03 CC02 - 0,80 x 2,10 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado. Marco de 
chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, 
cerradura de seguridad accionada doble paleta. ud 3,00 122.169,38$           366.508,14$              0,14%

21.01.04 CC03 - 0,80 x 2,50 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 
apertura 180º, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble 
terciado, un paño fijo superior y un paño fijo central. Marco de chapa plegada 
DDNº 18. Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - 
pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta y 
pasador vertical superior e inferior. ud 1,00 124.474,49$           124.474,49$              0,05%

21.01.05 CC04 - 4,80 x 3,00 m. - Carpintería combinada formada por cuatro hojas de 
abrir, bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado y 
ocho paños fijos. Marco de chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm y herrajes, bisagras - 
pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta. ud 1,00 896.254,93$           896.254,93$              0,33%

21.01.06 CC05 - 3,15 x 3,00 m. - Carpintería combinada formada por dos hojas de abrir, 
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, y siete 
paños fijos. Marco de chapa plegada DDNº 18. Cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso tubo estructural 100x100mm y herrajes, bisagras - pomelas - 
bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta.

ud 1,00 594.508,65$           594.508,65$              0,22%
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21.01.07 CC06 - 12,80 x 2,55 m. - Carpintería de tanque de reserva compuesta por dos 
hojas de abrir formadas por perfiles de WPC tipo UH25, color Oak unidos por 
tubo de aluminio y sujetos a estructura metálica. Y perfiles de WPC tipo UH25, 
color Oak, unidos por tubo de aluminio y sujetos a estructura metálica. Incluso 
herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil. ud 1,00 1.929.081,98$        1.929.081,98$           0,72%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15.485.182,24$        5,76%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 116,00 30.639,56$             3.554.188,96$           1,32%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 69,00 26.788,97$             1.848.438,93$           0,69%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø 1" boca 9,00 31.111,00$             279.999,00$              0,10%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.01 Tablero de embutir metálico para diez bocas DIN, reglamentario ud 3,00 229,04$                  687,12$                     0,00%
22.03.01 Tablero de embutir metálico para veinte bocas DIN, reglamentario ud 1,00 39.539,64$             39.539,64$                0,01%
22.03.02 Tablero de embutir metálico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario ud 1,00 49.701,39$             49.701,39$                0,02%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 17,00 10.167,20$             172.842,40$              0,06%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 21,00 10.167,20$             213.511,20$              0,08%
22.04.04 Interruptor termomagnético bipolar 2x32 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente ud 1,00 11.982,58$             11.982,58$                0,00%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 4,00 20.256,86$             81.027,44$                0,03%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 1,00 20.256,86$             20.256,86$                0,01%
22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 2,00 23.454,49$             46.908,98$                0,02%
22.04.09 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 3,00 23.454,49$             70.363,47$                0,03%
22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar 

equivalente ud 1,00 39.238,49$             39.238,49$                0,01%
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22.04.12 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar 
equivalente ud 1,00 76.546,56$             76.546,56$                0,03%

22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o 
similar equivalente ud 11,00 28.040,09$             308.440,99$              0,11%

22.04.21 Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o 
similar equivalente ud 8,00 47.572,51$             380.580,08$              0,14%

22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 
equivalente ud 1,00 155.034,00$           155.034,00$              0,06%

22.04.26 Disyutor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar ud 2,00 169.011,87$           338.023,74$              0,13%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Panel led empotrable 60x60 de 40W 4000 LM, tipo Lucciola Elegante ud 33,00 32.784,35$             1.081.883,55$           0,40%
22.05.02 Panel led empotrable de 30 cm de diámetro. 24W 1900 LM, tipo Lucciola ud 72,00 18.813,37$             1.354.562,64$           0,50%
22.05.03 Artefacto de aplicar exterior tipo tortuga con lámpara LED E27 de 15 W, 1200 lm

ud 11,00 10.782,02$             118.602,22$              0,04%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones ud 5,00 169.708,56$           848.542,80$              0,32%
22.08 TELEFONÍA Y DATOS
22.08.01 Instalación de boca telefónica completa ud 9,00 37.148,78$             334.339,02$              0,12%
22.09 REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, 

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente 
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 
para su conexionado ud 39,00 41.100,62$             1.602.924,18$           0,60%

22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalación de boca para sensores de alarma ud 21,00 32.846,21$             689.770,41$              0,26%
22.10.02 Colocación de sirena interior ud 5,00 27.026,15$             135.130,75$              0,05%
22.10.02 Colocación de sirena exterior ud 2,00 36.680,91$             73.361,82$                0,03%
22.10.03 Instalación de boca para centrales de alarma, cañería exterior, tipo cable canal. 

Incluso teclado (2) ud 1,00 239.613,35$           239.613,35$              0,09%
22.10.04 Central circuito cerrado de TV ud 1,00 23.901,60$             23.901,60$                0,01%
22.10.04 Camara de seguridad exterior ud 6,00 46.739,78$             280.438,68$              0,10%
22.10.04 Camara de seguridad interior ud 6,00 49.595,37$             297.572,22$              0,11%
22.10.04 Boca para portero electrico ud 2,00 66.311,99$             132.623,98$              0,05%
22.10.06 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar 

equivalente ud 14,00 24.807,29$             347.302,06$              0,13%
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22.10.07 Cartel tipo Led  "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 7,00 14.580,71$             102.064,97$              0,04%
22.11 VARIOS
22.11.12 Rack ud 1,00 135.236,16$           135.236,16$              0,05%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 9.028.601,15$          3,36%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 44,15 5.573,07$               246.051,04$              0,09%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 8,00 6.037,24$               48.297,92$                0,02%
23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 39,25 6.974,76$               273.759,33$              0,10%
23.01.05 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,038 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 9,25 9.260,00$               85.655,00$                0,03%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 7,00 13.098,02$             91.686,14$                0,03%
23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m ud 5,00 16.169,15$             80.845,75$                0,03%
23.01.15 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,038 m ud 2,00 12.234,10$             24.468,20$                0,01%
23.01.21 Tanque cisterna de reserva PVC tricapa. Capacidad 11000 litros ud 1,00 168.911,24$           168.911,24$              0,06%
23.01.22 Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 2750 litros ud 2,00 258.194,20$           516.388,40$              0,19%
23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 29,00 6.489,54$               188.196,66$              0,07%
23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 10,65 4.722,80$               50.297,82$                0,02%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 4,10 3.331,33$               13.658,45$                0,01%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 7,00 8.005,06$               56.035,42$                0,02%
23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 ml 46,00 7.515,08$               345.693,68$              0,13%
23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de 

accesorios, pegamento y material menor ml 6,60 7.515,08$               49.599,53$                0,02%
23.03.05 Canal premoldeado de hormigón armado 50cm ml 35,35 31.758,93$             1.122.678,18$           0,42%
23.03.09 Boca de desagüe abierta de 50x50 cm, con decantación, reja de planchuelas y 

perfiles de 45x45 cm ud 1,00 176.450,70$           176.450,70$              0,07%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.03 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 

cromada y conexiones flexibles ud 8,00 50.939,37$             407.514,96$              0,15%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar 

equivalente ud 9,00 11.978,65$             107.807,85$              0,04%
23.04.06 Grifería monocomando para lavatorio, "FV" Newport o similar equivalente ud 11,00 49.894,37$             548.838,07$              0,20%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 8,00 129.088,92$           1.032.711,36$           0,38%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o 

similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 3,00 127.787,99$           383.363,97$              0,14%
23.04.18 Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea Florencia/Quequén o 

similar equivalente ud 8,00 77.541,43$             620.331,44$              0,23%
23.04.19 Depósito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" línea 

Spacio, o similar equivalente ud 3,00 98.400,49$             295.201,47$              0,11%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio 

LET 1F o similar equivalente ud 3,00 209.075,93$           627.227,79$              0,23%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o 

similar equivalente ud 3,00 246.940,50$           740.821,50$              0,28%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar 

equivalente ud 3,00 72.638,71$             217.916,13$              0,08%
23.05 EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.04 Bomba 1 HP Motorarg, con tablero de comando y flotante, o similar equivalente

ud 2,00 130.113,39$           260.226,78$              0,10%
23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 1,00 57.273,56$             57.273,56$                0,02%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar 

equivalente, incluso elementos de fijación ud 7,00 6.254,83$               43.783,81$                0,02%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, 

incluso elementos de fijación ud 7,00 6.260,86$               43.826,02$                0,02%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso ud 11,00 9.371,18$               103.082,98$              0,04%
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26 AIRE ACONDICIONADO 6.611.031,60$          2,46%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 6,00 571.634,31$           3.429.805,86$           1,28%
26.02.08 Split frío-calor modelo Waira 2300 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 11,00 289.202,34$           3.181.225,74$           1,18%

27 ASCENSORES Y MONTACARGAS 18.640.275,40$        6,93%
27.01 ASCENSORES
27.01.01 Ascensor hidráulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 600 kg ud 1,00 18.640.275,40$      18.640.275,40$         6,93%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 716.866,23$             0,27%
28.04 VARIOS
28.04.01 Boca para Pulsador ud 3,00 16.170,81$             48.512,43$                0,02%
28.04.01 Boca para Central de incendio ud 1,00 433.854,71$           433.854,71$              0,16%
28.04.01 Boca para Sensor de humo ud 7,00 33.499,87$             234.499,09$              0,09%

29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc 166.858,47$             0,06%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m² 5,55 30.064,59$             166.858,47$              0,06%

30 PINTURA 9.078.474,26$          3,38%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 650,65 3.808,33$               2.477.889,91$           0,92%
30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 737,00 3.821,00$               2.816.077,00$           1,05%

30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 708,00 4.751,79$               3.364.267,32$           1,25%
30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de barniceta y dos manos de terminación m² 36,90 5.213,50$               192.378,15$              0,07%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Grupo Bosque Oeste
Proyecto Edificio Ing. Industrial

GRUPO BOSQUE OESTE - CALLE 115 ENTRE 49 Y 50

Obra: PROYECTO EDIFICIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Superficie cubierta m²

Expediente: may-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 
de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 41,40 5.503,91$               227.861,87$              0,08%

31 OBRAS VARIAS 958.538,76$             0,36%
31.01 MARMOLERÍA
31.01.03 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m² 4,50 88.400,96$             397.804,32$              0,15%

VARIOS
31.02.35 Parasoles de hormigón premoldeado 25cm ancho ud 14,00 40.052,46$             560.734,44$              0,21%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 2.661.926,97$          0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 2.661.926,97$        2.661.926,97$           0,99%

TOTAL 268.854.456,00$      100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.

PT/MB Presupuesto 15 de 15


