UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Facultad de Ciencias Médicas
OBRAS Y SERVICIOS Ampliacién Tecnoldgica Educativa

FACULTAD DE CS. MEDICAS

Obra: Ampliacion Tecnologica Educativa
Superficie cubierta m?

Expediente: abr-23 Superficie semicubierta m?

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 8.963.508,81 4,73%

01.01 DEMOLICIONES

01.01.40 Demolicién de edificio de mamposteria de ladrillos ceramicos huecos, cubierta
de chapas de fibrocemento, incluso desmontado de instalaciones existentes,
carpinterias, solados y revestimientos. Incluye acopio de material reutilizable y

retiro de material descartable m? 108,50 | $ 53.229,57 | $ 5.775.408,35 3,05%
01.01.43 Demoliciéon de escalera completa, incluso retiro de material de demolicion. m? 11,80 $ 49.187,78 | $ 580.415,80 0,31%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extraccion de arboles, malezas, residuos, etc m? 176,80 $ 74251 | $ 131.275,77 0,07%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera mi 52,00 $ 8.99299 | $ 467.635,48 0,25%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa

galvanizada, usada m? 20,00 $ 31.804,86 | $ 636.097,20 0,34%
01.05.02 Depésito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa

ondulada usada m? 2500 |$ 26.525,66 | $ 663.141,50 0,35%
01.06 CARTEL DE OBRA

01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino
Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético,

incluye gréfica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 | $ 95.712,66 | $ 95.712,66 0,05%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacion de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m? 73135 | $ 839,30  $ 613.822,06 0,32%
02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 4.985.260,24 2,63%
02.01 Desmontado de capa superficial humifera y excavacion 0,5m m?3 99,60 $ 21.500,60 $ 2.141.459,76 1,13%
02.02 Relleno y compactacién con aporte de suelo seleccionado Compactacion
mecanica en capas de 0,20 maximo, incluso riego y terminacién con vibrador
m? 79,60 | $ 22.016,50 | $ 1.752.513,40 0,93%
02.06 Excavacion manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde,
posterior relleno y compactacion final m? 46,50 |$ 21.295,08 | $ 990.221,22 0,52%
02.10 Excavacion para pilotines diam 0,25 m. Profundidad 3,00 m ml 42,00 $ 2.406,33 | $ 101.065,86 0,05%
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03 ESTRUCTURAS $ 53.369.395,02 28,18%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 60

kg/m? m? 9,30 |$ 196.881,61 | $ 1.830.998,97 0,97%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundaciéon. Hormigén elaborado H-25, acero ADN

420 cunatia media 150 kg/m? m? 565 | $ 273.160,89 | $ 1.543.359,03 0,81%
03.01.06 Pilotines diametro 0,20/0,30 m. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420

cuantia media 60 kg/m? m? 210 | $ 184.732,06 | $ 387.937,33 0,20%
03.01.11 Columnas. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m?®

(Incluso tensores de vigas) m? 1005 |$ 290.462,38 | $ 2.919.146,92 1,54%
03.01.13 Vigas normales. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 130

kg/m® m? 64,50 ' $ 371.572,83 | $§  23.966.447,54 12,65%
03.01.16 Losas macisas. Hormigdn elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 50

kg/m?*. Acabado de hormigén estriado, alisado en bordes m? 11,15 | $ 285.606,32 | $ 3.184.510,47 1,68%
03.01.19 Losa y peldaneado de escalera. Hormigén elaborado H-21, acero ADN 420

cuantia media 70 kg/m? m? 280 | $ 348.281,21 | $ 975.187,39 0,51%
03.02 ESTRUCTURAS METALICA
03.02.02 Viga reticulada, compuesta por cordones inferior y superior en perfil "C"

160x60x2,5mm, y diagonales en perfiles "C" 120x50x2mm mi 24,15 $ 85.080,35 $ 2.054.690,45 1,08%
03.02.07 Vigas de hierro formada por IPN N° 20 ml 21,10 $ 165.846,55 $ 3.499.362,21 1,85%
03.02.08 Ménsula metalica abrocada a viga existente ud 5,00 $ 12.253,54 | $ 61.267,70 0,03%
03.04 VARIOS
03.04.02 Loseta hueca pretensada Shap-30 m? 50,30 $ 43.065,47 | $ 2.166.193,14 1,14%
03.04.023 | Loseta hueca pretensada Shap-60 m? 218,40 $ 49.360,32 | $ 10.780.293,89 5,69%
04 ALBANILERIA $ 4.872.545,96 2,57%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero

de asiento %4:1:3 m? 40,30 | $ 27.363,71 | $ 1.102.757,51 0,58%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada ¥4:1:3 (0,018 m?) m? 304,90 | $ 12.083,53 | $ 3.684.268,30 1,95%
04.02.02 Mamposteria de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada 4:1:3 (0,012 m3) m? 905 |$ 9.449,74 | $ 85.520,15 0,05%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 8.634.118,75 4,56%

05.01 TABIQUES

05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de

chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.

Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m2 47,50 $ 14.286,76 | $ 678.621,10 0,36%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12

mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m?2 629,00 $ 12.647,85 | $ 7.955.497,65 4,20%
06 AISLACIONES $ 1.039.482,38 0,55%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de

material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajén, espesor 2 cm

m? 156,00 | $ 4.732,30 | $ 738.238,80 0,39%

06.04 TERMOACUSTICAS PARA PAREDES
06.04.01 Aislacion de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo

"Fieltro FL" de Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre

galvanizado N° 12 formando entramado de 25x25 cm m?2 4750 | $ 6.341,97 | $ 301.243,58 0,16%
07 CUBIERTAS $ 12.236.618,73 6,46%

07.01 INCLINADAS

07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 24, ondulada, sobre perfil "C"
galvanizado, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre
reticula de alambre galvanizado, incluso babetas m? 68,06 |'$ 30.616,81 | $ 2.083.780,09 1,10%

07.01.03 Cubierta a dos aguas de chapa de hierro galvanizado N° 24, ondulada, sobre
perfil "C" galvanizado de 120x50x15x1,6mm, incluso aislacion tipo "isolant"
aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado m?2 204,80 | $ 30.646,41  $ 6.276.384,77 3,31%

07.02 PLANAS

07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislaciéon térmica, contrapiso de
pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacén: membrana con geotéxtil

m? 129,00 | § 30.050,03 | § 3.876.453,87 2,05%
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08 REVOQUES 8.547.602,94 4,51%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(Ya:1:3) y fino (V4:1:3) m? 478,17 11.586,83  $ 5.540.474,50 2,93%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero Y4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m?2 368,55 8.159,35 | $ 3.007.128,44 1,59%
12 PISOS 19.460.960,69 10,28%
12.10 VARIOS
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigén H-21, incluso film de

polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporacion de

endurecedores no metalicos. m? 646,00 29.48532 | $ 19.047.516,72 10,06%
12.10.06 Piso de hormigon estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm &

4,2mm y hormigén tipo H17. m? 15,00 23.889,91 ' $ 358.348,65 0,19%
12.10.07 Piso para deteccion tactil 30x30 m? 4,00 13.773,83 | $ 55.095,32 0,03%
13 ZOCALOS 1.422.329,88 0,75%
13.04 DE MADERA
13.04.01 Zocalo de madera semidura 3"x'2" ml 262,00 542874 | $ 1.422.329,88 0,75%
15 ESCALERAS, UMBRALES, SOLIAS, ANTEPECHOS 636.977,07 0,34%
15.03 CEMENTO ALISADO
15.03.01 Huella y contrahuella de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2

y terminacién con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. m? 32,00 13.581,04 | $ 434.593,28 0,23%
15.08 VARIOS
15.08.01 Nariz de escaldn perfil L de alas iguales de 1". ml 35,10 439534 $ 154.276,43 0,08%
15.08.02 Cinta antidesizante ml 35,10 1.370,58 | $ 48.107,36 0,03%
17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS 2.085.282,82 1,10%
17.01 METALICAS
17.01.01 Pasamano formado por tubo estructural de acero de 2" e: 1,25 mm, y barras de

fijacién de hierro liso redondo @ 10 mm ml 12,00 28.33437 | $ 340.012,44 0,18%
17.01.04 Baranda formada por cafio redondo @ 2", e: 1,6 mm, parante de cafio redondo

@ 2", cafio redondo 1"y planchuela. Incluso elementos de fijacion ml 30,40 57.410,21 | $ 1.745.270,38 0,92%
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19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 32.390.348,94 17,10%

19.01 CHAPA

19.01.01 CHO1 - 2,00 x 2,45 m. Carpinteria metalica formada por dos hojas de abrir,
bastidor de tubo estructural 60x30mm preparado para recibir vidrio de
seguridad, marco de chapa plegada DDN° 18 y cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - pronce platil, cerradura de
seguridad accionada doble paleta, pasador vertical superior e inferior y barral

antipanico. ud 200 $ 348.719,33  $ 697.438,66 0,37%

19.01.02 CHO02 - 1,15 x 2,45 m. Carpinteria metalica formada por una hoja de abrir,
bastidor de tubo estructural 60x30mm preparado para recibir vidrio de
seguridad, marco de chapa plegada DDN®° 18 y cristal laminado de seguridad
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - pronce platil, cerradura de
seguridad accionada doble paleta, pasador vertical superior e inferior y barral

antipanico. ud 1,00 | $ 200.165,28 | $ 200.165,28 0,11%

19.02 ALUMINIO

19.02.01 CA01 - 3,55 x 6,80 m. Carpinteria formada por cuatro hojas de abrir
corredizas, siete pafios fijos vidriados y dos pafios fijos de aluminio idem
marco, premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar
equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes
Standard tipo Médena o similar equivalente. ud 1,00 $ 3.248.523,51 | $ 3.248.523,51 1,72%

19.02.02 CA02 - 2,12 x 1,10 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir corredizas,
premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente,
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standard tipo

Médena o similar equivalente. ud 3800 | $ 330.066,74 $  12.542.536,12 6,62%

19.02.03 CAO03 - 1,04 x 1,10 m. Carpinteria formada por un paiio fijo, premarco de
aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente, incluso cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. ud 10,00 |$ 90.372,15 | $ 903.721,50 0,48%

19.02.04 CA04- 2,70 x 6,20 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir, una hoja de
abrir con brazo de empuje y cinco pafios fijos, premarco de aluminio y marco de
aluminio linea Mddena o similar equivalente, incluso cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Médena o similar equivalente

ud 100 ' $ 2.256.350,68 | $ 2.256.350,68 1,19%
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19.02.05 CAO05- 3,60 x 6,20 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir con brazo de
empuije y siete pafios fijos, premarco de aluminio y marco de aluminio linea

Médena o similar equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.
Herrajes Standar tipo Mddena o similar equivalente ud 1,00 |$ 3.003.852,21 | $ 3.003.852,21 1,59%

19.02.06 CA06- 2,80 x 1,10 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir corredizas,
premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente,
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Médena

o similar equivalente ud 200 |'$ 435.742,64 | $ 871.485,28 0,46%

19.02.07 CAO07- 4,20 x 3,75 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir corredizas,
una hoja de abrir con brazo de empuje y cuatro pafios fijos, premarco de
aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente, incluso cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Médena o similar ud 1,00 | $ 1.781.430,10  $ 1.781.430,10 0,94%

19.02.08 CAO08 - 3;20 x 0,60 m. Carpinteria formada por un pafo fijo, premarco de
aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente, incluso cristal

laminado de seguridad Blisan 3+3.
ud 200 ' $ 151.497,22 § 302.994,44 0,16%

19.02.09 CA09 - 3,20 x 0,85 m. Carpinteria formada por una hoja de abrir con brazo de
empuje y un pafio fijo, premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena
o similar equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes

Standar tipo Médena o similar equivalente. ud 400 '$ 38454060 $ 1.538.162,40 0.81%

19.02.10 CA10 - 2,17 x 1,20 m. Carpinteria formada por dos hojas de abrir corredizas,
premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente,
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Médena

o similar equivalente. ud 300 '$ 367.898,78  $ 1.103.696,34 0,58%

19.05 VARIOS

19.05.03 Parasol de aluminio ml 131,20 |$ 30.030,43 ' $ 3.939.992,42 2,08%
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21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 1.464.482,79 0,77%

21.01 PUERTAS

21.01.01 PCO01 - 2,00 x 2,45 m. - Carpinteria combinada formada por dos hojas de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado,
terminacion enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDN° 18.
Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas -
bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta. ud 1,00 |'$ 301.403,81 | $ 301.403,81 0,16%

21.01.02 PC02 - 2,00 x 2,15 m. - Carpinteria combinada formada por dos hojas de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado,
terminacion enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDN° 18.
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad

accionada doble paleta. ud 200 | $ 26421872 § 528.437,44 0,28%

21.01.03 PCO03 - 1,60 x 2,15 m. - Carpinteria combinada formada por dos hojas de abrir,
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado,
terminacién enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDN° 18.
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta.

ud 300 $ 211.547,18 | $ 634.641,54 0,34%

22 INSTALACION ELECTRICA $ 11.443.983,43 6,04%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminaciéon completa. Cafierias y accesorios de hierro negro

semipesado @ %" boca 97,00 $ 34.122,39  $ 3.309.871,83 1,75%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios

de hierro negro semipesado @ %" boca 37,00 $ 29.822,26 | $ 1.103.423,62 0,58%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios

de hierro negro semipesado @ 1" boca 5,00 $ 34.846,59 | $ 174.232,95 0,09%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 Tablero metalico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. "Gabexel" o

similar e quivalente ud 3,00 $ 36.204,35 | $ 108.613,05 0,06%
22.03.04 Tablero metalico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel" o

similar e quivalente ud 1,00 $ 51.957,41 $ 51.957,41 0,03%
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22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 16,00 $ 18.311,46 | $ 292.983,36 0,15%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 12,00 | $ 18.311,46 | $ 219.737,52 0,12%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 5,00 $ 18.311,46 | $ 91.557,30 0,05%
22.04.10 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x50 A, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 3,00 $ 55.130,81 | $ 165.392,43 0,09%
22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar

equivalente ud 2,00 '$ 113.134,99 | $ 226.269,98 0,12%
22.04.12 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar

equivalente ud 1,00 |$ 184.652,55 | $ 184.652,55 0,10%
22.04.26 Disyutor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar ud 5,00 $ 198.154,43 | $ 990.772,15 0,52%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "KEVIN" de Lucciola o similar equivalente ud 25,00 $ 35.826,19 | $ 895.654,75 0,47%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "BOXER 75110 PTL" de Artelum o similar equivalente

ud 66,00 | $ 26.089,85 | $ 1.721.930,10 0,91%
22.05.07 Artefacto de iluminacion "INDUS" AL0017 Lucciola o similar equivalente ud 6,00 $ 82.687,39 $ 496.124,34 0,26%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %:"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones
ud 1,00 |$ 191.647,86 | $ 191.647,86 0,10%

22.09 REDES INFORMATICAS
22.09.01 Instalacién de boca de datos completa, formada por conduccién en pisocanal,

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente

de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45

para su conexionado ud 500 |$ 47.070,10 | $ 235.350,50 0,12%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalacion de boca para detector de humo ud 13,00 | $ 22.504,18 | $ 292.554,34 0,15%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar

equivalente ud 12,00 ' $ 21.623,27 | $ 259.479,24 0,14%
22.10.06 Luz de emergencia tipo "MICKEY" ud 3,00 $ 108.965,30 $ 326.895,90 0,17%
22.10.07 Cartel auténomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar

equivalente ud 200 |'$ 27.928,80 | $ 55.857,60 0,03%
22.10.08 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 3,00 $ 16.341,55 | $ 49.024,65 0,03%
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Facultad de Ciencias Médicas
OBRAS Y SERVICIOS Ampliacién Tecnoldgica Educativa

FACULTAD DE CS. MEDICAS
Obra: Ampliacion Tecnologica Educativa
Superficie cubierta m?
Expediente: abr-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Coémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro porcentual
\ \ \ \

23 INSTALACION SANITARIA $ 3.063.911,62 1,62%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC @ 160 mm, espesor 3,2 ml 60,00 |'$ 8.93490 | $ 536.094,00 0,28%
23.03.03 Conductal de PVC 160 mm esp: 3,2 mm ml 58,00 |'$ 10.426,20 | $ 604.719,60 0,32%
23.03.05 Gargola de hormigén premoldeado ud 400 |$ 28.706,06 | $ 114.824,24 0,06%
23.03.08 Boca de desagtie abierta de 40x40 cm, con decantacion, reja de planchuelas y

perfiles de 45x45 cm ud 6,00 $ 179.911,72 | $ 1.079.470,32 0,57%
23.03.10 Embudo vertical para desaglie de losa, 4"y reja de 20x20 cm PVC ud 10,00 $ 2725422 $ 272.542,20 0,14%
23.03.12 Canaleta estandar de chapa de hierro galvanizado N° 25, desarrollo minimo 50

cm ml 1382 | $ 6.206,50 | $ 85.773,83 0,05%
23.03.13 Canaleta tipo cenefa de chapa de hierro galvanizado N° 22, desarrollo minimo

61 cm ml 4,93 $ 8.603,97 | $ 42.417,57 0,02%
23.03.14 Caballete cumbrera de chapa de hierro galvanizado N° 25, desarrollo minimo

40 cm ml 3290 |$ 8.646,15 | $ 284.458,34 0,15%
23.03.15 Babeta de dilatacion de chapa de hierro galvanizado, prepintada, N° 25,

desarrollo minimo 20 cm mi 4,93 $ 8.846,15 | $ 43.611,52 0,02%
26 AIRE ACONDICIONADO $ 4.931.504,80 2,60%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 4,00 $ 792.77594 ' $ 3.171.103,76 1,67%
26.02.07 Split frio-calor modelo Waira 3000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 1,00 $ 510.29314  $ 510.293,14 0,27%
26.03 VARIOS
26.03.01 Reubicacién de equipo exterior existente ud 10,00 |$ 125.010,79 | $ 1.250.107,90 0,66%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 612.813,43 0,32%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provision y montaje ud 400 |'$ 43.325,95 | $ 173.303,80 0,09%
28.04 VARIOS
28.04.01 Carteleria y sefialética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 8,00 $ 457996  $ 36.639,68 0,02%
28.04.01 Boca para Pulsador ud 3,00 $ 20.501,07  $ 61.503,21 0,03%
28.04.01 Boca para Sirena ud 3,00 $ 34.802,75 $ 104.408,25 0,06%
28.04.01 Boca para Central de incendio ud 1,00 $ 236.95849 $ 236.958,49 0,13%
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Superficie cubierta m?
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
\ \ \ \

30 PINTURA $ 7.361.814,84 3,89%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 478,17 $ 422282 $ 2.019.225,84 1,07%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 463,41 $ 423780 $ 1.963.838,90 1,04%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano

de fijador y tres manos de terminacién m?2 629,00 $ 522921 | $ 3.289.173,09 1,74%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de

la base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m? 11,20 $ 5.923,03 | $ 66.337,94 0,04%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano

de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 360 |$ 6.455,30 | $ 23.239,08 0,01%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 1.875.228,86 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene g 1,00 $§  1.875.228,86 | $ 1.875.228,86 0,99%

| TOTAL |$ 189.398.172,00 | 100,00% |

Importa el presente presupuesto la suma de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100.
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