
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Facultad de Ciencias Médicas
Ampliación Tecnológica Educativa

FACULTAD DE CS. MÉDICAS

Obra: Ampliación Tecnológica Educativa
Superficie cubierta m²

Expediente: abr-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.963.508,81$          4,73%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.40 Demolición de edificio de mampostería de ladrillos cerámicos huecos, cubierta 

de chapas de fibrocemento, incluso desmontado de instalaciones existentes, 
carpinterías, solados y revestimientos. Incluye acopio de material reutilizable y 
retiro de material descartable m² 108,50 53.229,57$             5.775.408,35$           3,05%

01.01.43 Demolición de escalera completa, incluso retiro de material de demolición. m² 11,80 49.187,78$             580.415,80$              0,31%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 176,80 742,51$                  131.275,77$              0,07%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 52,00 8.992,99$               467.635,48$              0,25%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa 

galvanizada, usada m² 20,00 31.804,86$             636.097,20$              0,34%
01.05.02 Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa 

ondulada usada m² 25,00 26.525,66$             663.141,50$              0,35%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino 

Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, 
incluye gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 95.712,66$             95.712,66$                0,05%

01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m² 731,35 839,30$                  613.822,06$              0,32%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 4.985.260,24$          2,63%
02.01 Desmontado de capa superficial humífera y excavacion 0,5m m³ 99,60 21.500,60$             2.141.459,76$           1,13%
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación 

mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador
m³ 79,60 22.016,50$             1.752.513,40$           0,93%

02.06 Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, 
posterior relleno y compactación final m³ 46,50 21.295,08$             990.221,22$              0,52%

02.10 Excavación para pilotines diám 0,25 m. Profundidad 3,00 m ml 42,00 2.406,33$               101.065,86$              0,05%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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03 ESTRUCTURAS 53.369.395,02$        28,18%
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ m³ 9,30 196.881,61$           1.830.998,97$           0,97%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 

420 cunatía media 150 kg/m³ m³ 5,65 273.160,89$           1.543.359,03$           0,81%
03.01.06 Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cuantía media 60 kg/m³ m³ 2,10 184.732,06$           387.937,33$              0,20%
03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 

(Incluso tensores de vigas) m³ 10,05 290.462,38$           2.919.146,92$           1,54%
03.01.13 Vigas normales. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 130 

kg/m³ m³ 64,50 371.572,83$           23.966.447,54$         12,65%
03.01.16 Losas macisas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes m³ 11,15 285.606,32$           3.184.510,47$           1,68%
03.01.19 Losa y peldaneado de escalera. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cuantía media 70 kg/m³ m³ 2,80 348.281,21$           975.187,39$              0,51%
03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.02 Viga reticulada, compuesta por cordones inferior y superior en perfil "C" 

160x60x2,5mm, y diagonales en perfiles "C" 120x50x2mm ml 24,15 85.080,35$             2.054.690,45$           1,08%
03.02.07 Vigas de hierro formada por IPN Nº 20 ml 21,10 165.846,55$           3.499.362,21$           1,85%
03.02.08 Ménsula metálica abrocada a viga existente ud 5,00 12.253,54$             61.267,70$                0,03%
03.04 VARIOS
03.04.02 Loseta hueca pretensada Shap-30 m² 50,30 43.065,47$             2.166.193,14$           1,14%
03.04.023 Loseta hueca pretensada Shap-60 m² 218,40 49.360,32$             10.780.293,89$         5,69%

04 ALBAÑILERÍA 4.872.545,96$          2,57%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero 

de asiento ¼:1:3 m² 40,30 27.363,71$             1.102.757,51$           0,58%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 304,90 12.083,53$             3.684.268,30$           1,95%
04.02.02 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) m² 9,05 9.449,74$               85.520,15$                0,05%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO 8.634.118,75$          4,56%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de 

chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y 
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. 
Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m² 47,50 14.286,76$             678.621,10$              0,36%

05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 629,00 12.647,85$             7.955.497,65$           4,20%

06 AISLACIONES 1.039.482,38$          0,55%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 156,00 4.732,30$               738.238,80$              0,39%

06.04 TERMOACÚSTICAS PARA PAREDES
06.04.01 Aislación de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo 

"Fieltro FL" de Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre 
galvanizado Nº 12 formando entramado de 25x25 cm m² 47,50 6.341,97$               301.243,58$              0,16%

07 CUBIERTAS 12.236.618,73$        6,46%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre perfil "C" 

galvanizado, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre 
reticula de alambre galvanizado, incluso babetas m² 68,06 30.616,81$             2.083.780,09$           1,10%

07.01.03 Cubierta a dos aguas de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre 
perfil "C" galvanizado de 120x50x15x1,6mm, incluso aislacion tipo "isolant" 
aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado m² 204,80 30.646,41$             6.276.384,77$           3,31%

07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de 

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil
m² 129,00 30.050,03$             3.876.453,87$           2,05%
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08 REVOQUES 8.547.602,94$          4,51%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 478,17 11.586,83$             5.540.474,50$           2,93%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 368,55 8.159,35$               3.007.128,44$           1,59%

12 PISOS 19.460.960,69$        10,28%
12.10 VARIOS
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigón H-21, incluso film de 

polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de 
endurecedores no metálicos. m² 646,00 29.485,32$             19.047.516,72$         10,06%

12.10.06 Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 
4,2mm y hormigón tipo H17. m² 15,00 23.889,91$             358.348,65$              0,19%

12.10.07 Piso para detección táctil 30x30 m² 4,00 13.773,83$             55.095,32$                0,03%

13 ZÓCALOS 1.422.329,88$          0,75%
13.04 DE MADERA
13.04.01 Zócalo de madera semidura 3"x½" ml 262,00 5.428,74$               1.422.329,88$           0,75%

15 ESCALERAS, UMBRALES, SÓLIAS, ANTEPECHOS 636.977,07$             0,34%
15.03 CEMENTO ALISADO
15.03.01 Huella y contrahuella de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2 

y terminación con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. m² 32,00 13.581,04$             434.593,28$              0,23%
15.08 VARIOS
15.08.01 Nariz de escalón perfil L de alas iguales de 1". ml 35,10 4.395,34$               154.276,43$              0,08%
15.08.02 Cinta antidesizante ml 35,10 1.370,58$               48.107,36$                0,03%

17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS 2.085.282,82$          1,10%
17.01 METÁLICAS
17.01.01 Pasamano formado por tubo estructural de acero de 2" e: 1,25 mm, y barras de 

fijación de hierro liso redondo ø 10 mm ml 12,00 28.334,37$             340.012,44$              0,18%
17.01.04 Baranda formada por caño redondo ø 2", e: 1,6 mm, parante de caño redondo  

ø 2", caño redondo 1" y planchuela. Incluso elementos de fijación ml 30,40 57.410,21$             1.745.270,38$           0,92%
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19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 32.390.348,94$        17,10%
19.01 CHAPA
19.01.01 CH01 - 2,00 x 2,45 m. Carpintería metálica formada por dos hojas de abrir, 

bastidor de tubo estructural 60x30mm preparado para recibir vidrio de 
seguridad, marco de chapa plegada DDNº 18 y cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - pronce platil, cerradura de 
seguridad accionada doble paleta, pasador vertical superior e inferior y barral 
antipánico. ud 2,00 348.719,33$           697.438,66$              0,37%

19.01.02 CH02 - 1,15 x 2,45 m. Carpintería metálica formada por una hoja de abrir, 
bastidor de tubo estructural 60x30mm preparado para recibir vidrio de 
seguridad, marco de chapa plegada DDNº 18 y cristal laminado de seguridad 
Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - pronce platil, cerradura de 
seguridad accionada doble paleta, pasador vertical superior e inferior y barral 
antipánico. ud 1,00 200.165,28$           200.165,28$              0,11%

19.02 ALUMINIO
19.02.01 CA01 -  3,55 x 6,80 m. Carpintería formada por cuatro hojas de abrir 

corredizas, siete paños fijos vidriados y dos paños fijos de aluminio idem 
marco, premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar 
equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes 
Standard tipo Módena o similar equivalente. ud 1,00  $       3.248.523,51  $          3.248.523,51 1,72%

19.02.02 CA02 -  2,12 x 1,10 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, 
premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, 
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standard tipo 
Módena o similar equivalente. ud 38,00 330.066,74$           12.542.536,12$         6,62%

19.02.03 CA03 -  1,04 x 1,10 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de 
aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, incluso cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. ud 10,00 90.372,15$             903.721,50$              0,48%

19.02.04 CA04-  2,70 x 6,20 m. Carpintería formada por una hoja de abrir, una hoja de 
abrir con brazo de empuje y cinco paños fijos, premarco de aluminio y marco de 
aluminio línea Módena o similar equivalente, incluso cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Módena o similar equivalente

ud 1,00 2.256.350,68$        2.256.350,68$           1,19%
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19.02.05 CA05-  3,60 x 6,20 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir con brazo de 
empuje y siete paños fijos, premarco de aluminio y marco de aluminio línea 
Módena o similar equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. 
Herrajes Standar tipo Módena o similar equivalente ud 1,00 3.003.852,21$        3.003.852,21$           1,59%

19.02.06 CA06-  2,80 x 1,10 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, 
premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, 
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Módena 
o similar equivalente ud 2,00 435.742,64$           871.485,28$              0,46%

19.02.07 CA07-  4,20 x 3,75 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, 
una hoja de abrir con brazo de empuje y cuatro paños fijos, premarco de 
aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, incluso cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Módena o similar 
equivalente

ud 1,00 1.781.430,10$        1.781.430,10$           0,94%
19.02.08 CA08 -  3,20 x 0,60 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de 

aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, incluso cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. 

ud 2,00 151.497,22$           302.994,44$              0,16%
19.02.09 CA09 -  3,20 x 0,85 m. Carpintería formada por una hoja de abrir con brazo de 

empuje y un paño fijo, premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena 
o similar equivalente, incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes 
Standar tipo Módena o similar equivalente.

ud 4,00 384.540,60$           1.538.162,40$           0,81%
19.02.10 CA10 -  2,17 x 1,20 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir corredizas, 

premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, 
incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Herrajes Standar tipo Módena 
o similar equivalente.

ud 3,00 367.898,78$           1.103.696,34$           0,58%
19.05 VARIOS
19.05.03 Parasol de aluminio ml 131,20 30.030,43$             3.939.992,42$           2,08%
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21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 1.464.482,79$          0,77%
21.01 PUERTAS
21.01.01 PC01 - 2,00 x 2,45 m. - Carpintería combinada formada por dos hojas de abrir, 

bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, 
terminación enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDNº 18.  
Cristal laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, bisagras - pomelas - 
bronce platil, cerradura de seguridad accionada doble paleta. ud 1,00 301.403,81$           301.403,81$              0,16%

21.01.02 PC02 - 2,00 x 2,15 m. - Carpintería combinada formada por dos hojas de abrir, 
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, 
terminación enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDNº 18. 
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. ud 2,00 264.218,72$           528.437,44$              0,28%

21.01.03 PC03 - 1,60 x 2,15 m. - Carpintería combinada formada por dos hojas de abrir, 
bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, 
terminación enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDNº 18. 
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta.

ud 3,00 211.547,18$           634.641,54$              0,34%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.443.983,43$        6,04%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 97,00 34.122,39$             3.309.871,83$           1,75%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø ¾" boca 37,00 29.822,26$             1.103.423,62$           0,58%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø 1" boca 5,00 34.846,59$             174.232,95$              0,09%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 Tablero metálico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. "Gabexel" o 

similar e quivalente ud 3,00 36.204,35$             108.613,05$              0,06%
22.03.04 Tablero metálico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel" o 

similar e quivalente ud 1,00 51.957,41$             51.957,41$                0,03%
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22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 16,00 18.311,46$             292.983,36$              0,15%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 12,00 18.311,46$             219.737,52$              0,12%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 5,00 18.311,46$             91.557,30$                0,05%
22.04.10 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x50 A, "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 3,00 55.130,81$             165.392,43$              0,09%
22.04.11 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar 

equivalente ud 2,00 113.134,99$           226.269,98$              0,12%
22.04.12 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar 

equivalente ud 1,00 184.652,55$           184.652,55$              0,10%
22.04.26 Disyutor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar ud 5,00 198.154,43$           990.772,15$              0,52%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "KEVIN" de Lucciola o similar equivalente ud 25,00 35.826,19$             895.654,75$              0,47%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "BOXER 75110 PTL" de Artelum o similar equivalente

ud 66,00 26.089,85$             1.721.930,10$           0,91%
22.05.07 Artefacto de iluminacion  "INDUS" AL0017  Lucciola o similar equivalente ud 6,00 82.687,39$             496.124,34$              0,26%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones

ud 1,00 191.647,86$           191.647,86$              0,10%
22.09 REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, 

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente 
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 
para su conexionado ud 5,00 47.070,10$             235.350,50$              0,12%

22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalación de boca para detector de humo ud 13,00 22.504,18$             292.554,34$              0,15%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar 

equivalente ud 12,00 21.623,27$             259.479,24$              0,14%
22.10.06 Luz de emergencia tipo "MICKEY" ud 3,00 108.965,30$           326.895,90$              0,17%
22.10.07 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar 

equivalente ud 2,00 27.928,80$             55.857,60$                0,03%
22.10.08 Cartel tipo Led  "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 3,00 16.341,55$             49.024,65$                0,03%
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Expediente: abr-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

23 INSTALACIÓN SANITARIA 3.063.911,62$          1,62%
23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 160 mm, espesor 3,2 ml 60,00 8.934,90$               536.094,00$              0,28%
23.03.03 Conductal de PVC 160 mm esp: 3,2 mm ml 58,00 10.426,20$             604.719,60$              0,32%
23.03.05 Gárgola de hormigón premoldeado ud 4,00 28.706,06$             114.824,24$              0,06%
23.03.08 Boca de desagüe abierta de 40x40 cm, con decantación, reja de planchuelas y 

perfiles de 45x45 cm ud 6,00 179.911,72$           1.079.470,32$           0,57%
23.03.10 Embudo vertical para desagüe de losa,  4" y reja de 20x20 cm PVC ud 10,00 27.254,22$             272.542,20$              0,14%
23.03.12 Canaleta estándar de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 50 

cm ml 13,82 6.206,50$               85.773,83$                0,05%
23.03.13 Canaleta tipo cenefa de chapa de hierro galvanizado Nº 22, desarrollo mínimo 

61 cm ml 4,93 8.603,97$               42.417,57$                0,02%
23.03.14 Caballete cumbrera de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 

40 cm ml 32,90 8.646,15$               284.458,34$              0,15%
23.03.15 Babeta de dilatación de chapa de hierro galvanizado, prepintada, Nº 25, 

desarrollo mínimo 20 cm ml 4,93 8.846,15$               43.611,52$                0,02%

26 AIRE ACONDICIONADO 4.931.504,80$          2,60%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 4,00 792.775,94$           3.171.103,76$           1,67%
26.02.07 Split frío-calor modelo Waira 3000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 1,00 510.293,14$           510.293,14$              0,27%
26.03 VARIOS
26.03.01 Reubicación de equipo exterior existente ud 10,00 125.010,79$           1.250.107,90$           0,66%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 612.813,43$             0,32%
28.03 EXTINGUIDORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 4,00 43.325,95$             173.303,80$              0,09%
28.04 VARIOS
28.04.01 Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 8,00 4.579,96$               36.639,68$                0,02%
28.04.01 Boca para Pulsador ud 3,00 20.501,07$             61.503,21$                0,03%
28.04.01 Boca para Sirena ud 3,00 34.802,75$             104.408,25$              0,06%
28.04.01 Boca para Central de incendio ud 1,00 236.958,49$           236.958,49$              0,13%
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30 PINTURA 7.361.814,84$          3,89%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 478,17 4.222,82$               2.019.225,84$           1,07%
30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 463,41 4.237,80$               1.963.838,90$           1,04%

30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano 

de fijador y tres manos de terminación m² 629,00 5.229,21$               3.289.173,09$           1,74%
30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de 

la base, una mano de barniceta y dos manos de terminación m² 11,20 5.923,03$               66.337,94$                0,04%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 
de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 3,60 6.455,30$               23.239,08$                0,01%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 1.875.228,86$          0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 1.875.228,86$        1.875.228,86$           0,99%

TOTAL 189.398.172,00$      100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100.
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