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MEMORIA TECNICO CONSTRUCTIVA
OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de Ampliacion de un Edificio existente que se encuentra en la
Facultad de Cs Medicas, el cual albergara nuevas aulas.

Tendrd una superficie nueva cubierta en planta de 731,35 m2

La obra se resolverd en su totalidad con un sistema de construccion tradicional, esto es: estructura de
Hormigdn Armado, cerramientos de mamposteria de ladrillos ceramicos huecos, carpinterias de perfileria
de aluminio o hierro, etc.

Las pautas a observar para la construccion, seran las siguientes:

A los fines ilustrativos se enumeran a continuacién los aspectos generales de las cuestiones a considerar

Alcance del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccidn y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitaciéon, completando las indicaciones obrantes en la documentacién grafica y demds documentos
integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en esta obra es indicativo
y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podrd ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacidn de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omisién y/o
divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacién que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Obligaciones del Contratista

e (Calidad de la Obra
Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto
en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptard todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la mano
de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas
que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

e Concepto de obra completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo
efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacion presente.
El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacidn,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.
Serdn exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberan ser de
tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspeccidn de Obras.
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Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos dentro
de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario
debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que,
aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su
correcta terminacion.

Deberad realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo
Inspeccion de Obra y obtendrd, de la misma, instrucciones escritas y autorizacién para los cambios
necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran ejecutados en cooperacién con otras areas que
realicen tareas relacionadas.

El Contratista hard todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por
la Inspeccién de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran efectuados
por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveerad e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas
las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesion, de acuerdo con lo requerido por las
normas, como se especifica e indica en los planos, completard todo el trabajo a satisfaccién de la
Inspeccion de Obras, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen
el propdsito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles,
accesorios y equipos.

Todas las tareas serdn coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la realizacidn. Los planos no tienen
el propdsito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacidon, o con las recomendaciones de
cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, serd responsabilidad del Contratista resolver al
efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el Contratista y se
asegurard que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicacion o instalacién
inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.

La ubicacién de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas
y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacién de cada tuberia conductos antes de la
instalacién. Las lineas con declive tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas
cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccidn en las tuberias y cafierias seran
hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que
esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean necesarios
por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

e Proyecto de Instalaciones
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicacidn
exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspecciéon de Obras conforme a las
instrucciones que esta imparta. El Contratista debera haber consultado todos los planos de la presente
Licitacion. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le
impidan cumplir con la ubicaciéon indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionard una alternativa
a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la
Inspeccion de Obra que resolvera al respecto. Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de
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la ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda
la instalacion.

Para la realizacién de todas las ingenierias, el Contratista deberd considerar los ajustados tiempos de obra,
debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los planos de proyecto ejecutivo y documentacién
complementaria, para aprobacién de la Inspeccién de Obra.

e Inspeccionesy pruebas
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista debera realizar en cualquier momento
esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspeccion de Obras estime convenientes, y cuando
esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e  Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serdn de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado, provisto del sello de garantia
correspondiente y en perfecto estado. La Inspeccidon de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones
del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado serd por cuenta del Contratista.

e  Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se establece que las muestras
deberan presentarse con la debida antelacién y/o a requerimiento de la Inspeccién de Obra antes de que
esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcién de otros materiales
o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. Si el Contratista
necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracién. Si esta aclaracion no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccidn de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio. La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de
marcas, quedara a opcidn de la Inspeccién de Obra. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra.

01. TRABAJOS PRELIMINARES
Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucién de la limpieza de la superficie
del terreno sobre el que se situard el nuevo edificio. A su vez comprenderan también la delimitacion del
sector a intervenir, con la correspondiente ejecucidn del cerco de obra, bandejas de defensa en altura en
los casos requeridos y obrador. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista.

1.1. Demoliciones
Se deberdn tomar las previsiones necesarias para evitar el deterioro, debilitamiento, rotura o alteracién
de piezas o partes aledafias que se conserven del edificio existente. Se deberan extremar las medidas de
seguridad (apuntalamientos, refuerzos, etc.) para evitar dafios a las personas y a las partes del edificio
afectadas o no a la obra. La Empresa Contratista sera la Unica y total responsable de los dafios y perjuicios
que se pudieran ocasionar durante el transcurso de la obra, debiendo repararlos a su costa.
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Se debera considerar para la ejecucion de los trabajos de no afectar las caracteristicas originales del
edificio con la intervencidn: se preservaran las caracteristicas morfoldgicas, lingliisticas y técnicas
originales.

En la obra se deberdn contemplar especiales cuidados en la planificacién y coordinacion de los trabajos
de demolicidn, construccidn y acarreo de materiales y ejecucidn de las tareas para optimizar recursos de
acuerdo al plan propuesto.

La Empresa Contratista deberd presentar con anticipacién suficiente el plan de trabajos para su
aprobacién y coordinar con personal de la Facultad por si alguno de los trabajos pudiera alterar u
obstaculizar el normal desarrollo de la obra.

Se deberd mantener una comunicacion fluida por medio del libro de érdenes de servicio y ajustandose
estrictamente a la planificacién aprobada

En caso de ser necesario el reemplazo de algliin material original por otro que no estuviera especificado
en pliego, deberd ser consultado con la Inspeccidn de obra, por escrito, con la suficiente antelacién para
que se proceda a su aprobacion o rechazo. No se podra colocar ninglin material o elemento que no haya
sido aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se deberan demoler los muros y cubierta indicados en plano de demolicidn (edificio existente en desuso)
asi como sectores puntuales, escalera H2A?2 existente, antepecho de las cargas del edificio existente sobre
el cual se colocardn nuevas columnas en coincidencia con las columnas existentes, etc.

Se deberdn reubicar, todos los equipos de aire acondicionado existentes, caferias, conductos, cables, y
todo elemento que interfiera en el normal funcionamiento de la nueva obra. Los elementos se reubicaran
de acuerdo a lo que aconsejen técnicos especializados en el tema, el Inspector designado por la
Universidad, y segun lo indicado en el item correspondiente.

1.3. Limpieza de terreno
La Empresa debera retirar del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la obra
(arboles, malezas, residuos, cimientos, contrapisos, escombros, solados, etc).

1.4. Vallado provisorio

La Empresa Contratista colocara un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la obra a toda
persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el normal desarrollo de
las actividades de las unidades académicas, establecidas en el entorno inmediato de dicha obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempefie tareas en
la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el &mbito de sus adyacencias de manera
de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar dafios y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los operarios mediante
barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que sea necesario a tal efecto.

El cerco tendrd una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutara en CH°G® 24 solapada no menos de 20 cm
nuevas o usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de entretecho, placas de aglomerado o terciado,
con una estructura de madera de 3” x 3” cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocardn en forma horizontal
superior e inferior. Toda la superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con
pintura asfaltica.

1.5. Casilla para Obrador y Personal
Antes de iniciar los trabajos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién el proyecto de
obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo serd desmontado y retirado de la obra por la
Contratista, previo a la recepcién provisoria de los trabajos. Se construira con chapa galvanizada y
estructura de madera. La obra contard con legajo de seguridad e higiene.
El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizaran de manera de considerar las areas de
trabajo bien delimitadas:

. LOCAL DE INSPECCION (MESA DE TRABAJO, PIZARRA, ETC.)

. BARNOS QuimICOs

. DEPOSITO DE MATERIALES
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e VESTUARIOS PARA PERSONAL Y SERENO.
EL AREA TECNICA SE PODRA UBICAR EN CONTAINERS ACONDICIONADOS A CRITERIO DE LA EMPRESA.
EL OBRADOR DEBERA MANTENERSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA EN PERFECTO ORDEN Y LIMPIEZA.
1.6. Cartel de Obra
Se deberd realizar Cartel de Obra, 1,20 x 2,40 m, en chapa de hierro N2 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4",
bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye grafica simple e iluminacion
1.7. Replanteo
Lo efectuara la Contratista en base al plano presentado, y serd verificado por esta Direccién antes de dar
comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la estructura de H2 A9, y los ejes de muros
maestros, seran delineados con alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo,
y no seran retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.

02.MOVIMIENTO DE SUELOS

Se consideran aqui el desmonte del manto natural y consecuente relleno, las excavaciones para las
fundaciones estructurales, vigas de fundacion y/o arriostre.

02.01. MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA OBRA DEL EDIFICIO

En todo lo aqui expresado, se debera tener en cuenta y cumplir con todas las recomendaciones indicadas
en el Estudio de Suelos exigido.

Se debera determinar las tareas tendientes al manejo y control del escurrimiento superficial de las aguas
pluviales de modo de evitar la inundabilidad del terreno en las inmediaciones de la obra.

Se debera desmontar la capa superficial humifera en toda la superficie correspondiente a la intervencion
del nuevo edificio. Se adecuaran los niveles del terreno a la obra a construir, debiéndose donde sea
necesario rellenar con tosca y compactar toda la superficie en capas de 0.20 maximo, incluso riego y
terminacién con vibrador, para llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores o exteriores
previstas. Asimismo se debera excavar los sectores correspondientes a las fundaciones segun calculo. La
Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavacién. La Empresa Contratista se debera ajustar
a recomendaciones indicadas en estudio de suelos

A los efectos del computo, se considera a priori una excavacion de caja de relleno de no menos de 60

cm. de profundidad desde nivel vereda exterior existente, y relleno con tosca compactada en capas de
0.20 maximo, incluso riego y terminacion con vibrador, para llegar a cota de piso interior en Planta Baja

(Sector Aula) no menor a - 15 cm. de nivel de vereda exterior existente.

03. ESTRUCTURAS

03.01. HORMIGON ARMADO

La Empresa Contratista asumird la responsabilidad general como Constructor de la estructura de H°A°.
Deberad realizar el calculo de la estructura nueva conforme al disefio y predimensionado obrante en el
presente Pliego y presentarlo a la Inspeccion de Obra para su aprobacion por parte del area técnica
correspondiente de ésta Secretaria. Dicho célculo constara de memoria técnica estructural, planos de
encofrado, planos de doblado de hierros, planos de detalle de todos los encuentros que asi lo requieran,
de ensamble entre estructuras, verificacion de compatibilidad con los planos de arquitectura e
instalaciones.etc., antes de su ejecucion, debiéndose aprobar la misma con 20 dias de anticipacion antes
del inicio de los trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigdén armado, tendran en cuenta las superficies,
adecuadas para su posterior vinculacién con otros materiales, acabados que queden vistos y se evitaran
las aristas angulosas debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los efectos
de evitar roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de hormigén armado.

3.1. Memoria de Cdlculo del Predimensionado, y composicion de la documentacion técnica inicial a
presentar por la adjudicataria
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Memoria de Cdlculo del Predimensionado
El predimensionado de la estructura de Hormigdn Armado, cuyos planos se adjuntan a la presente
documentacidn fue realizado en funcidn de las calidades de materiales citados a continuacion.
Respecto al suelo en pisos interiores y veredas perimetrales al edificio, los ultimos 45cm de espesor final,
se realizaran utilizando suelo seleccionado compactado en tres capas de 15 cm cada una al 95% de Proctor
Normal (Limite Liquido <40%, Limite Plastico <12% (AASHTO T90).
Calidad de los materiales a utilizar en la Estructura de Hormigén Armado
COEFICIENTE DE SEGURIDAD: y = 1.75 Para Hormigdén Armado.
HORMIGON: Se utilizarad en la presente obra un hormigdn de las siguientes caracteristicas: Hormigon
Grupo H —Il, hormigdn clase de resistencia H— 21 _ Resistencia Caracteristica o’bk a la edad de 28 dias:
21 MN/m? _ Resistencia media minima de cada serie de 3 ensayos consecutivos: 21.5 MN/m?2.
ACERO: Las barras de acero a utilizar en el hormigdén armado tendran las siguientes caracteristicas: Tipo
de Acero ADN — 420, dureza natural, conformacion superficial: nervurada (N); limite de fluencia
caracteristico: =420 MN/m?.
Documentacion Técnica inicial a presentar por la adjudicataria (en funcion del reglamento c.i.r.s.o.c. 201
y anexos) y concordante con los planos de predimensionado. teniendo en cuenta sobrecargas de acuerdo
a destino de cada local.
Estudio de Mecdnica de Suelos: Realizado por laboratorio reconocido, donde se indique las conclusiones
sobre tensiones admisibles del suelo, profundidad respecto del terreno natural y nivel freatico.
Memoria de Cdlculo: Donde se describe el proceso del analisis estructural.
Planos y Planillas:
1) Planosy planillas de los elementos constructivos y de sus armaduras, asi como su justificacion.
2) Laclase de resistencia y toda otra Propiedad Especial del hormigén y los tipos de acero que
deben utilizarse.
3) Existiendo elementos premoldeados se incluiran los planos de montaje con los detalles
necesarios para ejecutarlos.
4) Planos para el montaje de apuntalamiento, encofrados o andamios que deban soportar
esfuerzos fuera de los usuales.
5) Planillas de doblado de hierros.
6) Planos de replanteo de la estructura.
Control de Aptitud de los Materiales:
Se debe detallar el mecanismo de control que se adoptara para cumplir con lo especificado en este
reglamento.
Cuantias de Acero para Hormigén Armado, tenidas en cuenta en el cmputo de la obra.
-Bases Centradas 50 kg/m3
-Bases Excéntricas 55 kg/m3
-Vigas de Fundacion 150 kg/m?3
-Tensores 180 kg/m?
-Plateas de Fundacion 70 kg/m?3
-Vigas Normales 130 kg/m?
-Losas Macizas 50 kg/m?3
-Losas Nervuradas 45 kg/m3
-Columnas 90 kg/m?3
-Tabiques 60 kg/m3
-Tanque Rectangulares 70 kg/m3
-Pilotes Preperforados (P.P.P.) y Cabezales segtin CIRSOC
Pliego de Especificaciones Técnicas: Estructura Resistente:
Hormigon Armado
Objeto de los trabajos
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Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberan cumplir la estructura en cuanto
al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracién del hormigdn y su colocacion en obra, asi como
todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

La realizacion de estos trabajos se regird por el presente Pliego, Cémputos Métricos, Planos Generales,
Planos de Replanteo, de Estructura, y de Detalles —si lo hubiere- de cada una de las Plantas que componen
el edificio.

El calculo de la estructura debera incluir una Memoria Técnica donde se consignara la configuracion
general de la estructura, las hipoétesis y analisis de carga adoptados, caracteristicas de los materiales a
utilizar, los criterios, constantes y método de dimensionamiento y/o verificacidn, y la descripciéon de la
ejecucion de la obra, con el correspondiente plan de las etapas de ejecucidn.

En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En las Planillas de Célculo se indicara claramente y el lugar visible:

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.

b) Tipo de cemento a emplear.

c) Resistencia caracteristicas del hormigdn a la edad establecida.

d) Razdén agua/cemento méxima establecida por razones de durabilidad, impermeabilidad, etc.

e) Coeficiente de seguridad adoptado.

Toda la documentacion se presentara en original y cuatro (4) copias.

Modificacion del predimensionado

El Oferente debera analizar el predimensionado de la estructura (Planos Generales, de replanteo, etc)
previamente al Acto Licitatorio, ya que las dimensiones alli indicadas son a titulo ilustrativo.

Una vez efectivizada la adjudicacién, el Contratista realizard el cdlculo de la estructura del edificio,
conforme a lo que determine el Estudio de Suelo, y cualquier modificacion que se autorice ya sea de
dimensiones, cuantias, tipo estructural, etc. no dard lugar a reajuste alguno del monto de contrato ni del
plazo de ejecucion.

Se deberd ejecutar los Planos de Replanteo Escala 1:50, Planos de Detalle Escala 1:20, y Planos y/o Planillas
de Doblado de Hierro en Escalas 1:50 6 1:20 que presentara a la D.G.C.M., sin cuya aprobacién escrita no
podra comenzar los trabajos de estructuras.

El Contratista deberda confeccionar y presentar para aprobaciéon de la D.G.C.M., la siguiente
documentacion:

- Célculo de la estructura.

- Planos de encofrado, Escala 1:50

- Planos y planillas de armaduras Escalas 1:50 y 1:20

- Detalles aclaratorios que la INSPECCION de Obra considere necesario incorporar.

Caracteristicas de los Materiales

Cementos

Se utilizara cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas. Toda partida,
ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber sufrido procesos de fragtie, sera
retirada por el Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo.

El cemento serd almacenado en depdsitos que lo protejan de la accion de la intemperie y la humedad del
suelo y paredes. La ubicacion y caracteristicas de estos locales, como asi también el procedimiento
utilizado para el almacenamiento, serd sometidos a la aprobacion de la INSPECCION de Obra vy
responderan a lo establecido en el Capitulo I: Trabajos Preliminares. Dicha aprobaciéon no exime al
Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento.

Agregado fino

Estard constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de particulas
extrafias que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigdn y la armadura.

Agregado grueso

Sera de canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y resistentes.

El tamafio sera menor que:

-1/5 de la menor dimension del elemento estructural
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- % de la menor separacion de barras paralelas

- % del minimo recubrimiento libre de las armaduras

Agua

Deberad ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glucidos y otras sustancias que puedan
alterar el proceso de fraglie o tener efectos nocivos sobre las armaduras y el hormigdn.

Aditivos

La utilizacion de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso de fragiie, introducir
aire, mejorar la trabajabilidad, etc., deberd ser autorizada por la INSPECCION de la Obra.

Acero para armaduras

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigdén armado deberdn
cumplir con las Normas referidas a longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril, de doblado
de ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto
con el suelo.

Alambre

La vinculacién de las armaduras dentro del encofrado se realizard mediante ataduras de alambre n2 16.
Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir favorablemente con los
ensayos de envoltura sobre su propio diametro.

Encofrados

En todos los casos se deberdn respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de
replanteo.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plasticos o paneles de madera compensada,
segun corresponda en cada caso, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior.
Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcion y ejecucion se
realizard en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio,
sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos durante la ejecucién.

En los casos de hormigén a la vista, la INSPECCION de Obra debera aprobar el sistema que proponga el
Contratista, debiendo éste hormigonar un elemento de muestra, que una vez aprobado se mantendra en
obra a los efectos de servir como patrén de calidad de la terminacidn requerida.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados seran
convenientemente arriostrados, tanto en Inspecciéon longitudinal como transversal.

La ejecucion se hard de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin golpes,
vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.

Para la inspeccidn y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros y en otros lugares
de dificil acceso o visual se dejaran aberturas provisorias adecuadas.

Los encofrados de madera se mojaran con abundancia 12 hs. antes y previo a la colocacidn del hormigon,
debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los Planos.

Prevision de agujeros nichos o canaletas.

El Contratista prevera en correspondencia con los lugares en que los integrantes de las distintas
instalaciones intercepten a la estructura de los orificios nichos canaletas y aberturas de tamafo adecuado
para permitir en la oportunidad del montaje de las mismas el pasaje y armado de dichas instalaciones.
Los marcos, cajones y tacos previstos a tal efecto seran preparados prolijamente de manera tal que luego
puedan extraerse facilmente, tarea que el Contratista efectuara simultaneamente con el desencofrado.
Armaduras

Las barras se cortaran y doblardn ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los Planos y
documentos aprobados por la D.GC.M.

El doblado de las barras se realizardn en frio a la temperatura ambiente, mediante elementos que
permitan obtener los radios de curvatura adecuados.

Las barras deberdn estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar
desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado, y las que hubieran sido dobladas no se podran
enderezar ni volver a doblarse.
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Cuando las barras se coloquen en dos 6 mas capas superpuestas, los centros de las barras de las capas
superiores se colocaran sobre la misma vertical que las correspondientes de la capa inferior.

Para sostener o separar las armaduras se empleardn soportes o espaciadores metalicos o de mortero de
cemento con ataduras metalicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn estuviesen cubiertas por mortero, pasta de
cemento y hormigén endurecido, deberan limpiarse a fondo.

Colocacion de hormigon

La colocacion del hormigén se realizara de acuerdo a un Plan de Trabajos organizado que el Contratista
presentara a la D.G.C.M oportunamente.

El Contratista debera notificar a la INSPECCION de Obra una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
la fecha en que se ejecutara la colocacién del hormigén, no pudiendo comenzar hasta la inspeccion y
aprobacién de los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como asi también
formas de operacidn.

Para el transporte del hormigdn deberan utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y
continuidad. El Contratista presentara el sistema adoptado a la INSPECCION de Obra para su aprobacion.
Desencofrado

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la INSPECCION de Obra.

Todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir
su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirdn los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

Los plazos minimos de desencofrado serdn:

-Costados de vigas y columnas 4 dias
-Fondo de losas 10 dias
-Fondo de vigas 20 dias

-Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

Recepcion de la estructura

La recepcion de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por
el Contratista para la aprobacion de la INSPECCION de Obra.

La recepcion provisoria de las etapas comprende:

-Aprobacidn de encofrados y armaduras.

-Aprobacidn de superficies desencofradas.

-Aprobacidn de ensayos de probetas y materiales.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto
al comportamiento resistente de la estructura.

3.2. Memoria de Cdlculo del Predimensionado de la OBRA en particular:

En esta obra se ejecutara, en el sector de circulacion, un puente conector con el edificio existente, con
estructura de columnas metdlicas tubos 100 x 100 x 3,2 y perfiles normales doble T 200 segun calculo,
segln se indica en los planos respectivos.

La losas H2A2 que se ejecutaran en el sector nuevo de aulas y circulacién, seran con Losas Huecas
Pretensadas tipo SHAP 60 (LH60 16 Cm Serie 3) y SHAP 30 respectivamente segln calculo, seguin se indica
en planos. Las losas a ejecutar sobre segundo piso del edificio existente, seran losas llenas segun calculo,
segun se indica en planos de Estructura.

La Empresa Contratista deberd realizar el calculo estructural definitivo y adaptarlo de ser necesario, pero
de ninguna manera podrd ser de inferiores dimensiones que el propuesto. Las nuevas columnas se
colocaran coincidentes con en el eje de las columnas existentes y se tomaran a las mismas mediante
anclaje quimico o similar.

Por tratarse de una obra al exterior se debera garantizar la impermeabilidad de la terraza para evitar
filtraciones al piso inferior del edificio existente.
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En sectores indicados en planos de Estructura E-01/02, se colocaran mensulas metalicas abrocadas a vigas
de H2A? existentes, segun calculo.

04- ALBANILERIA

04.01. DE LADRILLOS COMUNES

Muros exteriores en cargas y enchapes de estructura de hormigén, se ejecutaran en ladrillos comunes de
0.05m x 0.12m x 0.26m para evitar grietas o fisuras se agudizara el punto critico entre enchape y filo
superior de losa de aleros de ventana con una buifia.

En el caso de cargas la Contratista debera presentar el detalle tipico de babeta y sellado hidraulico de las
mismas para ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Ver planilla de terminaciones.

04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.02.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,018 M3)

Muros exteriores de ladrillos ceramicos huecos de 0,18 m x 0,18 m x 0,33 m. Conforman toda la caja
exterior que compone la envolvente del edificio, en estos casos su espesor terminado es
aproximadamente 0.23 m.

04.02.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,008 M3)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,12m x 0,18m x 0,33m.

Se utilizan en la division de las aulas y en divisiones de sanitarios. Se ejecutaran hasta 1 cm. de fondo de
viga conformando en esta separacion la correspondiente junta de trabajo para agudizar en ese punto los
posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales (nunca a tope de la estructura de
hormigdn).

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 8X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,008 M3)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,08 m x 0,18 m x 0,33 m.

Se utilizan en los paramentos de locales sanitarios. Se ejecutaran hasta 1 cm de fondo de viga o fondo de
losa, segun su posicidn relativa y ubicacidn, conformando en esta separacion la correspondiente junta de
trabajo para agudizar en ese punto los posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales
(nunca a tope de la estructura de hormigédn).

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.01. TABIQUES

05.01.02. INTERIORES:

Tabiques dobles de placa de roca de yeso conformados por estructura estandar de perfileria de chapa
galvanizada (sistema durlock o similar), soleras de 70 mm y montantes de 69 mm, con refuerzo a 1 m de
nivel de piso terminado en todos los locales, asegurando los puntos criticos de las placas en relacién a
golpes, etc. provocados por movimiento o traslado de mobiliario por parte de los futuros usuarios de la
obra. Por otra parte se utilizaran placas de roca de yeso de 12.5 mm de espesor con aislacidon conformada
por lana de vidrio en el alma de los tabiques, masilla y sistemas de fijacidon standarizados, dando este
sistema un espesor final de tabique de 9.5 cm. Toda la tabiqueria en seco debera coordinarse con las
posibles instalaciones que los mismos alojen, para garantizar la terminacidn de la tabiqueria incluida los
cortes y pases para instalaciones a cargo del Contratista que ejecuta la misma.

Ver planilla de terminaciones.

05.02. CIELORRASOS
05.02.01. CIELORRASOS SUSPENDIDOS PLACA ROCA DE YESO:
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Los cielorrasos se ejecutaran suspendidos, con perfileria estandar de chapa galvanizada (sistema durlock
o similar) en todos los casos el Contratista debera garantizar la verificacion de las secciones
correspondientes a las vigas maestras metdlicas, velas de colgamiento, etc, usando placas de roca de yeso
de 12.5 mm comunes en locales secos y placas de roca de yeso verde (sanitaria) en locales himedos, si
existieran locales donde por su destino se agudiza el riesgo contra incendio se deberd proponer un
tratamiento de los mismos con placa de roca de yeso roja (cortafuego) en tal caso dicha solucién sera
verificada y aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las superficies se ejecutaran con masilla y sistemas
de fijacion standarizados.

Se debera preveer la libre dilatacién del cielorraso, respecto de los muros perimetrales del local a fines de
evitar marcas o fisuras, el detalle lo ejecutard el Contratista y lo aprobara la Inspeccion de Obra.

Ver planilla de terminaciones

06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL

En cubierta se ejecutara barrera de vapor sobre losa de H2 A2, aislacién térmica de poliestireno expandido
de alta densidad bajo contrapiso con pendiente y carpeta de cemento y arena bajo aislacién de membrana
geotextil.

06.02. HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre Viga de Fundacion, deberd ejecutarse una aislacion vertical y
horizontal hasta altura de contrapiso interior, realizada con cemento adicionado con hidréfugo bajo
pintura asfaltica.

En todos los muros de espesor 0.23 m se ejecutara capa aisladora horizontal doble con mortero de
cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm

06.03. TERMOACUSTICA PARA TABIQUES

Los tabiques interiores de placa de roca de yeso llevaran en su interior aislacién acustica de lana de vidrio
en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de Acustiver o similar equivalente, incluso
soporte de alambre galvanizado N2 12 formando entramado de 25x25 cm

06.04. TERMICAS PARA CUBIERTAS

La cubierta llevara manto aluminizado tipo Isolant TBA10 una cara de aluminio con malla de alambre de
acero a 45° debidamente fijado a la estructura de la cubierta.

Ver Planos adjuntos.

07. CUBIERTA

07.01. CUBIERTA INCLINADA

Las cubiertas metalicas se resolveran mediante chapa galvanizada sinusoidal N2 25 sobre aislacién termica
(tipo Isolant Thal0 una cara de aluminio), estructura RETICULADA de h:0.60 con cordon superior e inferior
perfiles de chapa galvanizada C 160 x 60 x 2.5 y diagonales con perfiles C 120 x 50 x 2.0 segun calculo,
segun planos

Las correas de la cubierta se resolveran mediante perfiles de chapa galvanizada C 120 x 50 x 15 x 1.6
dispuestos cada 70 centimetros.

Ver Planta de techos, Planos de estructuras; Plano de instalaciones pluviales y Planilla de terminaciones

07.02. CUBIERTA PLANA

Este rubro comprende la provision y colocacién de la totalidad de los materiales requeridos para la
construccidn de las cubiertas planas. Se ejecutara cubierta de losa plana de H°A°, barrera de vapor, sobre
la que se realizara contrapiso con pendiente y carpeta de cemento reforzada con hidréfugo, bajo aislacion
de membrana geotextil, todo de acuerdo a lo indicado en planos.
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La cubierta presentard la pendiente necesaria a los efectos de descargar las aguas pluviales a los desagiies
indicados en plano correspondiente a planta de techos.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

Todos los muros en contacto con el exterior tendran idéntico tratamiento, siendo la materializacion de
los mismos (de afuera hacia adentro) de la siguiente manera: revoque grueso fratasado a la cal 20 litros
de mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material
hidroéfugo.

En los puntos criticos de contacto con estructura de hormigdn armado se debe colocar metal desplegado
o proponer otra solucidn a aprobar por Inspeccion de Obra, para absorber los movimientos diferenciales,
y evitar fisuras en los revoques.

08.02. REVOQUES INTERIORES

La cara interior de los muros y paramentos sufrira variaciones en las terminaciones dependiendo del tipo
de local que se trate tal y como se especifica aqui, y en Planilla de terminaciones.

En los locales los paramentos de mamposteria presentardn un acabado de revoque interior completo,
grueso y fino a la cal terminado a fieltro 20 litros de mortero %:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

Para definicion de espesores promedio en ambos casos ver planilla de terminaciones.

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01. CONTRAPISOS

11.01.04 CONTRAPISO DE CUBIERTA PLANA

Los contrapisos serdan de hormigdn pobre de cascote empastado con pendiente, espesor promedio 12
cm minimo con pendiente, mortero %:1:3:6,y si en algin caso debiera tener alguna consideracion
particular se indicara en Planilla de terminaciones.

La cubierta presentara la pendiente necesaria a los efectos de descargar las aguas pluviales en los
embudos indicados en plano correspondiente a planta de techos. Las pendientes seran las minimas
requeridas para evitar rellenos excesivos con contrapisos de mucha altura que carguen
innecesariamente las losas de techo.

11.02. CARPETAS
Se debera ejecutar en cubierta plana carpeta cementicia reforzada con hidréfugo, bajo aislacion de
membrana geotextil, todo de acuerdo a lo indicado en planos

12, PISOS
Los pisos interiores se indican en la simbologia de locales de los Planos de Plantas de arquitectura, en
Planilla de Terminaciones y demas documentos.

12.03 PISOS DE CEMENTO ALISADO

En escaleras, el piso sera de cemento alisado de espesor no menor a 2 cm. y con acabado a la llana de
acero.

Los escalones llevaran por terminacién en su “nariz’, un perfil “L” de %“ para evitar roturas o
desprendimientos y se colocara antideslizante 3M o similar que cumpla con las normativas de seguridad
requeridas. El limén y la sabana de escalera, deberdn quedar en perfectas condiciones sin
desprendimiento ni roturas en aristas y cantos.

12.10. VARIOS
12.10.06. HORMIGON PEINADO
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Los pisos exteriores y de acceso seran de hormigdn peinado borde llaneado sobre terreno compactado,
con juntas de trabajo a distancias y en moédulos a aprobar por la Inspeccion de Obra para lo cual la Empresa
Contratista ejecutara planos de pisos y sus respectivos detalles tomando como base la documentacién
licitatoria.

Se ejecutard un contrapiso de limpieza de 8 cm de espesor minimo, si la Direccidon de Obra lo considera
necesario a los efectos de proporcionar una superficie adecuada para ejecutar dicho piso, no siendo el
mismo condicién necesaria si la superficie de apoyo del piso de hormigdn peinado se encuentra bien
compactada y ofreciendo la tension superficial adecuada para el trabajo mecanico del mismo.

12.10.07. PISO DE PREVENCION TACTIL

En los sectores que se indica en planos adjuntos (en todo el frente de arranque y remate de desniveles),
se deberan colocar una franja de 60 cm. (dos hiladas paralelas) de lajas de prevencidn, con textura en
forma de botones en relieve de 1 a 5 mm. y color contrastante con respecto al de los solados contiguos,
para la prevencién de ciegos y disminuidos visuales. Los materiales en lajas ubicadas al exterior seran de
hormigdn H30, o en su defecto calcareo. En interiores granitico o goma.

Referencias: Normas IRAM 111102-2 y Ley 962 de la C.A.B.A.

9035

DIMENSIONES ACEPTABLES (EN M.M.) MIN  MAX

003 , . 006, . 0,015

0,3

0,005

0,045

12.10.30. PISO FERROCEMENTICIO

Los pisos interiores seran ferrocementicios nivelados mecanicamente (con maquinaria del tipo
helicoptero) y juntas de dilatacién coincidentes con médulos estructurales y medios modulos, y/o seguin
recomendaciones del fabricante e indicacién de la Inspeccién de Obra. Su terminacion, en cuanto a
tonalidad y textura, deberd ser uniforme y lo mas lisa posible, tratando de lograr una superficie tipo
espejo.

En este sentido la tonalidad y textura sera definida oportunamente por la Inspeccion de Obra, segun las
muestras realizadas por la Contratista para tal fin.

La Contratista deberd presentar un plano de pisos con la inclusion de juntas de dilatacién a fin de obtener
la aprobacion correspondiente por parte de la Inspeccion de Obra.

Ver planilla de terminaciones.

Los mismos tendran un espesor medio no menor de 8 cm de hormigdn H-21, incluso malla electrosoldada
de 15x15 cm, e incorporacién de endurecedores no metalicos.

13. ZOCALOS

12.05 ZOCALO DE MADERA

En las caras de los paramentos que encierran locales con pisos Ferrocementicios, se deberd colocar zécalo
de madera semi-dura, de 3” x %", no empatillado, fijado al paramento mediante tornillos de bronce, con
cabeza oculta en orificios fresados y masillados.

14. REVESTIMIENTOS
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14.05. CENEFAS Y CANALETAS GALVANIZADA N°22

El mismo se corresponde con las cenefas de dimensiones y caracteristicas segln planos y especificaciones
correspondientes.

En todos los casos las cenefas tendran corta aguas en relieve para evitar el contacto del cerramiento
lateral con agua de lluvia del techo.

17. BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS

17.01. METALICOS: Barandas

Se deberan colocar barandas a lo largo de la rampa y escalera de acceso. Las mismas seran de hierro
negro. El pasamanos superior serd de cafio de hierro negro de 2” de didmetro y 3 cafos de 1” que se
ubicaran en el sector inferior. Las barandas tendran parantes de planchuelas de 1 %” x 3/16” cada 1.5 m.
Los parantes se fijaran al piso H® de la losa de tal manera que queden firmes, con un empotramiento no
menor a 10 cm. Los pasamanos irdn a 0.90 m de altura.

En todos los casos las barandas y pasamanos se resolveran con tramos rectos, sin doblado y uniones
simples, con rosetas y grampas de amure a mamposteria minimo 3 por tramo.

Escalera: en los casos en lo que se exige solamente el pasamanos (lados de la escalera definido mediante
muros), el mismo sera idem al mencionado arriba, vinculados al paramento mediante grampas de hierro
macizo y roseta de terminacién y anclaje.

El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacién deberd someterse a
aprobacidén por parte de la Inspeccion de Obra.

17.02 BABETAS, CENEFAS, CUPERTINAS y CANALETAS

La cubierta de chapa del sector Hall de Acceso presentara canaleta de recoleccidn de aguas, elaborada en
chapa galvanizada plegada N225, con tantos embudos de bajada de @ 160 milimetros como se expresa en
Planos adjuntos. Presentara también, al menos una gdrgola de descarga y rebalse entre embudos.

Se incluird babeta lateral de igual material y condicién en todos los encuentros entre cubierta y carga, de
modo de sellar debidamente el vinculo.

El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacion debera someterse a
aprobacidén por parte de la Inspeccion de Obra.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias se proveerdn en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas, Planos, Planillas de Carpinterias, o segin necesidades de obra.
Deberan preverse, al momento de su provisidn, todas las eventualidades propias de la obra. Por ejemplo:
refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos,
grampas, etc.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo indicativo. Los espesores
a emplear serdn los indicados por el fabricante segun la dimension, tipo y tecnologia empleada para cada
caso, sin que ello suponga incremento de costos

En el caso de aluminio, la linea de carpinteria a ser utilizada deberd ser tipo Mddena prepintada color
negro, borde recto o similar, a los efectos que garantice la colocacion de vidrios de seguridad dobles
laminados tipo blisan 3+3 mm y/o DVH en los pafios que debidamente se indiquen en las respectivas
Planillas de Carpinterias.

19.01.03. PUERTAS DE CHAPA DE HIERRO (Accesos)

Las puertas de acceso al edificio, seran de marco de chapa doblada N°18 y hojas bastidor de tubo
estructural de 60 x 30 mm. con reja de tubos 10 x 30, bastidor preparado para recibir vidrio de seguridad
3+3.

19.02. VENTANAS ALUMINIO
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Las ventanas cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item 19, seran
construidas en aluminio, linea Mddena borde recto prepintado negro, con vidrios laminados de
seguridad 3+3, formada por marco y hojas corredizas, fijas y proyectantes para vidrio entero y con la
inclusién de tubo estructural de aluminio 100 x 100 entre ventanas si fuese necesario aunque no lo
indiquen ni las plantas ni las planillas de carpinterias correspondientes.

En todos los casos, donde sea posible, las carpinterias de aluminio se colocaran con premarco de
aluminio, la perfileria sera del tipo Aluar similar o equivalente.

El fabricante de carpinterias y la Empresa Contratista deberan efectuar todas las verificaciones
necesarias de las dimensiones y espesores de vidrios colocados en todas las carpinterias para garantizar
la seguridad de los usuarios del edificio.

Todos los vidrios de la obra, deberan quedar perfectamente limpios y en condiciones a la finalizacién de
los trabajos.

19.04 FRENTE INTEGRAL DE ALUMINIO - PARASOLES

19.04.02 PARASOLES

La vista de los parasoles en planos es orientativa y la CONTRATISTA deberda presentar un legajo ejecutivo
ante la INSPECCION para su revisién y aprobacién.

Sistema de proteccién solar para fachadas a base de parasoles en aluminio por extrusidn permite la
regulacion de la luz consiguiéndose notables ahorros en la refrigeracion interior de los edificios debido a
la creacién de zonas de sombra que reducen la incidencia energética a la que son sometidos éstos.

Se trata de un sistema de parasoles FIJOS. En la vista SURESTE los parasoles presentaran inclinacion con
angulos de 302y en la vista NOROESTE tendrdn inclinacion con angulos de 02.

Los parasoles utilizados tienen forma que se asemeja a la eliptica y es en horizontal. Esta singular forma
no sélo permite evitar los efectos menos beneficiosos de la luz solar, sino que funciona como elemento
arquitectdnico decorativo.

IMAGEN ORIENTATIVA

0° 30"\;

P
.
-

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFERENCIA

Marco de aluminio con tablillas de aluminio de celosias de inclinacion variable. Perfiles de aluminio
anodizado natural

-Permite la circulacién de aire mientras se mantiene la estancia protegida del sol.

-Reduce la temperatura al interior especialmente en los meses mas calurosos, hasta un 80% del calor
producido por la radiacién solar.
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-Permite mantener la intimidad sin renunciar a la ventilacion y a la entrada de luz, ver sin ser vistos
-Reduce el gasto energético

-Minimiza la entrada de lluvia

-Reduce considerablemente el ruido externo

PARASOLES Y MARCOS DE ALUMINIO

Los materiales a emplear seran de primera calidad. La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de
aleaciéon de aluminio de éptima calidad, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos.

Para el calculo resistente de carpinterias de aluminio se tomara la presion que ejercen los vientos maximos
de la zona donde se edifica y para esa altura de edificio, y no serd menor de 146 kg/m. En ningln caso el
perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexién que supere 1/375 de la luz libre ente apoyos.
Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la fachada,
se tomara como coeficiente 24 x 10 - 6 mm c/2C y una diferencia de temperatura de 50 2C.

PERFILES

Se utilizaran perfiles de aluminio extruido que cumplan con las exigencias de la Norma IRAM 687 (aleacién
6063, temple T6), tendran una resistencia a la traccion minima de 205 Mpa, y un limite elastico de 170
Mpa. El acabado de la perfileria debera ser anodizado natural, terminacidn satinada, los controles de capa
anddica y sellado de perfiles se realizaran conforme a lo establecido en las Normas UNI N2 3396, 4115, y
4122).

19.05.02. REJILLAS DE CAMARAS PLUVIALES EXTERIORES

En los sitios indicados en Planos adjuntos, se dispondran rejillas confeccionadas mediante Marco de Hierro
angulo de 32 x 4 milimetros de 60 x 60 cm. y 20 cm por el largo que corresponda segun se indica,
abisagradas, y planchuelas de 1” x 4 milimetros cada 15 milimetros en su interior.

Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

19.06.01 BARRAL ANTIPANICO

Se colocara barral antipanico en todas las puertas de los locales indicados. Dichos barrales se colocaran
en la cara interior de las puertas solamente y la apertura de las mismas sera en el sentido del escape.
Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

21. CARPINTERIAS COMBINADAS

Las carpinterias interiores combinadas se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y
acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o
segun necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provisidn, todas las eventualidades propias de la obra. Por ejemplo:
refuerzos estructurales, elementos de sujecion como grampas de amure a mamposteria, o con marcos
para tabiqueria liviana de montaje en seco, cerraduras, picaportes, tornillos, pomelas, etc.

21.01.01 CARPINTERIAS MARCO DE CHAPA, HOJA DE MADERA ENCHAPADA EN CEDRO

Las puertas interiores cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item
21. Serdn compuestas por hoja puerta placa ciega enchapada en cedro 1%" para lustrar, panel interior
armado tipo nido de abeja. El marco sera de chapa plegada DWG N2 18 y deberd preverse su perfecta
vinculacién y rigida fijacién en los casos en los que se coloquen en vanos de tabiqueria ejecutada en seco.
Incluirdn cerraduras y pomelas atornilladas.

Ver planilla de carpinterias.

22. INSTALACION ELECTRICA

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacidn Eléctrica”

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la Instalacion Eléctrica.
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Los trabajos a realizar en la instalacion deberan ser ejecutados por un electricista matriculado, el cual
deberd obrar en las Inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la Empresa prestataria del
servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, el Contratista utilizard materiales de primera calidad, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

INSTALACION ELECTRICA - BAJA TENSION

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion de corrientes débiles
(datos).

La instalacién de baja tensién comprende, pero no se limita, a la provisidn e instalacién segun se detalla
en el plano respectivo.

Los trabajos a realizar en la instalacién deberan ser ejecutados por un especialista en la materia, el cual
deberd obrar en las Inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la Empresa prestataria del
servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, el Contratista utilizara materiales de primera calidad, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

RED DE DATOS Y TELEFONIA IP

Se incluye aqui el tendido de cafierias, provision, colocacion de cajas y cableado completo UTP Categoria
6, a razon de un conductor por boca, de todas las bocas indicadas en Plano y hasta el sitio de ubicacion
del rack (médulos hembra), también indicado en Planos. En dicho punto, cada conductor, debidamente
rotulado, debera presentar un sobre excedente de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una
ficha macho RJ45 para su conexionado.

RACK

GABINETE A proveer 2090 mm x 645 mm x 1000 mm

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacion seran marca Lucciola, Artelum, Lumenac, Indular o similar equivalente
en precio y calidad, la Empresa podra presentar una alternativa respecto de los mismos en beneficio de
la calidad arquitectdnica del edificio, y con anterioridad a su compra y colocacion. Estos deberan ser
aprobados por esta Direccion y la Inspeccién de Obras, de lo contrario se colocardn los especificados en
esta documentacidn.

Se detallan caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminacién a proveer. Ver plano de lluminacidn

Artefacto Tipo A: (Circulaciones)

Modelo: KEVIN ETL.540 de Lucciola

Empotrable de techo LED / Durlock / Sistema Optico: Difusor de policarbonato Opto Max / Distribucion
de Luz: Difusa — Simétrica / Materiales: Cuerpos de inyeccion de aluminio /

Tratamiento de Superficie: Pintura en polvo poliéster / Fuente de Led: Externa Incorporada /

Drivers: Lucciola / Opcional Tridonic / Potencia 40 w (Led) / Diam. 230 mm / Flujo: 3870 Lm

Artefacto Tipo B: (Aulas)

Artefacto BOXER (Cod 75110) PTL de Artelum

Artefacto lineal modular de chapa de acero con pintura epoxi. Reflector espejado y louver tipo rejilla.
Color blanco.

Artefacto Tipo C: (Exterior)
Artefacto INDUS- Cod. AL0O017, 4 X 1 W de adosar de Lucciola

26. CLIMATIZACION
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Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la nueva instalacién de refrigeracién
/ calefaccién, asimismo para el traslado de los equipos existentes (10 splits) que interfieren en la ejecucion
de la obra, ubicados hoy en la terraza existente. La nueva ubicacidn serad definida por la Inspeccion de
Obra, se reubicaran en la nueva terraza a ejecutar.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizacién deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas
del buen arte de la construccidn, utilizando materiales de primera calidad y observando lo establecido en
las normativas vigentes para dichos fines. La Inspeccién de Obra debera aprobar el tendido tanto en su
recorrido como en su calidad y seguridad operativa.

La totalidad de los locales climatizados que se indican en Planos, se trataran mediante equipos de aire
acondicionado tipo “Split” frio/calor individuales de 3000 o 6000 Fr segln se indique, de primera marcay
calidad. La Contratista debera proveer e instalar los equipos, las cafierias de vinculacién y conexiones de
alimentacién y mando entre unidades, como asi también proveer y resolver las cafierias de desagie de
condensados.

La ubicacion de las unidades exteriores de los equipos mencionado sera en los sitios indicados a tales
efectos tal y como se expresa en Planos adjuntos.

En los casos de las unidades interiores, todos los desaglies de condensados deberdn conectarse de manera
excluyente a una cafieria de desagiies ad-hoc dispuesta a tal fin en AWADUCT de @ 2”, la cual descargara
los fluidos en las cdmaras de desaglies pluviales. Su disposicion no quedara bajo ningln caso a la vista,
debiendo generarse plenos verticales en tabiqueria de placa de roca de yeso a tales fines, y disponerse
bandejas portacables de chapa galvanizada en tramos horizontales.

En los casos de unidades exteriores, los condensados deberan canalizarse de forma directa con los cafios
de bajada de desagiies pluviales de las cubiertas, y/o mediante o a través de los mismos plenos verticales
utilizados por los conductos de las unidades interiores. En ningln caso podrdn los condensados
precipitarse libremente al exterior o ser canalizados “a la vista” en fachada.

Los conductos de interconexidn entre unidades interiores y exteriores tampoco podran quedar expuestos
de forma vista bajo ningln aspecto, debiendo tener que alojarse sobre cielorrasos, plenos verticales
revestidos y/o bandejas portacables de chapa galvanizada.

Ver Planos adjuntos

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Higiene y Seguridad”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de instalaciones contra incendio.
La misma comprende la provisidn e instalacién de todos los elementos de seguridad indicados en el plano
de Seguridad e higiene todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por
las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de inspecciones,
etc. requeridos por sus entes reguladores.

Ver planos seguridad e Higiene

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01 VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision y colocacion de todos los materiales necesarios para
la ejecucién de los trabajos.

Todos los vidrios de ventanas seran laminados de seguridad 3+3.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo indicativo. Los espesores
a emplear serdn los indicados por el fabricante segun la dimension, tipo y tecnologia empleada para cada
caso, sin que ello suponga incremento de costos.

Ver planilla de carpinterias y Planos adjuntos.
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30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metalicas, muros de albaiiileria
revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias, herrerias, ductos y todo lo
especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras estructuras tales
como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, etc.

Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase
y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra. Sera condicién indispensable para la aprobacién de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran con lija de grano
fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones superficiales y
reparacién y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir la pintura.

En todos los casos se utilizardn materiales y pinturas de primera calidad de marca reconocida que
aprobara oportunamente la Inspeccién. Del mismo modo deberan ser aprobados los colores que se
aplicaran, previo al comienzo de los trabajos.

30. 01 MUROS EXTERIORES
En exteriores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién y luego de
dos a tres manos de latex para exterior. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 02 MUROS INTERIORES

Eninteriores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién. Sobre ésta,
se aplicaran tres manos de latex color blanco terminacidn satinado de primera marca y calidad en todos
los paramentos interiores. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 03 CIELORRASOS
Se aplicara Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres
manos de terminacidn. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

30.05.01. CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa de las puertas y las puertas, barandas, tubos y toda superficie metalica, deberdn
pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera
ser el siguiente: se aplicardan dos manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie.
Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccion de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas
entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima,
debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarias, para una perfecta
terminacién y cubrimiento de las superficies.

En el caso de las hojas, se trataran las superficies de la siguiente manera; previo lijado, se aplicara una
base imprimadora y sobre ésta tres manos de laca poliuretanica o similar, lijandola entre mano y mano
con lija fina, especial para el lijado de lacas y barnices. La pintura dara una terminacion lisa, uniforme,
transparente y de brillo semi-mate.

En el caso de hojas de madera para pintar, se utilizara esmalte sintético. Comprende acondicionamiento
de la base, una mano de fondo y dos manos de terminacién.

30.05.02. HERRERIA
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Las carpinterias y elementos de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos manos de convertidor
de dxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de
esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccién de
Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura
indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccién de Obra
sean necesarias, para una perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

32. SEGURIDAD E HIGIENE
Ver “Anexo Seguridad e Higiene”

NOTAS GENERALES

= El Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y reglas del
arte. La omision de alglin trabajo y/o detalle de la documentacién no justificard ningin costo
suplementario, ni adicional.

] El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no se encuentren

especificadas en esta documentacién resulten necesarias para la correcta terminacién de los trabajos de

acuerdo a los fines que se destinen.

. Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en obra.

. El Contratista deberd presentar muestra con la debida anticipacién de todos los materiales a

emplearse en la ejecucidn de la obra, para su aprobacién por parte de la Inspeccidon de Obra. Seran de

primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de falla.

] La Empresa debera presentar con anterioridad a su ejecucién todos los planos estructurales

correspondientes a encofrado, planillas de doblados de hierro, detalles, planos generales, calculo

estructural y estudio de suelos. La misma serd responsable de la documentacién presentada y no podra

ejecutar los trabajos hasta no obtener su aprobacidn.

. El Contratista deberd presentar los planos segun obra completos, incluyendo instalaciones,
previamente a la recepcion provisoria de los trabajos.
] Todos los trabajos serdn ejecutados con personal idoneo para cada uno de los rubros y

especialidades, quedando facultada la Inspeccion de la obra de exigir en cualquier momento se cumpla
estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal actuante.

. Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucion de la obra a causa de la misma,
serd responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.
. Todos los tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobaciéon y conexion de todos aquellos
servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correran por cuenta del Contratista.
] La obra permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo cumplir
con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.
] El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 300 dias corridos.

Arg. Smeriglio Leonardo Arg. Jimena Celadilla
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