UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Facultad de Cs. Juridicas y Sociales
OBRAS Y SERVICIOS Refuncionalizacion del Edificio Reforma Universitaria.

FACULTAD DE CS. JURIDICAS Y SOCIALES

Obra: Refuncionalizacién del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Publicos del Segundo Piso y Desagiie cloacal planta baja
Superficie cubierta m?

Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. =~ Cant. Precio Unitario ~ Precio Item Precio Rubro porcentual
| | |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 937.240,12 6,70%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.05 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso
retiro de material de demolicién m? 16,10 | $ 254927 ' $ 41.043,25 0,29%
01.01.06 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,15 m incluso
retiro de material de demolicién m? 2,85 $ 1.886,34 | $ 5.376,07 0,04%
01.01.07 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,10 m incluso
retiro de material de demolicién m? 19,10 | $ 1.257,56 $ 24.019,40 0,17%
01.01.11 Desmontado de carpinterias de madera, acero o aluminio, incluso guias de
persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m? 420 |'$ 9.236,67 | $ 38.794,01 0,28%
01.01.18 Desmontado de inodoro con depdsito a mochila y desaglies ud 4,00 $ 5.638,24 | $ 22.552,96 0,16%
01.01.20 Desmontado de griferia para lavatorio ud 4,00 $ 4.670,19 | $ 18.680,76 0,13%
01.01.25 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento,
contrapiso y limpieza m? 3750 ' $ 5.362,19 | § 201.082,13 1,44%
01.01.28 Desmontado de z6calo de baldosas ceramicas, incluso mortero de fijacion,
limpieza y retiro de material de demolicion ml 59,60 '$ 706,98  $ 42.136,01 0,30%
01.01.32 Extraccion de cielorraso de placa de roca de yeso. Incluso retiro de material de
demolicion y limpieza m? 37,50 | $ 4.631,27 ' $ 173.672,63 1,24%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento ceramico, incluso
retiro de material de demolicién m? 49,30 $ 2.926,86 | $ 144.294,20 1,03%
01.01.38 Retiro de mesadas de granito completa y divisorios de boxes de marmol y
acopio de los mismos para su posterior reutilizaciéon m? 243 | $ 6.830,41 '$ 16.597,90 0,12%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 2260 |'$ 7.710,25 | $ 174.251,65 1,25%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacién de los trabajos, escuadrado vy fijaciones de niveles
m? 4430 | $ 784,18 ' § 34.739,17 0,25%
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04 ALBANILERIA $ 336.318,58 2,40%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,018 m?) m? 3,00 '$ 10.098,23 ' $ 30.294,69 0,22%
04.02.03 Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,008 m?) m? 4520 | $ 6.770,44 | $ 306.023,89 2,19%
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 432.651,13 3,09%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de
chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.
Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m2 305 | $ 13.101,60 | $ 39.959 88 0,29%
05.02 CIELORRASOS
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa verde
de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 35,00 $ 11.219,75 | $ 392.691,25 2,81%
07 CUBIERTAS $ 1.749.244,39 12,51%
07.01 INCLINADAS
07.01.01 Sellado de encuentros entre chapas galvanizadas y ajuste con tornillos
autoperforantes. m? 12,00 | $ 9.544,10 | $ 114.529,20 0,82%
07.01.02 Sellado de babetas de chapa galvanizada en encuentros con paramentos y
fijaciones al mismo. ml 220 ' $ 5.830,14 | $ 12.826,31 0,09%
07.01.03 Babeta de chapa galvanizada. H: 15cm. ml 11,70 $ 8.374,52 | $ 97.981,88 0,70%
07.01.04 Desobstruccion de caferias pluviales. Incluso resolde de canaletas de chapa
galvanizada y cupertina de chapa sobre los timpanos del parabdlico. Sellado de
rajaduras en la mamposteria de los timpanos y pintura fibrada (2 manos) en el
metro superior del muro. ml 99,00 |'$ 15.393,00 | $ 1.523.907,00 10,90%
PT/MB Presupuesto 2de7




UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Facultad de Cs. Juridicas y Sociales
Refuncionalizacion del Edificio Reforma Universitaria.

FACULTAD DE CS. JURIDICAS Y SOCIALES

Obra: Refuncionalizacién del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Publicos del Segundo Piso y Desagiie cloacal planta baja

Superficie cubierta m?

Expediente: may-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
08 REVOQUES $ 946.654,79 6,77%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de
mortero V4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 51,85 | $ 7.465,05 '$ 387.062,84 2,77%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 12825 | $ 4.363,29 | $ 559.591,94 4,00%
1 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 251.421,80 1,80%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.05 Contrapiso de hormigén pobre sobre losa, espesor medio 0,10 m m? 3500 |'$ 7.183,48 ' $ 251.421,80 1,80%
12 PISOS $ 767.892,65 5,49%
12.04 PISOS CERAMICOS
12.04.02 Piso de porcelanato 58x58 cm, incluso carpeta de cemento m? 3500 |'$ 21.939,79 $ 767.892,65 5,49%
14 REVESTIMIENTOS $ 1.552.332,87 11,10%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado 33x44cm, tipo Scop color blanco
brillante, o similar equivalente. Colocacién con adhesivo plastico a junta recta
sellada con pastina al tono. m? 128,25 $ 12.103,96 ' $ 1.552.332,87 11,10%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 205.108,82 1,47%
19.02 VENTANAS
19.02.01 V01 - 1,24 x 0,60 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 $ 49.884,76 | $ 49.884,76 0,36%
19.02.02 V02 - 1,96 x 0,60 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 | $ 78.857,24 | $ 78.857,24 0,56%
19.02.03 V03 - 0,82 x 0,60 m. Carpinteria formada por una hoja batiente y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo y brazo de empuje
con desplazamiento regulable de bronce platil. ud 200 |'$ 38.183,41 | $ 76.366,82 0,55%
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21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 691.216,33 4,94%
21.01 PUERTAS
21.01.01 P01 - 0,80 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y ud 200 |'$ 93.065,36 | $ 186.130,72 1,33%
21.01.02 P02 - 0,60 x 1,67 m. - Puerta placa Esp: 4cm, enchapada en melamina blanca.
Tapacantos de aluminio, bisagras de acero y herrajes de acero inoxidable
libre/ocupado. Marco de aluminio color blanco. Herrajes, dos pomelas
reforzadas por hoja y picaporte libre/ocupado. ud 500 |'$ 56.786,56 $ 283.932,80 2,03%
21.01.08 P03 - 1,00 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y
picaporte doble balancin de bronce platil. ud 1,00 ' $ 116.257,29 | $ 116.257,29 0,83%
21.01.04 P04 - 0,90 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN®° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y
picaporte doble balancin de bronce platil. ud 1,00 | $ 104.895,52 | $ 104.895,52 0,75%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 1.466.718,12 10,49%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminaciéon completa. Cafierias y accesorios de hierro negro
semipesado @ %" boca 21,00 ' $ 38.512,32 $ 808.758,72 5,78%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado g %" boca 500 |'$ 34.115,73 | $ 170.578,65 1,22%
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22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "ELEGANTE" Cod. PAL304 de Lucciola o similar
equivalente ud 13,00 | § 24.736,87  $ 321.579,31 2,30%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "PLASMA" Cod. PAL154 de Lucciola o similar
equivalente ud 8,00 |'$ 20.725,18 ' $ 165.801,44 1,19%
23 INSTALACION SANITARIA $ 3.563.608,31 25,48%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,013 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1045 | $ 5.499,61  $ 57.470,92 0,41%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,019 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 760 |'$ 5.945,26 | $ 45.183,98 0,32%
23.01.05 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,038 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1065 | $ 8.946,07 ' $ 95.275,65 0,68%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 1,00 | $ 12.614,89  $ 12.614,89 0,09%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,019 m ud 200 |'$ 13.991,61 $ 27.983,22 0,20%
23.01.15 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,038 m ud 200 |'$ 12.183,31  § 24.366,62 0,17%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Canierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm ml 17,50 | $ 6.226,62  $ 108.965,85 0,78%
23.02.03 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 2 63 mm ml 520 |'$ 4.569,23 | $ 23.760,00 0,17%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 2,70 $ 3.233,50 | $ 8.730,45 0,06%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 1,00 $ 7.662,88 | $ 7.662,88 0,05%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 3,00 '$ 7.453,27 | $ 22.359,81 0,16%
23.02.08 Reemplazo de cafieria existente por cafieria nueva de PVC calidad 3,2 ¢ 110
mm ml 350 |$ 10.921,66 $ 38.225,81 0,27%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.02 Picado de piso y contrapiso existente, posterior colocacién de caferia de PVC
110 mm esp: 3,2 mm, y colocacion de nuevo piso de vereda m? 1,50 $ 36.601,42 ' $ 54.902,13 0,39%
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23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.03 Bacha A° I° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga
cromada y conexiones flexibles ud 400 |'$ 47.166,70  $ 188.666,80 1,35%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ 2" o similar
equivalente ud 3,00 '$ 12.826,89 ' $ 38.480,67 0,28%
23.04.08 Griferia para lavatorios, "FV" Pressmatic 361 o similar equivalente ud 4,00 $ 73.510,62 | $ 294.042,48 2,10%
23.04.09 Griferia para lavatorios, "FV" Pressmatic 361.03 con manija para discapacitados
o similar equivalente ud 1,00 | $ 141.627,57 | $ 141.627,57 1,01%
23.04.10 Griferia para mingitorios, "FV" Pressmatic 344, antivandalica, de embutir, o
similar equivalente ud 2,00 $ 137.306,24 | $ 274.612,48 1,96%
23.04.12 Valvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 5,00 $ 96.830,97 | $ 484.154,85 3,46%
23.04.13 Valvula para inodoro, "FV" 361.03 con tapa y agarradera para discapacitados
"FV" 0338, o similar equivalente ud 1,00 | $ 177.966,17 | $ 177.966,17 1,27%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar
equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 500 |'$ 118.451,24 | $ 592.256,20 4,24%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" linea Spacio modelo IETJ o
similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 | $ 117.268,57 | $ 117.268,57 0,84%
23.04.21 Migitorio marca "Ferrum" modelo MTN, oval blanco o similar equivalente ud 200 |'$ 69.084,20 | $ 138.168,40 0,99%
23.04.23 Lavatorio para discapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" linea Spacio
LET 1F o similar equivalente ud 1,00 $ 230.487,20 | $ 230.487,20 1,65%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o
similar equivalente ud 1,00 | $ 277.197,91 ' $ 277.197,91 1,98%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar
equivalente ud 1,00 |'$ 81.176,81 ' $ 81.176,81 0,58%
29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc $ 119.876,78 0,86%
29.01 ESPEJOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m? 430 |'$ 27.878,32  $ 119.876,78 0,86%
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30 PINTURA $ 441.845,06 3,16%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 54,90 $ 3.728,84 | $ 204.713,32 1,46%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m? 3500 |'$ 4.666,16 | $ 163.315,60 1,17%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la
base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m? 13,20 $ 5.104,12 | $ 67.374,38 0,48%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano
de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 1,20 $ 5.368,13 | $ 6.441,76 0,05%
31 OBRAS VARIAS $ 383.918,81 2,75%
31.01 MARMOLERIA
31.01.03 Mesada de marmol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m? 2,45 $ 81.140,74 | $ 198.794,81 1,42%
31.02 VARIOS
31.02.35 Limpieza de canal de hormigén premoldeado existente ml 15,00 $ 12.341,60 | $ 185.124,00 1,32%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 138.467,45 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene \ o] \ 1,00 \ $ 138.467,45 \ $ 138.467,45 0,99%
| TOTAL |$  13.984.516,00 | 100,00%
Importa el presente presupuesto la suma de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100.
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