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La Plata, JUNIO de 2023 
 

OBRA: ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNLP  
 ETAPA 1 ESTRUCTURA 

UBICACIÓN: Grupo Urbano Centro 
Calle 47 e/ 8 y 9, La Plata 

 
 
MEMORIA TÉCNICO - DESCRIPTIVA 
 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El presente proyecto trata de las obras construcción del edificio “Anexo Facultad de 
Ciencias Jurídicas y sociales UNLP”, el cual albergará un hall de acceso, una sala/aula 
flexible de usos múltiples con expansión en planta baja, aulas desde planta primera a 
planta sexta, oficinas, aulas y sala de reuniones en planta séptima y octava, 
complementan el proyecto un subsuelo de servicios. 
La Etapa 1 a ejecutar considerada en la presente contempla, a grandes rasgos, la 
demolición y desmonte de la edificación existente, las excavaciones / submuraciones 
para la posterior ejecución de la estructura de H°A° y el cerramiento con mampostería en 
ambas medianeras, así se indica en los respectivos planos. 
 
En dicho contexto, cabe consignar los siguientes detalles del proyecto a tener en cuenta: 
 

 La resolución de los encuentros entre losas y planos de paramentos (externos) 
presenta ciertos diseños particulares y cambiantes entre diferentes plantas (más allá de 
las dimensiones surgidas del predimensionado o el cálculo estructural), a los fines de 
resolver las variables de fachadas, disposición y ubicación de carpinterías, condiciones 
de estanqueidad y apariencia final del edificio. En el Cómputo que acompaña al presente 
se han considerado dichos excedentes. Al momento de ejecutar la estructura será 
requerimiento fundamental la consulta del resto de la documentación gráfica, sobre todo 
las secciones de arquitectura. 
 

 Las secciones de las columnas que aparecen en los planos adjuntos se 
encuentran definidas mediante el predimensionado realizado por ésta Secretaría. Dichas 
secciones se mantienen uniformes en todas las plantas. No obstante, es esperable que 
se registren disminuciones de las mismas al ir perdiendo carga acumulada, como así 
también que el cálculo definitivo arroje dimensiones máximas diferentes a las aquí 
presentadas. En todos los casos, es ineludible que se respeten los PUNTOS FIJOS 
consignados en planos de todos los elementos y que la Inspección de obra autorice 
cualquier modificación dimensional que pudiera surgir, todo a los fines de garantizar las 
resoluciones arquitectónicas planteadas. 

 

 Se deberán demoler la totalidad del edificio existente en el terreno objeto de la 
presente obra contemplando todas maquinarias y equipos, junto a las mediadas de 
seguridad para llevar a cabo la logística de la misma, junto a la estiba de los elementos 
indicados en planos, a cargo de la inspección de esta Secretaria. 
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 La distancia entre niveles de piso terminado de planta baja a planta primera es 
considerablemente mayor a la distancia entre los niveles de piso terminado entre el resto 
de las losas superiores. Por tales motivos, la escalera de servicio y evacuación describe 
un diseño cambiante piso a piso: en la vinculación entre entrepisos altos se plantea una 
escalera de 3 tramos y dos descansos, con su consecuente modificación de la ubicación 
de las puertas de accesos a la caja de la misma entre un piso y otro piso. Por su lado, la 
entre entrepisos bajos se plantea una escalera tradicional de dos tramos y un descanso, 
por lo que la ubicación de las puertas de acceso a la caja de la misma es la igual piso a 
piso. 
Dado que dicha escalera se encuentra alcanzada por la normativa de incendio y 
evacuación, debiendo garantizar 1,20 mts. libres de circulación interna en todo su 
recorrido sin interferencia de barrido de puertas, en los casos en los que la ubicación de 
las mismas varía piso a piso, la ubicación relativa de los peldaños también describe 
desplazamientos según el tramo a los fines de garantizar la condición citada. La caja de 
escaleras ha sido dimensionada con el objeto de absorber dichos desplazamientos. 
 
 

Obligaciones del Contratista 

 Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del 
arte. 
Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y 
adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los 
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más 
apropiados para esas finalidades. 
 

 Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención 
de lo establecido en la documentación presente. 
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados 
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del 
Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con 
el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento 
de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios 
que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma 
ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los 
trabajos. 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los 
trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que 
se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, 
relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito 
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vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier 
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la 
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo 
con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente 
licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de 
la obra a realizar. 
 

 Errores u omisiones 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá 
la obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si 
el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización dela obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la 
ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 
 

 Reglamentaciones 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se 
efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos 
Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección 
de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más 
exigentes.  
 

 Coordinación del trabajo 
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca de los 
mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y 
autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán 
ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una 
forma aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, 
serán efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de 
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, 
completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras, sin costo adicional. 
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y 
equipos. 
Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obras antes de la realización. 
Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los 
mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos delas normas o cualquier 
ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera delos fabricantes de 
los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que 
resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y 
ubicación de cada tubería conductos antes de la instalación. Las líneas con declive 
tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no 
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pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las tuberías 
y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y 
grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 
El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que 
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
 

 Proyecto de Instalaciones 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado 
y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la 
Inspección de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá 
haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna 
circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la 
ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la 
propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta 
correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto. Se deberán entregar 
los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos de 
campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán 
el acceso a la Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de 
los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., 
cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra. 
Para la realización de todas las ingenierías, el Contratista deberá considerar los 
ajustados tiempos de obra, debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los planos 
de proyecto ejecutivo y documentación complementaria, incluida la de gestión ante 
Compañías de Servicios, para aprobación de la Inspección de Obra.   
 

 Inspecciones y pruebas 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista deberá 
realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la 
Inspección de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que 
se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
 

 Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, 
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran 
suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del 
presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del 
Contratista. 
 

 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de 
Obra. Se establece que las muestras deberán presentarse con la debida antelación y/o a 
requerimiento de la Inspección de Obra antes de que esos materiales o elementos deban 
ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de 
elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o 
elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. Si el 
Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de 
Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La 
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selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra 
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y 
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
 
 
MEMORIA TÉCNICO-DESCRIPTIVA 
La resolución tecnológica de la construcción se resolverá en su totalidad con un sistema 
de construcción mixto, esto es: estructura de hormigón armado independiente, tabiques 
de mampostería de ladrillos huecos. 
Las pautas a observar en su construcción, serán las siguientes: 
 
 
01. TRABAJOS PRELIMINARES  
Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de 
la superficie del terreno sobre el que se situará la obra. A su vez comprenderán también 
la delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, 
bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes 
especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
 
01.03. LIMPIEZA DE TERRENO 
Como primera medida se delimitará la zona a intervenir y una vez establecidos los 
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificación de la seguridad para 
los trabajos por parte de la U.N.L.P., se procederá a la limpieza del sector en el que se va 
a intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento 
de la obra (árboles, malezas, residuos, cimientos, etc.). 
 
01.04. VALLADO PROVISORIO 
Será de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades 
municipales en la materia exijan respecto de éste Ítem. 
La empresa contratista colocará un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la 
obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, 
el normal desarrollo de las actividades, en el entorno inmediato de dicha obra.  
Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que 
desempeñe tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el 
ámbito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias 
para evitar daños y/o accidentes. 
En los trabajos a realizarse en altura, deberá garantizarse la seguridad de los operarios 
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario 
a tal efecto. 
El cerco tendrá una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutará en chapa galvanizada N° 24 
solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso serán pintadas) o tablas de 
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” 
cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocarán en forma horizontal superior e inferior. Toda 
la superficie del tirante que va enterrada en el terreno deberá pintarse con pintura 
asfáltica.  
Se podrá utilizar para la confección de los Cercos de Obra todo aquel material que 
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y 
con idéntico criterio, se deberán construir defensas y bandejas para la protección de las 
personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos. 
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01.05.CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL 
Antes de iniciar los trabajos, la contratista someterá a la aprobación de la Inspección de 
obra el proyecto de obrador y lo ajustará a lo que se le indique. El mismo será 
desmontado y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepción provisoria de los 
trabajos. Se construirá con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contará 
con legajo de seguridad e higiene.  
El obrador se encontrará dentro del cerco de obra y se organizarán de manera de 
considerar las áreas de trabajo bien delimitadas: 
Local de inspección (Mesa de trabajo, pizarra, etc.). 
Baños químicos 
Depósito de materiales 
Vestuarios para personal y sereno. 
El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y 
limpieza. 
 
01.06. CARTEL DE OBRA 
Se deberá realizar cartel de obra, de 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27, marco de 
pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, 
incluye gráfica simple e iluminación 
 
01.07. REPLANTEO 
Lo efectuará la contratista en base a los planos presentados, y será verificado por esta 
Dirección antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la 
estructura de H°A°, y los ejes de muros maestros, serán delineados con alambres bien 
seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no serán retirados hasta tanto 
aquellos alcancen suficiente altura.  
 
01.08. DEMOLICIONES 
Será de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades 
municipales en la materia exijan respecto de éste Ítem. 
 
Se deberán demoler la totalidad del edificio existente en el terreno objeto de la presente 
obra. Dicha construcción trata de un edificio con patios que se desarrolla en planta baja. 
La tecnología presenta estructura independiente de hormigón armado, tabiquerías de 
mampostería de ladrillos y cubiertas de losa de hormigón armado y chapas onduladas. El 
producto de la demolición, especialmente carpinterías, columnas y vigas metálicas es 
propiedad de la UNLP. La Inspección de Obra dictaminará oportunamente la forma y 
lugar estivado. 
 
 
02. MOVIMIENTO DE SUELOS 
Se deberán realizar las excavaciones para la ejecución de la planta subterránea, como 
para las fundaciones estructurales. En lo relativo al primer grupo de excavaciones, 
deberán observarse todas las indicaciones en las normativas, manuales y reglamentos 
vigentes sobre la materia y en relación a submuración, apuntalamientos provisorios, 
descalce de construcciones aledañas, volúmenes de tierra a remover, secuencia de 
obras y todo otro aspecto relativo al buen arte de construir a todas las medidas de 
seguridad de personas y bienes a respetar en el contexto de éstas tareas. La cota de piso 
terminado interior de planta baja se establece en un mínimo de +40 cm. por sobre nivel 
de vereda a los fines de garantizar pendientes de escurrimiento de cañerías de desagües 
y la resolución de posibles interferencias entre  dichas cañerías y elementos 
estructurales, al tiempo de evitar el ingreso de aguas por posible anegamientos de la 
calzada. Para ello y donde sea necesario, se deberá rellenar con tosca y compactar toda 
la superficie en capas de 0.20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador, para 
llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores y exteriores previstas. 
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La Empresa deberá retirar el sobrante producto de la excavación como así también 
maquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta. 
En todo lo aquí expresado, se deberá tener en cuenta y cumplir con todas las 
recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 
 
 
03. ESTRUCTURAS 
03.01. HORMIGÓN ARMADO 
 
ASPECTOS GENERALES 
La Estructura de H°A° se resolverá mediante pilotes de fundación, vigas de fundación y/o 
vigas de arriostre, pilotines (si aplica), losas con vigas, tabiques y losas de escalera. 
Antes de su ejecución, la Empresa contratista asumirá la responsabilidad general como 
constructor de la estructura de H°A°. Deberá realizar el cálculo de la estructura, presentar 
sus correspondientes Memoria técnica, Planos de encofrado, Planos de doblado de 
hierros, Planos de detalle de todos los aspectos que así lo requieran, siempre y en todos 
los casos verificando la compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones. 
Dicha documentación deberá ser aprobada por la SPO&S de la UNLP con 20 días de 
anticipación a la realización de los trabajos. 
 
Los trabajos especificados en esta sección incluyen el encofrado, doblado de hierros de 
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo 
a las recomendaciones para cada tipo de hormigón empleado, desencofrado, limpieza y 
terminación de todas las estructuras, provisión y montaje de todas las estructuras o 
elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo trabajo 
perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa terminación de la 
obra de acuerdo a su fin, con la provisión completa de materiales, equipos, transporte, 
mano de obra y supervisión, y todo aquello que aún sin estar expresamente indicado en 
planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminación de los 
trabajos. 
Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra deberá 
realizar el correspondiente Cálculo Estructural observando todo lo indicado en la 
presente Memoria, Planos adjuntos y toda circunstancia no especificada que 
pudiera surgir a los efectos de garantizar la correcta definición y ejecución de la 
estructura del edificio. Tal Cálculo, acompañado de sus respectivos planos y 
memorias, deberá ser entregado a la Inspección de Obra a los fines de su 
aprobación. 
 
El contratista deberá ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigón 
armado, verificándolos con todas las instalaciones del edificio sin omisión de ninguna de 
ellas, estos planos deberán ser aprobados por la Inspección de obra. 
Una vez finalizada la ejecución de la estructura resistente, el Contratista procederá al 
retiro de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no 
podrán permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecución 
de los trabajos. 
Todas las terminaciones de la estructura de hormigón armado tendrán en cuenta las 
superficies adecuadas para su posterior vinculación con otros materiales (considerando 
“pelos” de vinculación) y acabados que queden vistos. Se evitaran a su vez las aristas 
angulosas debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los 
efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de 
hormigón armado. 
 
ASPECTOS PARTICULARES 
La resolución de los encuentros entre losas y planos de paramentos (externos) presenta 
ciertos diseños particulares y cambiantes entre diferentes plantas (más allá de las 
dimensiones surgidas del predimensionado o el cálculo estructural), a los fines de 
resolver las variables de fachadas, disposición y ubicación de carpinterías, condiciones 
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de estanqueidad y apariencia final del edificio. En el Cómputo que acompaña al presente 
se han considerado dichos excedentes. Al momento de ejecutar la estructura será 
requerimiento fundamental la consulta del resto de la documentación gráfica, sobre todo 
las secciones de arquitectura. 
 
Las secciones de las columnas que aparecen en los planos adjuntos se encuentran 
definidas mediante el predimensionado realizado por ésta Secretaría. Dichas secciones 
se mantienen uniformes en todas las plantas. No obstante, es esperable que se registren 
disminuciones de las mismas al ir perdiendo carga acumulada, como así también que el 
cálculo definitivo arroje dimensiones máximas diferentes a las aquí presentadas. En todos 
los casos, es ineludible que se respeten los PUNTOS FIJOS consignados en planos de 
todos los elementos y que la Inspección de obra autorice cualquier modificación 
dimensional que pudiera surgir, todo a los fines de garantizar las resoluciones 
arquitectónicas planteadas. 
 
Los locales enterrados  presentarán tabique de submuración de hormigón armado en 
todo su perímetro y losa de piso inferior a los fines de garantizar rigidez y estanqueidad. 
La ejecución de los mismos, conjuntamente con las obras de excavación a tales efectos, 
deberán observar todas las indicaciones en las normativas y reglamentos vigentes. 
 
 
Todos los niveles se verificaran en obra. 
Ver anexo Estructuras Resistentes. 
En todos los casos ver Planos adjuntos. 
 
 
04- ALBAÑILERÍA 
04.02 ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 
 
04.02.03 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON 
MORTERO DE CAL REFORZADA 
Muros exteriores e interiores de ladrillos cerámicos huecos de 0,18m x 0,18m x 0,33m.  
Se ejecutarán, en todos los sitios indicados, hasta 1 cm. de fondo de viga o fondo de losa 
(según el caso), conformando en esta separación la correspondiente junta de trabajo para 
absorber posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales. 
 
En todos los casos ver Planos adjuntos. 
 
 
 
15. ESCALERAS 
La escalera de evacuación será de hormigón armado según cálculo estructural tal y como 
se indica en ítem “03.01 Estructura de hormigón armado”. 
 
ESCALERA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN 
La escalera principal de evacuación deberá observar todas las indicaciones de las 
autoridades competentes en materia de seguridad e incendio, debiendo presentar presión 
atmosférica interior positiva para evitar ingreso de humos y puertas normalizadas, mínimo 
F60 con brazo de empuje, en todos sus puntos de acceso. El ancho total de todos los 
tramos, libres de obstáculos será de 1,20 mts. Recorrerá la totalidad de las plantas del 
edificio y en virtud de lo dicho y de la variación de las distancias entre niveles de 
entrepiso a vincular, presentará las siguientes particularidades: 

 Aunque parte del mismo sistema y ubicada dentro de la misma “caja”, la escalera 
al subsuelo tendrá acceso independiente desde planta baja y se resolverá en dos tramos 
y un descanso, confinada en sus laterales de modo de garantizar la discontinuidad 
espacial con el resto de la “caja”. 
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 Escalera resuelta en tres tramos y dos descansos entre las plantas baja y primera, 
lo que genera desplazamiento de puertas de acceso a la “caja” entre una y otra planta y 
desplazamiento de ubicación relativa de peldaños en los distintos tramos para garantizar 
medidas reglamentarias exigidas en todos los puntos (tramos y accesos). 

 Escalera resuelta en dos tramos y un descanso entre plantas primera y octava. 
 
Ver Planos adjuntos. 
22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Tablero de obra) 
 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la 
instalación eléctrica. 
Los trabajos a realizar en la instalación deberán ser ejecutados por un electricista 
matriculado, el cual deberá obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por 
parte de la empresa prestataria del servicio.  
Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizará materiales de primera 
calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte de la 
construcción y a lo establecido en las normativas vigentes.  
 
 
30. PINTURA  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 
pintura.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, 
muros de albañilería revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, 
carpinterías, herrerías, ductos y todo lo especificado en planos. 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras 
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc. 
Los materiales a utilizar, deberán ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra. Será condición 
indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, 
sin huellas de pinceladas y rodillos. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se 
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa. 
En caso de ser necesario se procederá al retiro de partículas flojas y/o imperfecciones 
superficiales y reparación y preparado nuevamente de la superficie dejándola apta recibir 
la pintura. 
 
30. 01. MUROS EXTERIORES 
En exteriores se aplicarán en primera instancia y en todos los casos dos manos de 
imprimación y luego de dos a tres manos de látex para exterior. Se aplicarán los criterios 
genéricos definidos para el ítem 30. 
Ver planilla de locales y planilla de terminaciones en Planos adjuntos 
 
 
30. 04. ELEMENTOS EN HORMIGÓN VISTO 
Todos los elementos de hormigón que presentan la indicación de acabado “visto” no 
requerirán pintado de superficies. La empresa habrá de garantizar el cumplimiento de 
todos los requerimientos a tales efectos. La inspección de Obra dictaminará, en caso de 
ser necesario, tareas de adecuación, mejoramiento, pintura parcial o integral, etc. a los 
fines de lograr una vista óptima de dichos elementos, sin que ello comporte incremento 
alguno de costos. 
Ver Planos adjuntos 
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NOTAS GENERALES 
 

 El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, 
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construcción. La omisión de 
algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará ningún costo 
suplementario, ni adicional. 

 

 El Contratista estará obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se 
encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la 
correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen. 

 

 Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

 El oferente deberá presentar Plan de Trabajos y Curva de Inversiones al momento 
de formular su oferta. 

 

 El Contratista deberá realizar y presentar Estudio de Suelos, Memoria de Cálculo 
y planos y planillas de la estructura para su aprobación por parte de la Inspección 
de Obra. 

 

 El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, un pliego completo de 
planos según obra una vez finalizada la misma. 

 

 El Contratista deberá presentar muestra con la debida anticipación de todos los 
materiales a emplearse en la ejecución de la obra, para su aprobación por parte 
de la Inspección de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida y  sin 
ningún tipo de falla. 

 

 Para la cotización las Empresas oferentes deberán tomar obligatoriamente 
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las 
consultas por escrito con la debida anticipación a la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento de la UNLP. 

 

 Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los 
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en 
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera 
necesario el cambio del personal actuante. 

 

 Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a 
causa de la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos 
a su cuenta. 

 

 Todos los trámites por conexionado de servicios, si los hubiere, correrán por 
cuenta del Contratista. 
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 La obra permanecerá en todo momento completamente limpia y ordenada 
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 El plazo de obra se estipula en 455 días corridos. 
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La Plata, JUNIO de 2023 
 

OBRA: ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNLP  
 ETAPA 1 ESTRUCTURA 

UBICACIÓN: Grupo Urbano Centro 
Calle 47 e/ 8 y 9, La Plata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS MEMORIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 


