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 NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra.
2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y memorias técnicas.
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Etapa 1 Estructura

Ubicación: Calle 47 e/ 8 y 9
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Mampostería a demoler

REEFERENCIAS

Estructura a demoler

Carpintería a desmontar

Cubierta a desmontar

Artefactos a desmontar

Entrepiso a desmontar

Solado a desmontar

Cielorraso a desmontar

NOTA: TODO ELEMENTO A
DESMONTAR ES PORPIEDAD DE
LA UNLP Y SU ESTIBA SERÁ
INDICADA POR EL INSPECTOR
DE OBRA
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