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MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras construccion del edificio “Anexo Facultad de
Ciencias Juridicas y sociales UNLP”, el cual albergara un hall de acceso, una sala/aula
flexible de usos multiples con expansién en planta baja, aulas desde planta primera a
planta sexta, oficinas, aulas y sala de reuniones en planta séptima y octava,
complementan el proyecto un subsuelo de servicios.

La Etapa 1 a ejecutar considerada en la presente contempla, a grandes rasgos, la
demolicion y desmonte de la edificacion existente, las excavaciones / submuraciones
para la posterior ejecucion de la estructura de H°A® y el cerramiento con mamposteria en
ambas medianeras, asi se indica en los respectivos planos.

En dicho contexto, cabe consignar los siguientes detalles del proyecto a tener en cuenta:

o La resolucién de los encuentros entre losas y planos de paramentos (externos)
presenta ciertos disefios particulares y cambiantes entre diferentes plantas (mas alla de
las dimensiones surgidas del predimensionado o el calculo estructural), a los fines de
resolver las variables de fachadas, disposicion y ubicacion de carpinterias, condiciones
de estanqueidad y apariencia final del edificio. En el Computo que acompanfa al presente
se han considerado dichos excedentes. Al momento de ejecutar la estructura sera
requerimiento fundamental la consulta del resto de la documentacion gréfica, sobre todo
las secciones de arquitectura.

o Las secciones de las columnas que aparecen en los planos adjuntos se
encuentran definidas mediante el predimensionado realizado por ésta Secretaria. Dichas
secciones se mantienen uniformes en todas las plantas. No obstante, es esperable que
se registren disminuciones de las mismas al ir perdiendo carga acumulada, como asi
también que el calculo definitivo arroje dimensiones maximas diferentes a las aqui
presentadas. En todos los casos, es ineludible que se respeten los PUNTOS FIJOS
consignados en planos de todos los elementos y que la Inspeccion de obra autorice
cualquier modificacion dimensional que pudiera surgir, todo a los fines de garantizar las
resoluciones arquitectdnicas planteadas.

o Se deberdn demoler la totalidad del edificio existente en el terreno objeto de la
presente obra contemplando todas maquinarias y equipos, junto a las mediadas de
seguridad para llevar a cabo la logistica de la misma, junto a la estiba de los elementos
indicados en planos, a cargo de la inspeccion de esta Secretaria.



o La distancia entre niveles de piso terminado de planta baja a planta primera es
considerablemente mayor a la distancia entre los niveles de piso terminado entre el resto
de las losas superiores. Por tales motivos, la escalera de servicio y evacuacion describe
un disefio cambiante piso a piso: en la vinculacion entre entrepisos altos se plantea una
escalera de 3 tramos y dos descansos, con su consecuente modificacién de la ubicacién
de las puertas de accesos a la caja de la misma entre un piso y otro piso. Por su lado, la
entre entrepisos bajos se plantea una escalera tradicional de dos tramos y un descanso,
por lo que la ubicacion de las puertas de acceso a la caja de la misma es la igual piso a
piso.

Dado que dicha escalera se encuentra alcanzada por la normativa de incendio y
evacuacion, debiendo garantizar 1,20 mts. libres de circulacion interna en todo su
recorrido sin interferencia de barrido de puertas, en los casos en los que la ubicacién de
las mismas varia piso a piso, la ubicacion relativa de los peldafios también describe
desplazamientos segun el tramo a los fines de garantizar la condicion citada. La caja de
escaleras ha sido dimensionada con el objeto de absorber dichos desplazamientos.

Obligaciones del Contratista

e Calidad de la Obra
Los trabajos se realizardn de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del
arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas
apropiados para esas finalidades.

o Concepto de obra completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién
de lo establecido en la documentacién presente.
El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de
acuerdo a su fin.
Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del
Contratista, deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con
el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma
ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.
Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que,
aungue no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los
trabajos.
El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiqguen expresamente, formen parte de los
trabajos o0 sean necesarios para su correcta terminacion.
Deberd realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos que
se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demas erogaciones.
La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas al predio,
relevamiento de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al transito



vehicular vigentes, estado del &rea de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo
con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente
licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de
la obra a realizar.

e Errores u omisiones
El Contratista deberd advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendra
la obligacién de sefalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si
el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.
El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion dela obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la
ejecucién y conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva.
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

e Reglamentaciones
Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se
efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos
Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccién de la Inspeccion
de Obra. En caso de contradiccién entre dos o mas disposiciones se adoptaran las mas
exigentes.

e Coordinacion del trabajo
El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca de los
mismos a la Inspeccién de Obra y obtendra, de la misma, instrucciones escritas y
autorizacion para los cambios necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran
ejecutados en cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.
El Contratista hard todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una
forma aprobada por la Inspeccién de Obra.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia,
seran efectuados por el mismo a su propia costa.
El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesion, de
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos,
completara todo el trabajo a satisfaccion de la Inspeccién de Obras, sin costo adicional.
Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el propésito de mostrar
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y
equipos.
Todas las tareas seran coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la realizacion.
Los planos no tienen el propésito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los
mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos delas normas o cualquier
ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera delos fabricantes de
los productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al efecto.
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serdn provistos por el
Contratista y se asegurard que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicacion o instalacion inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.
La ubicacion de tuberias, equipos, etc., serd ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y
ubicacion de cada tuberia conductos antes de la instalacion. Las lineas con declive
tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no



pueden ser cambiadas tendrdn derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccién en las tuberias
y cafierias seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y
grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

e Proyecto de Instalaciones
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado
y la ubicacion exacta deberd ser coordinada por el Contratista y aprobada por la
Inspeccién de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista debera
haber consultado todos los planos de la presente Licitacion. En caso de que alguna
circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la
ubicacién indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionara una alternativa a la
propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta
correspondiente a la Inspeccion de Obra que resolverd al respecto. Se deberan entregar
los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los elementos de
campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la instalacion.
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitaran
el acceso a la Inspeccioén de sus talleres como asi del lugar donde se realice el acopio de
los materiales, verificacion de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc.,
cada vez que le sea solicitado por la Inspeccion de Obra.
Para la realizaciébn de todas las ingenierias, el Contratista deberd considerar los
ajustados tiempos de obra, debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los planos
de proyecto ejecutivo y documentacion complementaria, incluida la de gestién ante
Compaiiias de Servicios, para aprobacion de la Inspeccién de Obra.

e Inspecciones y pruebas
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista debera
realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la
Inspeccién de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que
se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e Materiales

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serdn de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado,
provisto del sello de garantia correspondiente y en perfecto estado. La Inspeccion de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del
presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado sera por cuenta del
Contratista.

e Muestras
Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Inspeccién de
Obra. Se establece que las muestras deberan presentarse con la debida antelacion y/o a
requerimiento de la Inspeccién de Obra antes de que esos materiales o elementos deban
ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de
elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcidén de otros materiales o
elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. Si el
Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego,
debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su
consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de
Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La



seleccidn final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
guedard a opcién de la Inspeccién de Obra. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serdn obligatorias para el
Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas,
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

La resolucién tecnoldgica de la construccion se resolvera en su totalidad con un sistema
de construccién mixto, esto es: estructura de hormigén armado independiente, tabiques
de mamposteria de ladrillos huecos.

Las pautas a observar en su construccién, seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecuciéon de la limpieza de
la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también
la delimitacién del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucion del cerco de obra,
bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se
ejecutardn de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes
especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificacion de la seguridad para
los trabajos por parte de la U.N.L.P., se procedera a la limpieza del sector en el que se va
a intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento
de la obra (arboles, malezas, residuos, cimientos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

Sera de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades
municipales en la materia exijan respecto de éste item.

La empresa contratista colocard un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la
obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma,
el normal desarrollo de las actividades, en el entorno inmediato de dicha obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desemperfie tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el
ambito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias
para evitar dafios y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario
a tal efecto.

El cerco tendra una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutard en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o0 usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3" x 3”
cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocaran en forma horizontal superior e inferior. Toda
la superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con pintura
asfaltica.

Se podra utilizar para la confeccion de los Cercos de Obra todo aquel material que
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y
con idéntico criterio, se deberéan construir defensas y bandejas para la proteccion de las
personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.



01.05.CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
obra el proyecto de obrador y lo ajustard a lo que se le indique. ElI mismo sera
desmontado y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcion provisoria de los
trabajos. Se construir4 con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contara
con legajo de seguridad e higiene.

El obrador se encontrard dentro del cerco de obra y se organizardn de manera de
considerar las areas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccién (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).

Bafios quimicos

Depésito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador deberd mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.

01.06. CARTEL DE OBRA

Se debera realizar cartel de obra, de 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27, marco de
pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte sintético,
incluye grafica simple e iluminacién

01.07. REPLANTEO

Lo efectuara la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado por esta
Direccion antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la
estructura de H°A®, y los ejes de muros maestros, seran delineados con alambres bien
seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no seran retirados hasta tanto
aguellos alcancen suficiente altura.

01.08. DEMOLICIONES
Sera de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades
municipales en la materia exijan respecto de éste Item.

Se deberan demoler la totalidad del edificio existente en el terreno objeto de la presente
obra. Dicha construccion trata de un edificio con patios que se desarrolla en planta baja.
La tecnologia presenta estructura independiente de hormigén armado, tabiquerias de
mamposteria de ladrillos y cubiertas de losa de hormigén armado y chapas onduladas. El
producto de la demolicién, especialmente carpinterias, columnas y vigas metdlicas es
propiedad de la UNLP. La Inspeccién de Obra dictaminara oportunamente la forma y
lugar estivado.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Se deberan realizar las excavaciones para la ejecucion de la planta subterrdnea, como
para las fundaciones estructurales. En lo relativo al primer grupo de excavaciones,
deberan observarse todas las indicaciones en las normativas, manuales y reglamentos
vigentes sobre la materia y en relacibn a submuracion, apuntalamientos provisorios,
descalce de construcciones aledanas, volimenes de tierra a remover, secuencia de
obras y todo otro aspecto relativo al buen arte de construir a todas las medidas de
seguridad de personas y bienes a respetar en el contexto de éstas tareas. La cota de piso
terminado interior de planta baja se establece en un minimo de +40 cm. por sobre nivel
de vereda a los fines de garantizar pendientes de escurrimiento de cafierias de desagties
y la resolucidbn de posibles interferencias entre  dichas caferias y elementos
estructurales, al tiempo de evitar el ingreso de aguas por posible anegamientos de la
calzada. Para ello y donde sea necesario, se debera rellenar con tosca y compactar toda
la superficie en capas de 0.20 maximo, incluso riego y terminacién con vibrador, para
llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores y exteriores previstas.



La Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavacion como asi también
maquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta.

En todo lo aqui expresado, se deberd tener en cuenta y cumplir con todas las
recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

03. ESTRUCTURAS
03.01. HORMIGON ARMADO

ASPECTOS GENERALES

La Estructura de H°A° se resolvera mediante pilotes de fundacién, vigas de fundacion y/o
vigas de arriostre, pilotines (si aplica), losas con vigas, tabiques y losas de escalera.
Antes de su ejecucién, la Empresa contratista asumird la responsabilidad general como
constructor de la estructura de H°A°. Deberd realizar el célculo de la estructura, presentar
sus correspondientes Memoria técnica, Planos de encofrado, Planos de doblado de
hierros, Planos de detalle de todos los aspectos que asi lo requieran, siempre y en todos
los casos verificando la compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones.
Dicha documentacion debera ser aprobada por la SPO&S de la UNLP con 20 dias de
anticipacion a la realizacion de los trabajos.

Los trabajos especificados en esta seccion incluyen el encofrado, doblado de hierros de
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo
a las recomendaciones para cada tipo de hormigdén empleado, desencofrado, limpieza y
terminacion de todas las estructuras, provision y montaje de todas las estructuras o
elementos estructurales realizados en seco indicadas en planos para todo trabajo
perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa terminacién de la
obra de acuerdo a su fin, con la provision completa de materiales, equipos, transporte,
mano de obra y supervisién, y todo aquello que aun sin estar expresamente indicado en
planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminaciéon de los
trabajos.

Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra debera
realizar el correspondiente Calculo Estructural observando todo lo indicado en la
presente Memoria, Planos adjuntos y toda circunstancia no especificada que
pudiera surgir a los efectos de garantizar la correcta definicion y ejecucién de la
estructura del edificio. Tal Calculo, acompafiado de sus respectivos planos y
memorias, debera ser entregado a la Inspeccion de Obra a los fines de su
aprobacion.

El contratista deberé ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigon
armado, verificandolos con todas las instalaciones del edificio sin omisién de ninguna de
ellas, estos planos deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

Una vez finalizada la ejecucion de la estructura resistente, el Contratista procedera al
retiro de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no
podran permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecucion
de los trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigén armado tendrdn en cuenta las
superficies adecuadas para su posterior vinculacién con otros materiales (considerando
“pelos” de vinculacion) y acabados que queden vistos. Se evitaran a su vez las aristas
angulosas debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los
efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de
hormigén armado.

ASPECTOS PARTICULARES

La resolucién de los encuentros entre losas y planos de paramentos (externos) presenta
ciertos disefios particulares y cambiantes entre diferentes plantas (mas alla de las
dimensiones surgidas del predimensionado o el célculo estructural), a los fines de
resolver las variables de fachadas, disposicion y ubicacion de carpinterias, condiciones
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de estanqueidad y apariencia final del edificio. En el Cémputo que acompafia al presente
se han considerado dichos excedentes. Al momento de ejecutar la estructura sera
requerimiento fundamental la consulta del resto de la documentacion grafica, sobre todo
las secciones de arquitectura.

Las secciones de las columnas que aparecen en los planos adjuntos se encuentran
definidas mediante el predimensionado realizado por ésta Secretaria. Dichas secciones
se mantienen uniformes en todas las plantas. No obstante, es esperable que se registren
disminuciones de las mismas al ir perdiendo carga acumulada, como asi también que el
calculo definitivo arroje dimensiones maximas diferentes a las aqui presentadas. En todos
los casos, es ineludible que se respeten los PUNTOS FIJOS consignados en planos de
todos los elementos y que la Inspeccidn de obra autorice cualquier modificacion
dimensional que pudiera surgir, todo a los fines de garantizar las resoluciones
arquitecténicas planteadas.

Los locales enterrados presentaran tabique de submuracién de hormigén armado en
todo su perimetro y losa de piso inferior a los fines de garantizar rigidez y estanqueidad.
La ejecucion de los mismos, conjuntamente con las obras de excavacion a tales efectos,
deberan observar todas las indicaciones en las normativas y reglamentos vigentes.

Todos los niveles se verificaran en obra.
Ver anexo Estructuras Resistentes.
En todos los casos ver Planos adjuntos.

04- ALBANILERIA
04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON
MORTERO DE CAL REFORZADA

Muros exteriores e interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,18m x 0,18m x 0,33m.

Se ejecutaran, en todos los sitios indicados, hasta 1 cm. de fondo de viga o fondo de losa
(segun el caso), conformando en esta separacion la correspondiente junta de trabajo para
absorber posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales.

En todos los casos ver Planos adjuntos.

15. ESCALERAS
La escalera de evacuacion sera de hormigén armado segun calculo estructural tal y como
se indica en item “03.01 Estructura de hormigén armado”.

ESCALERA PRINCIPAL DE EVACUACION

La escalera principal de evacuacion deberd observar todas las indicaciones de las
autoridades competentes en materia de seguridad e incendio, debiendo presentar presion
atmosférica interior positiva para evitar ingreso de humos y puertas normalizadas, minimo
F60 con brazo de empuje, en todos sus puntos de acceso. El ancho total de todos los
tramos, libres de obstaculos sera de 1,20 mts. Recorrera la totalidad de las plantas del
edificio y en virtud de lo dicho y de la variacion de las distancias entre niveles de
entrepiso a vincular, presentara las siguientes particularidades:

o Aunque parte del mismo sistema y ubicada dentro de la misma “caja”, la escalera
al subsuelo tendra acceso independiente desde planta baja y se resolvera en dos tramos
y un descanso, confinada en sus laterales de modo de garantizar la discontinuidad
espacial con el resto de la “caja”.



o Escalera resuelta en tres tramos y dos descansos entre las plantas baja y primera,
lo que genera desplazamiento de puertas de acceso a la “caja” entre una y otra planta y
desplazamiento de ubicacién relativa de peldafios en los distintos tramos para garantizar
medidas reglamentarias exigidas en todos los puntos (tramos y accesos).

o Escalera resuelta en dos tramos y un descanso entre plantas primera y octava.

Ver Planos adjuntos.
22. INSTALACION ELECTRICA (Tablero de obra)

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
instalacion eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalacion deberan ser ejecutados por un electricista
matriculado, el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por
parte de la empresa prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera
calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccién y a lo establecido en las normativas vigentes.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de
pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metélicas,
muros de albafileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso,
carpinterias, herrerias, ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista deberé tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.
Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra. Sera condicion
indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir
la pintura.

30. 01. MUROS EXTERIORES

En exteriores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion y luego de dos a tres manos de latex para exterior. Se aplicaran los criterios
genéricos definidos para el item 30.

Ver planilla de locales y planilla de terminaciones en Planos adjuntos

30. 04. ELEMENTOS EN HORMIGON VISTO

Todos los elementos de hormigdn que presentan la indicacion de acabado “visto” no
requeriran pintado de superficies. La empresa habra de garantizar el cumplimiento de
todos los requerimientos a tales efectos. La inspeccién de Obra dictaminara, en caso de
ser necesario, tareas de adecuacion, mejoramiento, pintura parcial o integral, etc. a los
fines de lograr una vista 6ptima de dichos elementos, sin que ello comporte incremento
alguno de costos.

Ver Planos adjuntos



NOTAS GENERALES

e EI Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos,
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construccién. La omisién de
algin trabajo y/o detalle de la documentaciébn no justificara ningdn costo
suplementario, ni adicional.

o El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aungue no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la
correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

o El oferente deberd presentar Plan de Trabajos y Curva de Inversiones al momento
de formular su oferta.

e El Contratista debera realizar y presentar Estudio de Suelos, Memoria de Célculo
y planos y planillas de la estructura para su aprobacion por parte de la Inspeccion
de Obra.

e EIl Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, un pliego completo de
planos seguin obra una vez finalizada la misma.

e EIl Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacién por parte
de la Inspeccién de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y sin
ningun tipo de falla.

e Para la cotizacion las Empresas oferentes deberan tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las
consultas por escrito con la debida anticipacion a la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento de la UNLP.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir en
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

e Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucion de la obra a
causa de la misma, seré responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos
a su cuenta.

e Todos los tramites por conexionado de servicios, si los hubiere, correran por
cuenta del Contratista.
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La obra permanecer4d en todo momento completamente limpia y ordenada
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

El plazo de obra se estipula en 455 dias corridos.
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