Cubierta de chapa a
desmontar

Cielorraso suspendido a
desmontar

Alero de hierro y vidrio a
desmontar

Mamposteria a demoler

Columna de hierro
a desmontar

Carpinteria de madera
a desmontar

Contrapiso, carpetay 2.85
piso a desmontar

Mamposteria a demoler 0.50

CORTE B-B

REEFERENCIAS

Mamposteria a demoler

Estructura a demoler

Carpinteria a desmontar

Cubierta a desmontar

Artefactos a desmontar

Entrepiso a desmontar

Solado a desmontar

Cielorraso a desmontar

Y SU ESTIBA SERA INDICADA POR EL INSPECTOR DE OBRA

NOTA: TODO ELEMENTO A DESMONTAR ES PORPIEDAD DE LA UNLP

ST,
% UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE LA PLATA

SECRETARIA DE
PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

Secretario: Arg. Diego Delucchi

Prosecretario: Arg. Agustin Olivieri

Director General Construcciones y Mantenimiento: Arg. Daniel Vincenti

Director de Proyectos: Arg. Manuel Garcia Munitis

Director de Construcciones: Arg. Miguel Abait

Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu

Proyecto: Direccion de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

Equipo de Proyecto: Direccion de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles seran verificadas en obra.
2. Este plano se complementa con el resto de la documentacién grafica y memorias técnicas.

Anexo Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales UNLP

Etapa 1 Estructura GRUPO URBANO

CENTRO

Ubicacion: Calle 47 e/ 8y 9

Escala: 1:100 Junio 2023

PLANO: ARQUITECTURA CORTES DEMOLICION - CORTE B-B
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