UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Ampliacion Buffet

OBRAS Y SERVICIOS Fac. de Cs. Naturales y Museo
FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE
Obra: Ampliacion Buffet
Superficie cubierta m?
Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precio Item Precio Rubro porcentual
| | |

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 2.156.235,14 9,95%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.40 Demolicion de edificio de mamposteria de ladrillos ceramicos huecos, cubierta

de chapas de fibrocemento, incluso desmontado de instalaciones existentes,

carpinterias, contrapisos, solados y revestimientos. Incluye acopio de material

reutilizable y retiro de material descartable

m? 58,90 12.087,76 | $ 711.969,06 3,29%

01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extraccion de arboles, malezas, residuos, etc m? 58,90 688,75 ' $ 40.567,38 0,19%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 34,40 8.029,64  $ 276.219,62 1,27%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa

galvanizada, usada m? 25,00 22.890,22 | $ 572.255,50 2,64%
01.05.02 Depdsito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa

ondulada usada m? 20,00 20.825,39 ' $ 416.507,80 1,92%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino Elliotis

2"x4", bastidores de 1"x2", antidxido y dos manos de esmalte sintético, incluye

grafica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 88.335,67 | $ 88.335,67 0,41%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias

para la realizacién de los trabajos, escuadrado vy fijaciones de niveles

m? 58,90 855,35 | $ 50.380,12 0,23%
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 631.992,61 2,92%
02.01 Desmontado de capa superficial humifera m?3 16,75 $ 4.678,77 | $ 78.369,40 0,36%
02.02 Relleno y compactacién con aporte de suelo seleccionado Compactacion

mecanica en capas de 0,20 maximo, incluso riego y terminacioén con vibrador

m? 3345 | $ 12.172,67 ' $ 407.175,81 1,88%

02.05 Excavacion manual de zanja para fundacion e instalaciones, comprende cava,

paleo al borde y relleno y compactacion final (Incluye excavacion de canal

impermeable, excavacion de canal de tierra compactada y excavacion para

cafos de hormigén premoldeado) m?3 185 |$ 7.486,03 | $ 13.849,16 0,06%
02.06 Excavacion manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde,

posterior relleno y compactacion final m? 4,00 '$ 21.709,50 $ 86.838,00 0,40%
02.10 Excavacion para pilotines diam 0,20 m. Profundidad 3,00 m ml 25,00 $ 1.830,41 ' $ 45.760,25 0,21%
03 ESTRUCTURAS $ 2.799.032,80 12,92%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 60

kg/m? m? 400 |'$ 187.709,06 | $ 750.836,24 3,47%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundacién. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420

cunatia media 150 kg/m? m? 185 ' $ 256.701,06 | $ 474.896,96 2,19%
03.01.06 Pilotines diametro 0,20/0,30 m. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420

cuantia media 60 kg/m? m? 1,75 ' $ 174.772,62 | $ 305.852,09 1,41%
03.01.10 Troncos de columnas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media

95 kg/m? m? 040 |$ 280.650,93 | $ 112.260,37 0,52%
03.01.11 Columnas. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m?

(Incluso tensores de vigas) m? 055 |'$ 279.189,93 | $ 153.554,46 0,71%
03.01.13 Vigas normales. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 130

kg/m?3 m? 120 | § 357.949,09 $ 429.538,91 1,98%
03.01.16 Losas macisas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 50

kg/m?. Acabado de hormigén estriado, alisado en bordes m? 085 |'$ 277.643,67 | $ 235.997,12 1,09%
03.02 ESTRUCTURAS METALICA
03.02.08 Vigas de hierro formadas por Perfil C 100x50x15x1,6 ml 7,75 $ 43.367,31 | $ 336.096,65 1,55%
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04 ALBANILERIA $ 1.410.749,17 6,51%
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero

de asiento %4:1:3 m? 12,20 28.053,06 342.247,33 1,58%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada 4:1:3 (0,018 m?) m? 86,00 12.424,44 1.068.501,84 4,93%
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 300.822,49 1,39%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa de 12

mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 12,95 12.905,41 167.125,06 0,77%
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa verde

de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 9,70 13.783,24 133.697,43 0,62%
06 AISLACIONES $ 103.496,68 0,48%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de

material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm

m? 21,45 4.825,02 103.496,68 0,48%

07 CUBIERTAS $ 1.812.912,55 8,37%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado N° 24, ondulada, sobre perfil "C"

galvanizado 100x50x15x,6 y 2 perfiles "C" de 140, malla a 45° de alambre

galvanizado cada 0,60, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o

similar y babetas m? 58,90 30.779,50 1.812.912,55 8,37%
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08 REVOQUES $ 1.256.062,16 5,80%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(Y4:1:3) y fino (%4:1:3) m? 142,00 |'$ 5.801,00 ' $ 823.742,00 3,80%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero 4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 66,20 $ 5.230,11 | $ 346.233,28 1,60%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 18,75 $ 459130 | $ 86.086,88 0,40%
10 CIELORRASOS INDEPENDIENTES $ 414.705,46 1,91%
10.06 Cielorraso de placa cementicia m? 27,60 \ $ 15.025,56 \ $ 414.705,46 1,91%
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 149.049,91 0,69%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor

12 cm, mortero %4:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m? 22,65 $ 6.580,57 | $ 149.049,91 0,69%
12 PISOS $ 1.683.789,95 7,77%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.01 Piso de mosaico granitico, base negra 30x30/15x15 cm. Mortero %4:1:3 m? 2265 |'$ 20.685,00 $ 468.515,25 2,16%
12.10 VARIOS
12.10.06 Piso de hormigén estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm &

4,2mm y hormigoén tipo H17. m? 55,76 | $ 21.794,74 ' $ 1.215.274,70 5,61%
13 ZOCALOS $ 94.259,60 0,44%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zocalo granitico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 20,00 $ 471298 | $ 94.259,60 0,44%
14 REVESTIMIENTOS $ 267.214,88 1,23%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado 30x30 cm, blanco, colocacion con

adhesivo plastico a junta recta sellada con pastina al tono. m? 18,75 | $ 14.251,46  $ 267.214,88 1,23%

PT/MB Presupuesto 4de 10




UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Ampliacion Buffet
Fac. de Cs. Naturales y Museo

FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE

Obra: Ampliacion Buffet

Expediente:

ago-23

Superficie cubierta m?

Superficie semicubierta m?

RUBRO

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Coémputo

Presupuesto

Unid. |  Cant.

Precio Unitario

Precio Item

| Precio Rubro

Incidencia
porcentual

19

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

$ 1.314.940,94

6,07%

19.01

CHAPA

19.01.01

P01 - 1,60 x 2,28 m. Carpinteria metalica formada por una hoja de chapa
plegada DDN°16, premarco de chapa y marco de chapa plegada DDN° 16.
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad
accionada doble paleta.

ud

2,00

$ 222.735,04

$ 445.470,08

2,06%

19.01.02

P02 - 0,65 x 2,00 m. Tabique sanitario formado por estructura de aluminio
apoyada en patas regulables, y una hoja de abrir de placa de MDF de 25mm
revestida en melamina, cantos de ABS y/o aluminio. Incluso herrajes, 3 bisagras
por puerta, cerradura libre / ocupado.

ud

1,00

$ 85.648,04

$ 85.648,04

0,40%

19.01.03

P03 - 0,90 x 2,00 m. Tabique sanitario formado por estructura de aluminio
apoyada en patas regulables, y una hoja de abrir de placa de MDF de 25mm
revestida en melamina, cantos de ABS y/o aluminio, chapa inferior en acero
inoxidable en ambos lados. Incluso herrajes, 3 bisagras por puerta, cerradura
libre / ocupado.

ud

1,00

$ 118.358,05

$ 118.358,05

0,55%

19.02

ALUMINIO

19.02.01

V01 - 2,70 x 1,20 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y un pafio
fijo central, premarco de aluminio y marco de aluminio linea Mdédena o similar
equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Médena y cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3.

ud

1,00

$ 202.590,97

$ 202.590,97

0,94%

19.02.02

V02 - 2,05 x 1,20 m. Carpinteria formada por una hoja corrediza y un pafo fijo
lateral, premarco de aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar
equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Médena y cristal laminado de
seguridad Blisan 3+3.

ud

1,00

$ 154.473,31

$ 154.473,31

0,71%

19.02.03

V03 - 0,80 x 1,20 m. Carpinteria formada por un pafio fijo, premarco de
aluminio y marco de aluminio linea Mddena o similar equivalente. Incluso cristal
laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud

1,00

$ 43.419,62

$ 43.419,62

0,20%

19.02.04

V04 - 0,80 x 0,60 m. Carpinteria formada por una hoja balancin, premarco de
aluminio y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Incluso
herrajes Standard tipo Mddena y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud

2,00

$ 30.139,67

$ 60.279,34

0,28%
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19.04 REJAS
19.04.01 RO1 - 2,70 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4",

soldado a planchuelas. Las mismas se amuraran a muros laterales ud 1,00 86.93156  $ 86.931,56 0,40%
19.04.02 R02 - 2,05 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4",

soldado a planchuelas. Las mismas se amuraran a muros laterales ud 1,00 65.96545 $ 65.965,45 0.30%
19.04.03 RO3 - 0,80 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4",

soldado a planchuelas. Las mismas se amuraran a muros laterales ud 1,00 25.805,38 | $ 25.805,38 0,12%
19.04.04 R04 - 0,80 x 0,60 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4",

soldado a planchuelas. Las mismas se amuraran a muros laterales ud 2,00 12.99957 $ 25.999,14 0.12%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 1.717.660,62 7,93%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacién completa. Cafierias y accesorios de hierro negro

semipesado g %" boca 11,00 39.593,12 | $ 435.524,32 2,01%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Caferias y accesorios de

hierro negro semipesado g %" boca 6,00 36.343,76 | $ 218.062,56 1,01%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y accesorios

de hierro negro semipesado @ 1" boca 1,00 4555751 $ 45.557,51 0,21%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 Tablero exterior metalico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100.

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1,00 30.585,86 | $ 30.585,86 0,14%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 4,00 5.704,54 | $ 22.818,16 0,11%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 3,00 5.704,54 | $ 17.113,62 0,08%
22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 1,00 10.157,89  $ 10.157,89 0,05%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 3,00 143.426,14 ' $ 430.278,42 1,99%
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22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "BILAMP" Cod. X311 de Lucciola o similar equivalente
ud 200 |$ 37.817,37 ' $ 75.634,74 0,35%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "JOT" Cod. 1042 de Lucciola o similar equivalente
ud 200 |$ 55.384,70 $ 110.769,40 0,51%
22.05.03 Artefacto de iluminacion "SQUARE" Cod. 1044L de Lucciola o similar
equivalente ud 300 |$ 10.246,18 ' $ 30.738,54 0,14%
22.05.04 Artefacto de iluminacion "POLUX" Lucciola o similar equivalente ud 1,00 | $ 22.03522 | $ 22.035,22 0,10%
22.05.05 Artefacto de iluminacion "POLICAR" Lucciola o similar equivalente ud 3,00 '$ 25.646,89 | $ 76.940,67 0,36%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones
ud 1,00 | § 171.288,23 | $ 171.288,23 0,79%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 1,00 | $ 20.155,48 | $ 20.155,48 0,09%
23 INSTALACION SANITARIA $ 2.828.846,14 13,06%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 760 |'$ 6.181,51 | $ 46.979,48 0,22%
23.01.02 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,019 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 375 |'$ 6.707,91 ' $ 25.154,66 0,12%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,025 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 19,00 |'$ 7.77517 | $ 147.728,23 0,68%
23.01.04 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,032 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente mi 46,90 |$ 8.864,83 | $ 415.760,53 1.92%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusioén g 0,013 m ud 2,00 $ 14.819,10 | $ 29.638,20 0,14%
23.01.14 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,032 m ud 1,00 $ 17.406,01 | $ 17.406,01 0,08%
23.01.21 Tanque cisterna de reserva PVC tricapa. Capacidad 500 litros ud 1,00 $ 186.360,47 | $ 186.360,47 0,86%
23.01.21 Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 1000 litros ud 1,00 $ 233.713,38 | $ 233.713,38 1,08%
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23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 ¢ 110 mm ml 12,85 $ 7.363,67 | $ 94.623,16 0,44%
23.02.03 Caiierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 63 mm ml 250 |'$ 5.323,65 ' $ 13.309,13 0,06%
23.02.05 Canierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 055 |'$ 3.74522 | $ 2.059,87 0,01%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples g 40 mm ud 200 |'$ 9.100,48 ' $ 18.200,96 0,08%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC @ 110 mm, espesor 3,2 ml 8,00 '$ 8.225,20 | $ 65.801,60 0,30%
23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de

accesorios, pegamento y material menor ml 360 '$ 8.22520 | $ 29.610,72 0,14%
23.03.07 Boca de desagtie abierta con decantacion, reja de fundicion 20x20 cm ud 2,00 $ 28.075,54 | $ 56.151,08 0,26%
23.03.12 Canaleta estandar de chapa de hierro galvanizado N° 25, desarrollo minimo 50

cm ml 710 |$ 5.939,23 ' § 42.168,53 0,19%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.03 Bacha A° I1° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga

cromada y conexiones flexibles ud 1,00 $ 48.854,36 | $ 48.854,36 0,23%
23.04.11 Griferia "FV" Newport 109/B2 o similar equivalente ud 2,00 $ 62.318,95 | $ 124.637,90 0,58%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 1,00 | $ 119.624,46 ' $ 119.624,46 0,55%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" linea Spacio modelo IETJ o

similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 ' $ 118.441,80 | $ 118.441,80 0,55%
23.04.18 Deposito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" linea Florencia/Quequén o

similar equivalente ud 1,00 | $ 83.891,22 | $ 83.891,22 0,39%
23.04.19 Depésito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" linea

Spacio, o similar equivalente ud 1,00 | $ 91.725,89 $ 91.725,89 0,42%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" linea Spacio

LET 1F o similar equivalente ud 1,00 ' $ 225.384,87 | $ 225.384,87 1,04%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o

similar equivalente ud 1,00 $ 269.697,17 | $ 269.697,17 1,24%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar

equivalente ud 1,00 | § 79.444,10 $ 79.444,10 0,37%
23.05 EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.04 Bomba 1 HP Motorarg, con tablero de comando y flotante, o similar equivalente

ud 1,00 | $ 129.253,15 | $ 129.253,15 0,60%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Ampliacion Buffet

OBRAS Y SERVICIOS Fac. de Cs. Naturales y Museo
FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE
Obra: Ampliacion Buffet
Superficie cubierta m?
Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. =~ Cant. Precio Unitario ~ Precio Item Precio Rubro porcentual

23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 1,00 65.358,74 65.358,74 0,30%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabon liquido de PVC esmerilado "Dallachiesa” o similar

equivalente, incluso elementos de fijacion ud 2,00 6.842,34 13.684,68 0,06%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente,

incluso elementos de fijacion ud 2,00 $ 6.848,91 13.697,82 0,06%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso ud 2,00 $ 10.241,99 20.483,98 0,09%
26 AIRE ACONDICIONADO 1,76%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.07 Split frio-calor modelo Waira 3000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 1,00 381.080,33 381.080,33 1,76%
30 PINTURA 5,08%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 142,00 4.003,95 568.560,90 2,62%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 53,90 4.015,47 216.433,83 1,00%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de

fijador y tres manos de terminacion m? 50,25 5.048,75 253.699,69 1,17%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano

de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 10,40 5.879,22 61.143,89 0,28%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: Ampliacion Buffet

OBRAS Y SERVICIOS Fac. de Cs. Naturales y Museo
FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE
Obra: Ampliacion Buffet
Superficie cubierta m?
Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
31 OBRAS VARIAS $ 1.027.659,70 4,74%
31.01 MARMOLERIA
31.01.03 Mesada de marmol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m? 0,60 $ 100.829,18 | $ 60.497,51 0,28%
VARIOS
31.03.02 Parrilla segun plano adjunto, de mamposteria de ladrillos y losa de H°A°, hierro
angulo enlozado, con herrajes de emparrillado completo. Incluso provisién y
colocacioén de cafo de tiraje de hierro y sombrerete de ventilacion
reglamentaria. Terminacion interior de ladrillos refractarios en losa y
mamposteria. Frente revocado y pintado idem muros. ud 1,00 | $ 967.162,19 ' $ 967.162,19 4,46%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 214.502,57 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene \ gl \ 1,00 \ $ 214.502,57 \ $ 214.502,57 0,99%
| TOTAL |$  21.664.852,00 | 100,00%
Importa el presente presupuesto la suma de: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.
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