
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Ampliación Buffet
Fac. de Cs. Naturales y Museo

FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE

Obra: Ampliación Buffet
Superficie cubierta m²

Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.156.235,14$          9,95%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.40 Demolición de edificio de mampostería de ladrillos cerámicos huecos, cubierta 

de chapas de fibrocemento, incluso desmontado de instalaciones existentes, 
carpinterías, contrapisos, solados y revestimientos. Incluye acopio de material 
reutilizable y retiro de material descartable

m² 58,90 12.087,76$             711.969,06$              3,29%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 58,90 688,75$                  40.567,38$                0,19%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 34,40 8.029,64$               276.219,62$              1,27%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa 

galvanizada, usada m² 25,00 22.890,22$             572.255,50$              2,64%
01.05.02 Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa 

ondulada usada m² 20,00 20.825,39$             416.507,80$              1,92%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 88.335,67$             88.335,67$                0,41%

01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m² 58,90 855,35$                  50.380,12$                0,23%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS 631.992,61$             2,92%
02.01 Desmontado de capa superficial humífera m³ 16,75 4.678,77$               78.369,40$                0,36%
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación 

mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador
m³ 33,45 12.172,67$             407.175,81$              1,88%

02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 
paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal 
impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para 
caños de hormigón premoldeado) m³ 1,85 7.486,03$               13.849,16$                0,06%

02.06 Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, 
posterior relleno y compactación final m³ 4,00 21.709,50$             86.838,00$                0,40%

02.10 Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 3,00 m ml 25,00 1.830,41$               45.760,25$                0,21%

03 ESTRUCTURAS 2.799.032,80$          12,92%
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ m³ 4,00 187.709,06$           750.836,24$              3,47%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cunatía media 150 kg/m³ m³ 1,85 256.701,06$           474.896,96$              2,19%
03.01.06 Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cuantía media 60 kg/m³ m³ 1,75 174.772,62$           305.852,09$              1,41%
03.01.10 Troncos de columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 

95 kg/m³ m³ 0,40 280.650,93$           112.260,37$              0,52%
03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 

(Incluso tensores de vigas) m³ 0,55 279.189,93$           153.554,46$              0,71%
03.01.13 Vigas normales. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 130 

kg/m³ m³ 1,20 357.949,09$           429.538,91$              1,98%
03.01.16 Losas macisas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes m³ 0,85 277.643,67$           235.997,12$              1,09%
03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.08 Vigas de hierro formadas por Perfil C 100x50x15x1,6 ml 7,75 43.367,31$             336.096,65$              1,55%
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04 ALBAÑILERÍA 1.410.749,17$          6,51%
04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero 

de asiento ¼:1:3 m² 12,20 28.053,06$             342.247,33$              1,58%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 86,00 12.424,44$             1.068.501,84$           4,93%

05 CONTRUCCIONES EN SECO 300.822,49$             1,39%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 12,95 12.905,41$             167.125,06$              0,77%

05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde 
de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 9,70 13.783,24$             133.697,43$              0,62%

06 AISLACIONES 103.496,68$             0,48%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 21,45 4.825,02$               103.496,68$              0,48%

07 CUBIERTAS 1.812.912,55$          8,37%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 24, ondulada, sobre perfil "C" 

galvanizado 100x50x15x,6 y 2 perfiles "C" de 140, malla a 45º de alambre 
galvanizado cada 0,60, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o 
similar y babetas m² 58,90 30.779,50$             1.812.912,55$           8,37%
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08 REVOQUES 1.256.062,16$          5,80%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 142,00 5.801,00$               823.742,00$              3,80%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 66,20 5.230,11$               346.233,28$              1,60%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 18,75 4.591,30$               86.086,88$                0,40%

10 CIELORRASOS INDEPENDIENTES 414.705,46$             1,91%
10.06 Cielorraso de placa cementicia m² 27,60 15.025,56$             414.705,46$              1,91%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 149.049,91$             0,69%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 

12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m² 22,65 6.580,57$               149.049,91$              0,69%

12 PISOS 1.683.789,95$          7,77%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.01 Piso de mosaico granítico, base negra 30x30/15x15 cm. Mortero ¼:1:3 m² 22,65 20.685,00$             468.515,25$              2,16%
12.10 VARIOS
12.10.06 Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 

4,2mm y hormigón tipo H17. m² 55,76 21.794,74$             1.215.274,70$           5,61%

13 ZÓCALOS 94.259,60$               0,44%
13.01 GRANÍTICOS
13.01.01 Zócalo granítico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 20,00 4.712,98$               94.259,60$                0,44%

14 REVESTIMIENTOS 267.214,88$             1,23%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico esmaltado 30x30 cm, blanco, colocación con 

adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono. m² 18,75 14.251,46$             267.214,88$              1,23%
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19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 1.314.940,94$          6,07%
19.01 CHAPA
19.01.01 P01 - 1,60 x 2,28 m. Carpintería metálica formada por una hoja de chapa 

plegada DDNº16, premarco de chapa y marco de chapa plegada DDNº 16. 
Incluso herrajes, bisagras - pomelas - bronce platil, cerradura de seguridad 
accionada doble paleta. ud 2,00 222.735,04$           445.470,08$              2,06%

19.01.02 P02 - 0,65 x 2,00 m. Tabique sanitario formado por estructura de aluminio 
apoyada en patas regulables, y una hoja de abrir de placa de MDF de 25mm 
revestida en melamina, cantos de ABS y/o aluminio. Incluso herrajes, 3 bisagras 
por puerta, cerradura libre / ocupado. ud 1,00 85.648,04$             85.648,04$                0,40%

19.01.03 P03 - 0,90 x 2,00 m. Tabique sanitario formado por estructura de aluminio 
apoyada en patas regulables, y una hoja de abrir de placa de MDF de 25mm 
revestida en melamina, cantos de ABS y/o aluminio, chapa inferior en acero 
inoxidable en ambos lados. Incluso herrajes, 3 bisagras por puerta, cerradura 
libre / ocupado.

ud 1,00 118.358,05$           118.358,05$              0,55%
19.02 ALUMINIO
19.02.01 V01 -  2,70 x 1,20 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas y un paño 

fijo central, premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar 
equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena y cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. ud 1,00 202.590,97$           202.590,97$              0,94%

19.02.02 V02 -  2,05 x 1,20 m. Carpintería formada por una hoja corrediza y un paño fijo 
lateral, premarco de aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar 
equivalente. Incluso herrajes Standard tipo Módena y cristal laminado de 
seguridad Blisan 3+3. ud 1,00 154.473,31$           154.473,31$              0,71%

19.02.03 V03 -  0,80 x 1,20 m. Carpintería formada por un paño fijo, premarco de 
aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal 
laminado de seguridad Blisan 3+3. ud 1,00 43.419,62$             43.419,62$                0,20%

19.02.04 V04 -  0,80 x 0,60 m. Carpintería formada por una hoja balancín, premarco de 
aluminio y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso 
herrajes Standard tipo Módena y cristal laminado de seguridad Blisan 3+3.

ud 2,00 30.139,67$             60.279,34$                0,28%
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19.04 REJAS
19.04.01 R01 - 2,70 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4", 

soldado a planchuelas. Las mismas se amurarán a muros laterales ud 1,00 86.931,56$             86.931,56$                0,40%
19.04.02 R02 - 2,05 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4", 

soldado a planchuelas. Las mismas se amurarán a muros laterales ud 1,00 65.965,45$             65.965,45$                0,30%
19.04.03 R03 - 0,80 x 1,20 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4", 

soldado a planchuelas. Las mismas se amurarán a muros laterales ud 1,00 25.805,38$             25.805,38$                0,12%
19.04.04 R04 - 0,80 x 0,60 m. Reja de planchuela de 1 1/4" y hierro redondo de 3/4", 

soldado a planchuelas. Las mismas se amurarán a muros laterales ud 2,00 12.999,57$             25.999,14$                0,12%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.717.660,62$          7,93%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 11,00 39.593,12$             435.524,32$              2,01%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 6,00 36.343,76$             218.062,56$              1,01%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø 1" boca 1,00 45.557,51$             45.557,51$                0,21%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.03 Tablero exterior metálico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. 

"Gabexel" o similar e quivalente ud 1,00 30.585,86$             30.585,86$                0,14%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 4,00 5.704,54$               22.818,16$                0,11%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 3,00 5.704,54$               17.113,62$                0,08%
22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 1,00 10.157,89$             10.157,89$                0,05%
22.04.24 Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar 

equivalente ud 3,00 143.426,14$           430.278,42$              1,99%
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22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "BILAMP" Cod. X311 de Lucciola o similar equivalente

ud 2,00 37.817,37$             75.634,74$                0,35%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "JOT" Cod. 1042 de Lucciola o similar equivalente

ud 2,00 55.384,70$             110.769,40$              0,51%
22.05.03 Artefacto de iluminacion "SQUARE" Cod. 1044L de Lucciola o similar 

equivalente ud 3,00 10.246,18$             30.738,54$                0,14%
22.05.04 Artefacto de iluminacion "POLUX" Lucciola o similar equivalente ud 1,00 22.035,22$             22.035,22$                0,10%
22.05.05 Artefacto de iluminacion  "POLICAR"  Lucciola o similar equivalente ud 3,00 25.646,89$             76.940,67$                0,36%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones

ud 1,00 171.288,23$           171.288,23$              0,79%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar ud 1,00 20.155,48$             20.155,48$                0,09%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 2.828.846,14$          13,06%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 7,60 6.181,51$               46.979,48$                0,22%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 3,75 6.707,91$               25.154,66$                0,12%
23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 19,00 7.775,17$               147.728,23$              0,68%
23.01.04 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,032 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 46,90 8.864,83$               415.760,53$              1,92%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 2,00 14.819,10$             29.638,20$                0,14%
23.01.14 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,032 m ud 1,00 17.406,01$             17.406,01$                0,08%
23.01.21 Tanque cisterna de reserva PVC tricapa. Capacidad 500 litros ud 1,00 186.360,47$           186.360,47$              0,86%
23.01.21 Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 1000 litros ud 1,00 233.713,38$           233.713,38$              1,08%
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23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 12,85 7.363,67$               94.623,16$                0,44%
23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 2,50 5.323,65$               13.309,13$                0,06%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 0,55 3.745,22$               2.059,87$                  0,01%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 2,00 9.100,48$               18.200,96$                0,08%
23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 ml 8,00 8.225,20$               65.801,60$                0,30%
23.03.02 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de 

accesorios, pegamento y material menor ml 3,60 8.225,20$               29.610,72$                0,14%
23.03.07 Boca de desagüe abierta con decantación, reja de fundición 20x20 cm ud 2,00 28.075,54$             56.151,08$                0,26%
23.03.12 Canaleta estándar de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 50 

cm ml 7,10 5.939,23$               42.168,53$                0,19%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.03 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 

cromada y conexiones flexibles ud 1,00 48.854,36$             48.854,36$                0,23%
23.04.11 Grifería "FV" Newport 109/B2 o similar equivalente ud 2,00 62.318,95$             124.637,90$              0,58%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 1,00 119.624,46$           119.624,46$              0,55%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o 

similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 118.441,80$           118.441,80$              0,55%
23.04.18 Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea Florencia/Quequén o 

similar equivalente ud 1,00 83.891,22$             83.891,22$                0,39%
23.04.19 Depósito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" línea 

Spacio, o similar equivalente ud 1,00 91.725,89$             91.725,89$                0,42%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio 

LET 1F o similar equivalente ud 1,00 225.384,87$           225.384,87$              1,04%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o 

similar equivalente ud 1,00 269.697,17$           269.697,17$              1,24%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar 

equivalente ud 1,00 79.444,10$             79.444,10$                0,37%
23.05 EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.04 Bomba 1 HP Motorarg, con tablero de comando y flotante, o similar equivalente

ud 1,00 129.253,15$           129.253,15$              0,60%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Ampliación Buffet
Fac. de Cs. Naturales y Museo

FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE

Obra: Ampliación Buffet
Superficie cubierta m²

Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 1,00 65.358,74$             65.358,74$                0,30%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar 

equivalente, incluso elementos de fijación ud 2,00 6.842,34$               13.684,68$                0,06%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, 

incluso elementos de fijación ud 2,00 6.848,91$               13.697,82$                0,06%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso ud 2,00 10.241,99$             20.483,98$                0,09%

26 AIRE ACONDICIONADO 381.080,33$             1,76%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.07 Split frío-calor modelo Waira 3000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 1,00 381.080,33$           381.080,33$              1,76%

30 PINTURA 1.099.838,31$          5,08%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 142,00 4.003,95$               568.560,90$              2,62%
30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 53,90 4.015,47$               216.433,83$              1,00%

30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 50,25 5.048,75$               253.699,69$              1,17%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 
de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 10,40 5.879,22$               61.143,89$                0,28%
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FACULTAD DE CS. NATURALES Y MUSEO - GBE

Obra: Ampliación Buffet
Superficie cubierta m²

Expediente: ago-23 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

31 OBRAS VARIAS 1.027.659,70$          4,74%
31.01 MARMOLERÍA
31.01.03 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m² 0,60 100.829,18$           60.497,51$                0,28%

VARIOS
31.03.02 Parrilla según plano adjunto, de mamposterìa de ladrillos y losa de HºAº, hierro 

ángulo enlozado, con herrajes de emparrillado completo. Incluso provisión y 
colocación de caño de tiraje de hierro y sombrerete de ventilación 
reglamentaria. Terminación interior de ladrillos refractarios en losa y 
mampostería. Frente revocado y pintado idem muros. ud 1,00 967.162,19$           967.162,19$              4,46%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 214.502,57$             0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 214.502,57$           214.502,57$              0,99%

TOTAL 21.664.852,00$        100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.
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